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1 GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. (en adelante RED ELÉCTRICA), de conformidad con lo establecido
en los artículos 6 y 34 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, como gestor de la red de
transporte y transportista único con carácter de exclusividad, tiene atribuida la función de transportar energía
eléctrica, así como construir, mantener y maniobrar las instalaciones de transporte.

En el ejercicio de las citadas funciones y en orden al efectivo cumplimiento de las finalidades relativas al
transporte de energía eléctrica, RED ELÉCTRICA ha proyectado la ampliación de la subestación TUDELA
en el parque de 220 kV, con objeto de facilitar el derecho de acceso y conexión a la Red de Transporte a un
Agente renovable que cumple los requisitos establecidos en la regulación vigente. La instalación se ubica en
el término municipal de Tudela, provincia de Navarra, dentro de la Comunidad Autónoma de Navarra.

El presente proyecto favorecerá una mayor penetración de energías renovables en el sistema eléctrico posi-
bilitando el cumplimiento de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, en la
que se establece para 2030 un 74% de generación eléctrica a partir de energías de origen renovable, y 100%
en 2050, así como de la Directiva 2012/27/UE. El escenario que se plantea tras la resolución pactada por la
comunidad internacional y reflejada en el Acuerdo de París, alcanzado en la XXI Conferencia de las Partes
(COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, apunta a una cada vez
mayor cuota de participación de las energías renovables en el mix de generación eléctrica con el objetivo de
alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero, así como garantizar el suministro a
precios competitivos dentro de un modelo sostenible.

La citada ampliación se encuentra recogida en el documento de «Planificación Energética. Plan de Desarrollo
de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026», aprobada mediante Acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de fecha 22 de marzo de 2022 y publicada por Resolución de la Secretaria de Estado de Energía de
fecha 8 de abril de 2022 («Boletín Oficial del Estado» n.º 93, de 19 de abril de 2022).

El proyecto de la subestación interfiere con tres líneas propiedad de Iberdrola que será necesario desviar.
Las líneas afectadas se representan en el plano de servicios afectados.

1.2 OBJETO
De conformidad con lo establecido en la referida Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico y en
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
constituye el objeto del presente proyecto, a efectos administrativos, la aportación de los datos precisos
para la obtención de la correspondiente resolución relativas a:

 Autorización administrativa previa para la ampliación de la subestación TUDELA en el parque de 220
kV.

 Autorización administrativa de construcción para la ampliación de la subestación TUDELA en el par-
que de 220 kV.

 Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, con los efectos establecidos en el artículo 56 y siguien-
tes de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Al tratarse esta instalación de la red de transporte de energía eléctrica, se hace constar que, a su vez, la
presente solicitud deberá tramitarse expresamente en los correspondientes requerimientos de informes o
condicionados a las administraciones con competencia urbanística y de ordenación del territorio, a los efectos
de lo establecido en las disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23
de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas (BOE de 24-05-2003).

Asimismo, en el orden técnico, su objeto es informar de las características de la instalación proyectada, así
como mostrar su adaptación a lo establecido en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
http://www.cop21paris.org/
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aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

1.3 RELACIÓN DE ADMINISTRACIONES, ORGANISMOS O EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO
O SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL, EN LA PARTE QUE LA INSTALACIÓN PUEDA
AFECTAR A BIENES Y DERECHOS A SU CARGO

 Excmo. Ayuntamiento de Tudela.

 Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial.

 Iberdrola distribución eléctrica (i-DE)

1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Parque de 220 kV

 Nuevas posiciones de interruptor a instalar:

Nº de posiciones 1

 Características:

Tecnología AIS

Instalación Convencional exterior

Configuración Doble barra

Intensidad de cortocircuito de corta duración 40 kA
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1.5 ESQUEMA DE LA ACTUACIÓN
La actuación consiste en la ampliación de la subestación TUDELA 220 kV tipo AIS con configuración de
Doble barra. El esquema unifilar del parque de 220 kV donde se recogen las actuaciones a realizar se muestra
a continuación.

Subestación eléctrica TUDELA, parque 220 kV
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2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EN LA SUBESTACIÓN DE TUDELA

2.1 GENERALIDADES E HIPÓTESIS DE DISEÑO

2.1.1 Características básicas y emplazamiento
La subestación de TUDELA 220 kV está situada en el término municipal de Tudela, provincia de Navarra,
Comunidad Foral de Navarra.

La ubicación queda reflejada en el plano de situación geográfica Documento nº3 Planos del presente pro-
yecto.

Atendiendo las características ambientales del emplazamiento seleccionado esta instalación se realiza con
tecnología AIS.

De acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento de Operación 13.3 Instalaciones de la Red de
Transporte: Criterios de diseño, requisitos mínimos y comprobación de equipamiento y puesta en servicio
aprobado en resolución de 11 de Febrero de 2005, de la Secretaría General de la Energía, por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, se ha proyectado que el parque de 220 kV de la subestación TUDELA se
construya con configuración de Doble barra.

2.1.2 Hipótesis de diseño

 Condiciones ambientales

Las condiciones ambientales del emplazamiento son las siguientes:

○ Altura media sobre el nivel del mar ...................................... 305 m

○ Temperaturas extremas....................................................... +42,3º C/-20º C

○ Contaminación ambiental..................................................... Bajo

○ Nivel de niebla ..................................................................... Medio

Para el cálculo de la sobrecarga del viento, se ha considerado viento horizontal con velocidad de 140 km/h.

Los embarrados y tendidos altos se han diseñado considerando la Zona A según "Reglamento sobre condi-
ciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias.- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero de 2008" y para el resto de la instalación con las
sobrecargas consideradas en el Documento Básico de Seguridad Estructural SE-AE "Seguridad Estática.
Acciones en la Edificación" del Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, del
Ministerio de la Vivienda.

Respecto a las acciones sísmicas, la norma NCSR-02 contempla la necesidad de su aplicación en construc-
ciones de especial importancia, como ésta, cuando la aceleración sísmica básica sea superior o igual a 0,04
g, siendo en Tudela de < 0,04g por lo que no se tendrán en cuenta estas acciones sísmicas.

 Datos de cortocircuito

El proyecto considera una intensidad de cortocircuito de corta duración de 40 kA.

Las intensidades de cortocircuito previstas en el horizonte 2026 para el parque de 220 kV son las siguientes:

○ Monofásica .......................................................................... 31,01 kA

○ Trifásica ............................................................................... 32.74 kA

Estos valores son menores que los de la intensidad de cortocircuito de corta duración de diseño.

 Datos del terreno a efectos de la red de tierras

A efectos de cálculo se considera una resistividad del terreno de 200 ohm*m.
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2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

2.2.1 Descripción general de la instalación
El parque de 220 kV en la subestación de TUDELA responde a las siguientes características principales:

 Tensión nominal ................................................................... 220 kV

 Tensión más elevada para el material (Um) ......................... 245 kV

 Tecnología ........................................................................... AIS

 Instalación ............................................................................ Convencional exterior

 Configuración ....................................................................... Doble barra

 Intensidad de cortocircuito de corta duración ....................... 40 kA

2.2.2 Configuración y disposición general de la instalación

Calle

Existente Con la ampliación

Posición Nº de inte-
rruptores Posición Nº de inte-

rruptores
Nº de interrup-
tores nuevos

1 L/SERNA 2 1 L/SERNA 2 1 0

2 ACOPLAMIENTO 1 ACOPLAMIENTO 1 0

3 L/SERNA 1 1 L/SERNA 1 1 0

4 L/MAGALLÓN 1 L/MAGALLÓN 1 0

5 TRP2 1 TRP2 1 0

6 TRP1 1 TRP1 1 0

7 - - L/EvRE 1 1

La configuración y disposición general de la instalación queda reflejada en los planos: esquema unifilar sim-
plificado, planta general y secciones generales del Documento nº3 Planos del presente Proyecto.

2.3 SISTEMA ELÉCTRICO

2.3.1 Magnitudes eléctricas
Las magnitudes eléctricas básicas de diseño adoptadas para el parque de 220 kV:

 Tensión nominal ................................................................... 220 kV

 Tensión más elevada para el material (Ve) .......................... 245 kV

 Neutro .................................................................................. Rígido a tierra

 Intensidad de cortocircuito trifásico (valor eficaz) ................. 40 kA

 Tiempo de extinción de la falta ............................................. 0,5 seg

 Nivel de aislamiento:



9Rfª: TI.S/2024/J-0773-S0331 Proyecto Técnico Administrativo

○ Tensión soportada a frec. industrial de corta durac.............. 460 kV

○ Tensión soportada a impulso tipo rayo................................. 1.050 kV

 Línea de fuga mínima para aisladores.................................. 6.125 mm (25 mm/kV)

2.3.2 Distancias
Las distancias mínimas adoptadas para el parque de 220 kV son las indicadas a continuación, según las
magnitudes eléctricas indicadas y la normativa aplicable.

 Para conductores rígidos (embarrados de interconexión):

Distancias fase-tierra:

○ Conductor-estructura ........................................................... 2.100 mm

Distancias fase-fase:

○ Conductores paralelos ......................................................... 2.100 mm

Las distancias adoptadas son válidas, dado que la altura de la instalación sobre el nivel del mar es inferior a
1.000 m.

 Para conductores tendidos:

Este tipo de conductores se verán sometidos bajo ciertas condiciones de defecto a movimientos de gran
amplitud, los cuales, y durante algunos instantes, aproximan entre sí a los conductores de fase hasta unas
distancias inferiores a las normalizadas.

Por consiguiente, es posible considerar unas distancias mínimas temporales de aislamiento inferiores a las
normalizadas ya que debe tenerse en cuenta que:

Los tipos de sobretensiones a considerar son reducidos y sólo deben considerarse aquellas que pudieran ser
simultáneas al propio defecto de cortocircuito y con más precisión al momento en el que los conductores se
aproximan.

No es por lo tanto, necesario considerar sobretensiones de tipo rayo, ya que es altamente improbable que
coincidan con un cortocircuito entre fases.

Por otro lado, la longitud de vano que experimenta la reducción de la distancia de aislamiento es pequeña, y
su duración es muy reducida, de forma que la posibilidad de fallo se hace mínima. En este sentido, hay que
tener en cuenta que, en el caso de conductores rígidos se elimina la posibilidad de una falta producida por el
movimiento de los conductores tras una falta en las salidas de línea.

Basándose en lo anterior, se adoptan las siguientes distancias de aislamiento temporal en conexiones tendi-
das:

○ Conductor-estructura ........................................................... 1.100 mm

○ Conductor-conductor ........................................................... 1.100 mm

Para la determinación de este tipo de distancias, se han tenido en cuenta los siguientes criterios básicos de
implantación:

○ Las distancias serán tales que permitirán el paso del personal y herramientas por todos los puntos del
parque de Convencional exterior bajo los elementos en tensión sin riesgo alguno.

○ Deberán permitir el paso de vehículos de transporte y de elevación necesarios para el mantenimiento o
manipulación de elementos de calles en descargo, bajo el criterio de gálibos estipulados.

No se han tenido en cuenta, por lógica, las exigencias que se deriven de la realización de trabajos de con-
servación bajo tensión. En estos casos será necesario aumentar las distancias entre fases con respecto a la
disposición física preestablecida, con lo que el resto de los condicionantes se cumplirá con un margen mayor.

Al considerar todo lo anterior, y de acuerdo con lo que se indica, se establecerán las siguientes distancias en
el parque de 220 kV:

○ Entre ejes de aparellaje ....................................................... 4.000 mm
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○ Anchura de calle .................................................................. 13.500 mm

○ Altura de embarrados de interconexión entre aparatos........ 6.000 mm

○ Altura de embarrados principales altos ................................ 10.500 mm

Como se puede observar, las distancias mínimas son muy superiores a la preceptuada en la normativa.

Con respecto a la altura de las partes en tensión sobre viales y zonas de servicio accesibles al personal, la
normativa, prescribe una altura mínima de 2.300 mm a zócalo de aparatos, lo que se garantizará con las
estructuras soporte del aparellaje.

2.3.3 Embarrados
Los conductores del parque de 220 kV estarán dispuestos en tres niveles:

 Embarrados bajos, conexiones entre aparatos a 6 m de altura.

 Embarrados altos, barras principales a 10,5 m de altura.

 Embarrados en tubo

Las características de los tubos destinados a los embarrados principales de 220 kV serán las siguientes:

o Aleación ............................................................................ AlMgSiO, 5 F22

o Diámetros exterior/interior ................................................. 150/134 mm

o Sección total del conductor ............................................... 3.569 mm²

o Intensidad admisible permanente a 85º C......................... 4.408 A

Las características de los tubos destinados a la interconexión del aparellaje serán las siguientes:

o Aleación ............................................................................ AlMgSiO, 5 F22

o Diámetros exterior/interior ................................................. 100/88 mm

o Sección total del conductor ............................................... 1.772 mm²

o Intensidad admisible permanente a 85º ............................ 2.040 A

La unión entre conductores y entre éstos y el aparellaje se realizará mediante piezas de conexión provistas
de tornillos de diseño embutido, y fabricadas según la técnica de la masa anódica.

2.3.4 Características de la aparamenta
Se relaciona a continuación el aparellaje de la instalación, con el nivel de aislamiento definido anteriormente
(AIS) en el parque de 220 kV.

Equipos con aislamiento en Aire

 Interruptores automáticos:

o Tensión más elevada ........................................................ 245 kV

o Intensidad nominal ............................................................ 3.150 A

o Intensidad límite térmica ................................................... 40 kA

o Frecuencia nominal........................................................... 50 Hz

o Tipo de mando.................................................................. Unipolar

o Tecnología cámara de corte.............................................. SF6

 Transformadores de intensidad:

○ Tensión más elevada........................................................... 245 kV

○ Intensidad límite térmica ...................................................... 40 kA
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Las relaciones de transformación, potencias y clases de precisión se adaptarán a lo preceptuado en el Re-
glamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (Real Decreto 1110/2007) y al sistema de
protección y medida.

 Transformadores de tensión

○ Tensión más elevada........................................................... 245 kV

○ Factor de tensión nominal en servicio continúo.................... 1,2

Las relaciones de transformación, potencias y clases de precisión se adaptarán a lo preceptuado en el Re-
glamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (Real Decreto 1110/2007) y al sistema de
protección y medida.

 Seccionadores de barras:

Los seccionadores de barras del Parque de 220 kV serán de tipo pantógrafo, de mando unipolar motorizado,
y con las siguientes características:

○ Tensión más elevada........................................................... 245 kV

○ Intensidad nominal............................................................... 2000 A

○ Intensidad límite térmica ...................................................... 40 kA

○ Tipo de seccionador............................................................. rotativo de tres colunas

○ Tipo de mando..................................................................... unipolar motorizado

 Seccionadores de Puesta a Tierra: Tripolar, con cuchilla de puesta a tierra, de mando tripolar mo-
torizado, y de las siguientes características:

○ Tensión más elevada........................................................... 245 kV

○ Intensidad límite térmica ...................................................... 40 kA.

 Aisladores de apoyo:

Los aisladores soporte para apoyo de los embarrados principales del parque de 220 kV se seleccionan con
línea de fuga normal (LNF)  y tienen las siguientes características:

o Tipo................................................................................... C10-1050 (LNF)

o Carga de rotura a flexión................................................... 10.000 N

o Carga de rotura a torsión .................................................. 4.000 Nm

o Longitud línea de fuga....................................................... 6.125 mm

Los aisladores soporte para la interconexión de aparamenta del parque de 220 kV se seleccionan con línea
de fuga normal (LNF)  y tienen las siguientes características:

o Tipo................................................................................... C6-1050 (LNF)

o Carga de rotura a flexión................................................... 6.000 N

o Carga de rotura a torsión .................................................. 3.000 Nm

o Longitud línea de fuga....................................................... 6.125 mm

2.4 RED DE TIERRAS

2.4.1 Red de tierras inferiores
Con el fin de conseguir tensiones de paso y contacto seguras, la subestación está dotada de una malla de
tierras inferiores formada por cable de cobre, enterrada en el terreno, formando retículas que se extienden
por todas las zonas ocupadas por las instalaciones, incluidas cimentaciones, edificios y cerramiento.
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Se conectarán a la red de tierras de la subestación todas las partes metálicas no sometidas a tensión nor-
malmente, pero que pudieran estarlo como consecuencia de averías, sobretensiones por descargas atmos-
féricas o tensiones inductivas, como la estructura metálica, las bases del aparellaje y los neutros de transfor-
madores de medida, etc.

Estas conexiones se fijarán a la estructura y carcasas del aparellaje mediante tornillos y grapas especiales,
que aseguran la permanencia de la unión, haciendo uso de soldaduras aluminotérmicas de alto poder de
fusión, para las uniones bajo tierra, ya que sus propiedades son altamente resistentes a la corrosión galvá-
nica.

Para la comprobación de las condiciones de seguridad de la red de tierras se consideran las intensidades de
cortocircuito previstas en el horizonte 2026 (ver el apartado 2.1.2). En el desarrollo final de la instalación, la
malla de tierra se dimensiona para soportar las intensidades de cortocircuito de corta duración de diseño.

En el Anexo de Cálculos se han reflejado los datos y cálculos de la malla a instalar. Este sistema de puesta
a tierra aparece reflejado en el Documento nº3 Planos del presente Proyecto.

2.4.2 Red de tierras superiores
Con el objeto de proteger los equipos de descargas atmosféricas directas, la subestación está dotada con
una malla de tierras superiores, unida a la malla de tierra de la instalación a través de robustos elementos
metálicos, lo que garantiza una unión eléctrica suficiente con la malla y la protección frente a descargas
atmosféricas de toda la instalación.

2.5 ESTRUCTURAS METÁLICAS
Las estructuras metálicas y soportes del aparellaje complementario de la nueva posición se han diseñado
con perfiles de acero. Todas las estructuras y soportes serán galvanizados en caliente como protección con-
tra la corrosión.

Para el anclaje de estas estructuras, se dispondrán cimentaciones adecuadas a los esfuerzos que han de
soportar, construidas a base de hormigón y en las que quedarán embebidos los pernos de anclaje corres-
pondientes.

2.6 SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN

2.6.1 Sistemas de control
El sistema de control de la instalación está formado por una unidad central con equipos redundados, puesto
de operación duplicado y unidades locales distribuidas. La unidad central redundada es la encargada de
comunicarse con los despachos de operación.

La captación de la información necesaria para la operación local o remota (telecontrol) y la funcionalidad de
control (mando, alarmas y señalizaciones) se ejecuta a cargo de las unidades locales de control de posición.

2.6.2 Sistemas de protecciones
Conforme a lo requerido en los “Criterios generales de protección” se define un sistema basado en dos sis-
temas de protección independientes que garantizan el despeje de las perturbaciones (faltas) en tiempos in-
feriores al tiempo crítico de la instalación.

Para los diferentes elementos de la subestación se consideran el siguiente equipamiento:

 Líneas EvRE:

En cada posición se prevé la instalación de un bastidor de relés equipado con dos sistemas de protección
independientes con las siguientes funciones principales:

○ Función diferencial (87).
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○ Funciones de distancia (21).

○ Función de protección de calle (50C) en el caso de interruptor y medio

○ Reenganche (79). En el caso de líneas completamente soterradas, no se activa esta función. En el caso
de líneas con tramos soterrados y tramos aéreos, se incluye la función PSOT que evita el reenganche
cuando la falta es en el tramo soterrado.

○ Sobreintensidad (51, 51N), sobre intensidad direccional de neutro (67N)

○ Localizador de faltas y oscilografía.

○ Protección contra sobretensiones (59).

○ Funciones de interruptor (fallo de interruptor, sincronismo, mínima tensión, discordancia de polos, vigi-
lancia de circuitos de disparo)

○ Funciones de monitorización y medida

2.7 SERVICIOS AUXILIARES
Los servicios auxiliares de la subestación se dividen en Servicios Auxiliares de Corriente Alterna (ca) y Ser-
vicios Auxiliares de Corriente Continua (cc). Las tensiones nominales serán 400/230 V, 50 Hz de c.a. y 125
V y 48 V de c.c.

Servicios Auxiliares de Corriente Alterna.

Los equipos de la nueva posición que se alimenten en c.a. recibirán alimentación desde el cuadro de distri-
bución de c.a. ubicado en la caseta ED-2 (CR-1).

Servicios Auxiliares de Corriente Continua.

Desde el Cuadro Principal de Corriente Alterna se alimenta a los equipos rectificador-batería que constituyen
las fuentes autónomas que dan seguridad funcional a la Subestación Eléctrica. Cada equipo rectificador-
batería podrá alimentarse de manera conmutada desde ambas barras del Cuadro Principal de Corriente Al-
terna.

El Cuadro Principal de Corriente Continua de 125 Vcc, está formado por dos juegos de barras con acopla-
miento. Cada uno de uno de estos juegos está alimentado, en condiciones normales, desde su correspon-
diente equipo rectificador-batería de 125 Vcc. Este cuadro da, entre otros, servicio a las alimentaciones ne-
cesarias de control y de maniobra.

El Cuadro Principal de Corriente Continua de 48 Vcc, estará formado por dos juegos de barras cada uno de
ellos alimentado desde el correspondiente equipo rectificador-batería de 48Vcc. El diseño de este cuadro
garantiza la alimentación permanente y la conmutación de las fuentes sin paso por cero, para aquellas salidas
en las que esta condición es esencial.

2.8 SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
Se ha previsto complementar la red de telecomunicaciones existente con los equipos precisos que permitan
asegurar el correcto funcionamiento del telecontrol y del telemando, de los sistemas de protección y de las
necesidades de telegestión remota de los equipos de la instalación.

Telecomunicaciones para funciones de protección y telecontrol

Para la comunicación que requiere las funciones de protecciones de línea, de telecontrol y los servicios pro-
pios de telecomunicaciones se ha previsto desplegar equipos de transmisión (basados en tecnología MPLS,
WDM o SDH) que a su vez están soportados por la red de fibra óptica.

Las protecciones de distancia, interruptor y otras que requieran de la funcionalidad de teledisparo serán co-
nectadas a teleprotecciones, equipadas con suficientes órdenes para satisfacer el servicio requerido.
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Red de fibra óptica en la subestación

Se ha previsto una red de fibra óptica, en configuración de doble estrella con cables de fibra multimodo, desde
el armario de fibra multimodo, hasta las dependencias, interiores o exteriores del edificio, que requieren ser-
vicios de comunicación de protecciones, servicios de telecontrol, telegestión, sincronización horaria y telefo-
nía, dando con ello servicio a las nuevas posiciones.

Telegestión de protecciones, sistemas de telecontrol y equipos de comunicaciones.

Todos los equipos de protecciones, telecontrol y comunicaciones asociados a la posición de este proyecto
van a ser telegestionados, por medio de su conexión a la red de servicios IP de la red de transporte de RED
ELÉCTRICA. Esta red se distribuye por la subestación soportada por la red de fibra multimodo.

Red de Telefonía

La red de telefonía corporativa de RED ELÉCTRICA se ha previsto que sea extendida y desplegada en esta
subestación por medio del uso de equipos y terminales preparados para el establecimiento de comunicacio-
nes de voz. Esta soportada por las redes IP desplegadas en la subestación y permite el acceso a las funcio-
nalidades de comunicación vocal normalizadas en RED ELÉCTRICA.

Ciberseguridad

Todos los sistemas de telecomunicaciones, control y protecciones deberán cumplir con las normas y criterios
de ciberseguridad vigentes en RED ELÉCTRICA.

2.9 OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN

2.9.1 Movimiento de tierras
La ampliación de la plataforma existente está definida en el plano correspondiente del documento nº3 Planos
del presente proyecto.

Será realizada con la amplitud suficiente para la albergar la ampliación de la calle.

El movimiento de tierras será realizado conforme a las instrucciones de la Dirección Facultativa y a la vista
del estudio geotécnico realizado.

2.9.2 Drenajes
En la ampliación de la plataforma se debe prever los tubos drenantes necesarios para evacuar las aguas en
un tiempo razonable, de forma que no se produzca acumulación de agua en la instalación y se consiga la
máxima difusión posible de las aguas de lluvia realizada la ampliación de la subestación.

La recogida de las aguas residuales se ha previsto con depósito estanco de poliéster reforzado con fibra de
vidrio capaz de retener por un periodo determinado de tiempo las aguas servidas domésticas y equipado con
tapa de aspiración y vaciado.

Los trabajos por acometer requieren la conexión a la red de pluviales existentes.

2.9.3 Cimentaciones, viales y canales de cables
Se han previsto las cimentaciones, canales de cables y viales necesarios conforme al plano incluido en el
Documento nº3 Planos del presente proyecto.

Las nuevas cimentaciones a realizar serán las correspondientes al nuevo aparellaje a instalar.

Se ampliará la red de canales. Los canales de cables serán prefabricados, del tipo: A en acceso al aparellaje
y B en principales de posición.

2.9.4 Accesos
Se construirá un nuevo acceso a la instalación.
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2.9.5 Edificios y casetas

 Edificio de mando y control

No será necesaria la construcción de nuevos edificios de mando y control. Se utilizarán los existentes en la
subestación.

 Casetas de relés

No será necesaria la construcción de nuevas casetas de relés.

2.9.6 Cerramiento
Se ampliará el cerramiento de la subestación de al menos 2 metros de altura:

Este cerramiento será similar al existente, de valla metálica de acero galvanizado reforzado, rematado con
alambrada de tres filas, con postes metálicos, embebidos sobre murete corrido de hormigón de 0,5 m de
altura.

2.10 INSTALACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA

2.10.1 Alumbrado
Calles y posiciones

De acuerdo con la normalización, el alumbrado normal de calles se realizará con proyectores orientables,
montados a menos de 3 m de altura. Serán de haz semi-extensivo, para que con el apuntamiento adecuado
se pueden obtener 50 lux en cualquier zona del parque de intemperie.

Viales

Alumbrado con luminarias montadas sobre báculos de 3 m de altura, para un nivel de iluminación de 5 lux.

Se dispondrá, asimismo, de alumbrado de emergencia constituido por grupos autónomos colocados en las
columnas de alumbrado, en el caso de viales perimetrales y sobre la misma estructura que el alumbrado
normal o tomas de corriente en el parque de intemperie. El sistema de emergencia será telemandado desde
el edificio de control y los equipos tendrán una autonomía de una hora.

Se dispondrá de fotocélula para el encendido del alumbrado exterior.

Edificio y casetas

Los niveles de iluminación en las distintas áreas serán de 500 lux en salas de control y de comunicaciones,
y de 300 lux en sala de servicios auxiliares, taller y casetas de relés.

Los alumbrados de emergencia del edificio y casetas, estarán situados en las zonas de tránsito y en las
salidas. Su encendido será automático en caso de fallo del alumbrado normal, si así estuviese seleccionado,
con autonomía de una 1 hora.

2.10.2 Fuerza
Se instalarán tomas de fuerza combinados de 3P+T (32 A) y 2P+T (16 A) en cuadros de intemperie anclados
a pilares próximos a los viales, de forma que cubran el parque considerando cada conjunto con un radio de
cobertura de 25 m.

2.11 SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y ANTIINTRUSISMO
Sistema Contraincendios

Se dispondrá de detectores de incendios en todos los edificios y casetas de la Subestación. Serán del tipo
analógicos ópticos, excepto en el almacén y campana exterior que serán termo-velocimétricos.
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También se dispondrán de los correspondientes extintores en el edificio tanto de CO2 como de polvo, así
como carros extintores de 50 kg de polvo para el parque.

Sistema Anti-intrusismo

El sistema anti-intrusismo estará compuesto por contactos magnéticos, detectores volumétricos de doble
tecnología y sirena exterior.

Se adecuará una central para controlar el sistema de incendios e intrusión, encargado de activar y transmitir
las alarmas generadas.

Se dispondrá de cámaras de seguridad en el parque ubicadas según indicaciones del departamento de se-
guridad de RED ELÉCTRICA.
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3 NORMATIVA APLICADA
El presente Proyecto ha sido redactado básicamente conforme el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y a la norma UNE-
EN 62271-1:2019 Aparamenta de alta tensión (de la derivada de la Directiva CENELEC).

En el Documento 2: Pliego de Condiciones Técnicas se especifican en detalle las normas y reglamentos
específicos aplicados para la redacción y ejecución del presente proyecto.
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4 PLAZO DE EJECUCIÓN Y FECHA PREVISTA DE PUESTA EN SERVICIO

Se estima en 8 meses el tiempo necesario para la ejecución de las obras que se detallan en el presente
Proyecto de Ejecución.

Madrid, febrero de 2024

El Ingeniero industrial

David González Jouanneau

Jefe del Departamento de Subestaciones

Red Eléctrica de España, SAU.
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1 OBJETO
El objeto de este documento es justificar, desde el punto de vista técnico, las soluciones adoptadas en la
subestación para los elementos más críticos de su configuración y, asimismo, para permitir la entrada y salida
de la línea en la subestación.

Este documento incluye la justificación de los siguientes elementos:

 Determinación de distancias eléctricas mínimas en embarrados rígidos.

 Determinación de efecto corona.

 Red de tierras inferiores.

 Red de tierras superiores.

Cada apartado contiene la normativa aplicable en cada caso, las hipótesis de diseño, los cálculos justificati-
vos, criterios de validación y conclusiones.
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2 SUBESTACIÓN 𝟐𝟐𝟎[𝒌𝑽]

2.1 CÁLCULO MECÁNICO DE EMBARRADOS RÍGIDOS

2.1.1 Hipótesis de diseño.
La corriente de cortocircuito trifásica prevista en el horizonte 2026 es de 32,74 [𝑘𝐴]. Para permitir evoluciones
futuras del sistema eléctrico sin impacto en la nueva subestación, se adoptan los siguientes valores de di-
seño:

Icc simétrica (Ik'') [kA] 40

R/X (sistema) [Ω/m] 0,07

Duración del cortocircuito (Tk)
[seg]

0,5

Conductor rígido.

Se van a realizar interconexiones con dos tipos de tubos:

Tubo en embarrado principal

Aleación E-AlMgSi0,5,
F22

Diámetro exterior (D)
[mm]

150

Diámetro interior (d)
[mm]

134

Tubo en embarrado secundario

Aleación E-AlMgSi0,5,
F22

Diámetro exterior (D)
[mm]

100

Diámetro interior (d)
[mm]

88

Condiciones del vano.

La geometría y condiciones de anclaje en los extremos de los vanos considerados como más desfavorables
son las siguientes:

Vano A  (Barras principales)

Longitud de vano [m] 13,5

Distancia entre fases [m] 3,5

Anclajes Fijo - Elás-
tico

Vano B  (Conexión entre aisladores
soporte)

Longitud de vano [m] 7
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Distancia entre fases [m] 4

Anclajes Fijo - Elás-
tico

2.1.2 Condiciones de la instalación
La altura a la que se encuentra la subestación sobre el nivel del mar demarca la zona en la que se encuentra
según la norma “ITC-LAT 2013”, a partir de esto se realizan las consideraciones dependientes a la climato-
logía que indican las normas “ITC-LAT 2013” y “EN 50341-1-2012”

 Sobrecarga debida al Hielo: para la consideración de este parámetro se utilizará la siguiente expresión que
es proporcionada por la norma:

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝐻𝑖𝑒𝑙𝑜 = 𝑃1 ∙ ඥ𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ቂ𝑘𝑔 𝑚ൗ ቃ

Donde:

𝑃1: Parámetro que varía entre (0, 0,18 y 0,36) dependiendo de la altitud de la subestación.

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟: Diámetro exterior del tubo.

Por lo cual tendremos los siguientes resultados:

Coeficiente de norma (P1) 0,000

Sobrecarga debida al Hielo Vano A
[kg/m]

0,000

Sobrecarga debida al Hielo Vano B
[kg/m]

0,000

 Presión de viento: para la consideración de este parámetro se deben llevar a cabo la determinación de la
densidad del aire a la altura correspondiente y la velocidad máxima del viento que se tendrá como pará-
metro, y las expresiones correspondientes son:

𝑃௩𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1
2
𝜌 𝑉ℎ2 ቂ𝑁 𝑚2ൗ ቃ

Donde:

𝜌: Densidad del aire a la altura determinada, se define por medio de la siguiente expresión:

𝜌 = 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒
288
𝑇′

𝑒−1,2∙10−4∙𝐻 ቂ𝑘𝑔 𝑚3ൗ ቃ

𝑇′: Diferencia de temperatura ambiente a la temperatura en servicio.

𝐻: Altura a la que se encuentra la subestación.

𝑉ℎ: Velocidad de viento máxima dada por la norma por el nivel de tensión, 𝑉ℎ = 140𝐾𝑚 ℎൗ

Con lo cual tendremos que:

Densidad del aire calculada (ρ)
[kg/m3]

1,143

Presión del viento (N/m2) 864,065
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2.1.3 Normativa aplicable
Los cálculos que se realizan a continuación cumplen con la normativa vigente en España referente a este
tipo de instalaciones y está basado en las siguientes Normas y Reglamentos:

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación. R. D. 337/2014 de 9 de mayo y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias.- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero de 2008.

 Norma UNE EN 60865-1:2013, Corrientes de cortocircuito, cálculo de efectos. Parte 1: Definiciones y mé-
todos de cálculo.

 Norma UNE-EN-60909-0:2016 Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Parte
0: Cálculo de corrientes.

 Norma DIN 43670.

Si al aplicar las normas y reglamentos anteriores se obtuviesen valores que discrepasen con los que pudieran
obtenerse con otras normas o métodos de cálculo, se considerará siempre el resultado más desfavorable,
con objeto de estar siempre del lado de la seguridad.

2.1.4 Características de los materiales / equipos a instalar
Conductor rígido

Tubo en embarrado principal

Aleación E-AlMgSi0,5,
F22

Diámetro exterior (D) [mm] 150

Diámetro interior (d) [mm] 134

Espesor de la pared (e) [mm] 8

Peso propio unitario (Ppt) [kg/m] 9,64

Sección (A) [mm2] 3569

Carga de rotura del material (aR) [N/mm2] 195

Momento de inercia (J) [cm4] 902

Momento resistente (W) [cm3] 120

Módulo de elasticidad (Young) (E) [N/mm2] 70000

Límite de fluencia mínimo del material (Rpo2) [N/mm2] 160

Coeficiente de dilatación lineal (s) [1/ºK] 0,000023

Intensidad máxima [A] 3250

Densidad de corriente en cortocircuito del tubo
[A/mm2]

116

Tubo en embarrado secundario
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Aleación E-AlMgSi0,5,
F22

Diámetro exterior (D) [mm] 100

Diámetro interior (d) [mm] 88

Espesor de la pared (e) [mm] 6

Peso propio unitario (Ppt) [kg/m] 4,78

Sección (A) [mm2] 1772

Carga de rotura del material (aR) [N/mm2] 195

Momento de inercia (J) [cm4] 197

Momento resistente (W) [cm3] 39

Módulo de elasticidad (Young) (E) [N/mm2] 70000

Límite de fluencia mínimo del material (Rpo2) [N/mm2] 160

Coeficiente de dilatación lineal (s) [1/K] 0,000023

Intensidad máxima [A] 2040

Densidad de corriente en cortocircuito del tubo
[A/mm2]

116

Características de los aisladores soporte

En los tramos del vano A y vano B correspondientes a las barras principales y secundarias respectivamente,
se instalan aisladores de las siguientes características mecánicas:

Características de los aisladores
soporte

Aisladores (Vano A, principal)

Carga de rotura a flexión [N] 10000

Carga de rotura a torsión [N] 4000

Altura del aislador  [mm] 2300

Altura de la pieza soporte
[mm]

170

Aisladores (Vano B, secundario)

Carga de rotura a flexión [N] 6000

Carga de rotura a torsión [N] 3000

Altura del aislador  [mm] 2300

Altura de la pieza soporte
[mm]

140

2.1.5 Cálculo mecánico del embarrado PRINCIPAL.

2.1.5.1 Cálculo Corriente de cortocircuito

Como ya se ha dicho, la intensidad simétrica de cortocircuito trifásico (𝐼𝑘" ) a efectos de diseño es de 40 [𝑘𝐴]
en el parque de 220 [𝑘𝑉].
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La intensidad de cresta, (Según la norma “UNE-EN 60909-0-2012”) tiene un valor de:

𝐼𝑃 = 𝜅 √2 𝐼𝑘" [𝑘𝐴]
Donde:

𝜅: Factor de la intensidad pico definido por la siguiente expresión:

𝜅 = 1,02 + 0,98 𝑒−3 ൫𝑅 𝑋ൗ ൯

𝑅
𝑋ൗ : Relación de impedancias equivalentes del sistema en el punto de cortocircuito que, para la red de trans-

porte en este nivel de tensión, vale típicamente 0,07.

Por lo cual tendremos los siguientes resultados:

Intensidad de Cresta
(kA)

102,636

Factor k 1,814

2.1.5.2 Tensión en el tubo

Esfuerzo por viento 𝐹𝑉:

𝐹𝑉 = 𝑃௩𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∙ 𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

Esfuerzo por peso propio 𝐹𝑝𝑝:

𝐹𝑝𝑝 = 𝑃𝑝𝑡 ∙ 𝑔 ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

Donde la gravedad está definida como 𝑔 = 9,81 𝑚
𝑠2ൗ y 𝑃𝑝𝑡 es el peso propio unitario de conductor rígido.

Esfuerzo por peso del cable amortiguador 𝐹𝑝𝑎:

𝐹𝑝𝑎 =
4
3

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟) ∙ 𝑔 ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

Donde el peso del cable amortiguador viene dado para los cuatro tercios de cable.

Esfuerzo por peso Total 𝐹𝑝:

𝐹𝑝 = 𝐹𝑝𝑝 + 𝐹𝑝𝑎 ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

Esfuerzos por hielo 𝐹ℎ:

𝐹ℎ = 𝑃1 ∙ g ∙ ඥ𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

Donde:

𝑃1 : Parámetro que varía entre (0, 0,18 y 0,36) dependiendo de la altitud de la subestación.

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟: Diámetro exterior del tubo.

Esfuerzos por cortocircuito 𝐹𝑠:
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La fuerza estática por unidad de longitud entre dos conductores paralelos recorridos por una intensidad se
obtiene de la expresión dada por la norma “UNE-EN 60865-1-2013”:

𝐹𝑠 =
√3
2

𝜇0
𝑎 ∙ 𝜋 ൫

𝐼𝑝൯
2 ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

Donde:

𝜇0: Permeabilidad magnética del vacío ቀ4 · 10−7 ቂ𝑁 𝐴2ൗ ቃቁ.

𝑎: Distancia media entre fases.

Los esfuerzos dinámicos dependen a su vez de la frecuencia de vibración propia del tubo, que es función del
tubo, el vano y los apoyos, y que permite calcular dos coeficientes que determinan el esfuerzo dinámico en
cortocircuito sobre el tubo:

𝑉 = factor que tiene en cuenta el efecto dinámico.

𝑉𝑟 = factor que tiene en cuenta el reenganche.

La frecuencia de vibración de un tubo está definida como:

𝑓𝑐 =

𝑙2
ඨ𝐸 ∙ 𝐼

𝑚
[𝐻𝑧]

Donde:

𝐼 : Inercia de la sección del tubo.

𝑚: Masa unitaria del tubo, incluido cable amortiguador.

𝐸: Módulo de Young del material.

𝑙: Longitud del vano.

 : Coeficiente del tubo y los apoyos, 1,57 en este caso.

La relación entre la frecuencia de oscilación y la frecuencia nominal del sistema ቀ 𝑓𝑐
50 𝐻𝑧

ቁ establece los valores

de 𝑉 y 𝑉𝑟 de la siguiente forma:

En estas condiciones se presentan las siguientes expresiones:

𝑉 = 0,756 + 4,49 ∙ 𝑒−1,68∙𝑋 + 0,54 ∙ log ൬
𝑓𝑐

50𝐻𝑧
൰

𝑉𝑟 = 1− 0,615 ∙ log ൬
𝑓𝑐

50𝐻𝑧
൰

La tensión de trabajo en el tubo por esfuerzo dinámico de cortocircuito, está definida por:

𝜎𝑚 = 𝑉 ∙ 𝑉𝑟 ∙ 𝛽 ∙ ቆ
𝐹𝑠 ∙ 𝑙2

8 ∙ 𝑊ቇ ቂ𝑁 𝑚𝑚2ൗ ቃ

Donde:

 : Coeficiente dependiente del tipo y número de soportes, ver Figura1.

𝑊 : Módulo resistente de la sección del tubo.
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La tensión de trabajo total en el tubo vendrá dada por la suma geométrica de las tensiones producidas por
los distintos esfuerzos, que se acumulan, en sus direcciones respectivas, a la calculada de cortocircuito.  En
este caso, y considerando todas las cargas uniformemente repartidas:

𝜎𝑖 =
1
8
∙
𝑃 ∙ 𝑙2

𝑊 ቂ𝑁 𝑚𝑚2ൗ ቃ

Donde:

𝑙: Longitud del vano.

𝑊: Módulo resistente de la sección.

𝑃: Carga repartida que produce el esfuerzo.

Por lo tanto se tendrá:

Por viento: 𝜎௩ = 1
8
∙ 𝐹ೡ ∙𝑙

2

𝑊
ቂ𝑁 𝑚𝑚2ൗ ቃ

Por peso propio: 𝜎𝑝 = 1
8
∙ 𝐹𝑝 ∙𝑙

2

𝑊
ቂ𝑁 𝑚𝑚2ൗ ቃ

Por hielo: 𝜎ℎ = 1
8
∙ 𝐹ℎ ∙𝑙

2

𝑊
ቂ𝑁 𝑚𝑚2ൗ ቃ

La tensión máxima tendrá un valor de:

𝜎𝑡𝑜 = ට(𝜎௩ + 𝜎𝑚)2 + ൫𝜎𝑝 + 𝜎ℎ൯
2
ቂ𝑁 𝑚𝑚2ൗ ቃ

El coeficiente de seguridad del tubo frente al límite de fluencia está expresado como:

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑅𝑝𝑜2
𝜎𝑡𝑜

Como resultado a las anteriores definiciones se tendrá el siguiente resultado:

Esfuerzos por viento (Fv) [N/m] 129,610

Esfuerzos por peso propio (Fpp) [N/m] 94,568

Esfuerzo por el peso del Cable amortiguador (Fpa) [N/m] 20,928

Esfuerzo por peso total (Fp) [N/m] 115,496

Esfuerzo por Hielo (Fh) [N/m] 0,000

Esfuerzo por cortocircuito (Fs) [N/m] 521,309

Frecuencia de vibración de un tubo (Fc) [Hz] 2,205

Factor de efecto dinámico (Vσ) 0,237

Factor de reenganche (Vɤ) 1,834

Tensión de trabajo en el tubo DINÁMICO (σm) [N/mm2] 43,010
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Tensión de trabajo de viento (σv) [N/mm2] 24,606

Tensión mecánica causada por fuerzas de conductores principales (σm) + (σv)
[N/mm2]

67,616

Tensión de trabajo de peso propio (σp) [N/mm2] 21,926

Tensión de trabajo por hielo (σh) [N/mm2] 0,000

Tensión de trabajo de tensión máxima (σto) [N/mm2] 71,082

Coeficiente de seguridad 2,251

En cuanto al esfuerzo en cortocircuito, la norma “UNE-EN 60865-1-2013” establece que el tubo soporta los
esfuerzos si se cumplen las siguientes condiciones:

1. 𝜎𝑡𝑜 ≤ 𝑞 ∙ 𝑅𝑝𝑜2

Donde:

𝑅𝑝𝑜2: Límite de fluencia mínimo del material ቂ𝑁 𝑚𝑚2ൗ ቃ

𝑞: Factor de resistencia del conductor, se calcula de la siguiente forma según la norma:

𝑞 = 1,7
1− ൬1− 2𝑡

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
൰
3

1− ൬1− 2𝑡
𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

൰
4

𝑡 = 𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Con lo cual se tendrán los siguientes resultados:

Tensión de trabajo de tensión máxima (σto) [N/mm2] 71,08

Factor de resistencia del conductor (q) 1,414

Límite de fluencia mínimo del material (Rpo2) * Factor de resistencia del conductor
(q)

226,218

Cumple la condición 1.

2. 𝜎௩ + 𝜎𝑚 ≤ 𝑅𝑝𝑜2
Se tienen los siguientes resultados:

Tensión mecánica causada por fuerzas de conductores principales (σm) + (σv)
[N/mm2]

67,616

Límite de fluencia mínimo del material (Rpo2) [N/mm2] 160,000

Cumple la condición 2.
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Como se puede observar, el tubo está lejos del límite para esfuerzos en cortocircuito.

2.1.5.3 Reacciones sobre aisladores soporte

El máximo esfuerzo se producirá en los aisladores intermedios, considerando dos veces el esfuerzo produ-
cido en el extremo de un vano, según la norma “UNE-EN 60865-1-2013”.

Las acciones a considerar en este caso son solo horizontales. Así,

Viento sobre el tubo (𝐹௩ , Calculada anteriormente), Esfuerzo en cortocircuito: Según la norma de
referencia, el valor de esfuerzo sobre los soportes tiene la expresión:

𝐹𝑑𝑎 = 𝐹𝑠 ∙ 𝑉 ∙ 𝑉𝑟 ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

La suma de esfuerzos sobre el soporte central entre dos vanos se expresará de la siguiente forma:

𝐹𝑡 = 2 ∙ 𝑙 ∙ 𝛼 ∙ (𝐹𝑑𝑎 + 𝐹௩) ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

Donde 𝛼 está definida por el tipo de viga y de soporte, como se presenta en la Figura1.

Figura 1. Factores α, β y ɤ para diferentes disposiciones de apoyos de embarrados.

Este esfuerzo se produce sobre el eje del tubo, que está situado 170 [𝑚𝑚] por encima de la cabeza del
aislador, punto sobre el que el fabricante garantiza el esfuerzo.  Por lo tanto se realiza el cálculo del esfuerzo
en el punto de garantía (𝐹′𝑡):

𝐹′𝑡 = 𝐹𝑡 ∙
2.300 ∙ (𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟) + 170 ∙ (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠)

2.300 ∙ (𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟)
[𝑁]

El aislador debe cumplir con las condiciones que en las peores condiciones presenten un coeficiente de
seguridad frente a la carga de rotura de 1,15, el cual se calcula por medio de la siguiente expresión:
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𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
𝐹′𝑡

Se tienen los siguientes resultados:

Esfuerzos por viento en soporte central (Fv) [N] 129,610

Esfuerzos por cortocircuito en soporte central (Fda) [N] 226,555

Factor α 0,500

Esfuerzos sobre el soporte central entre dos vanos (Ft)
[N]

4808,218

Esfuerzo total en la punta del aislador (F't) [N] 5163,608

Carga de rotura flexión aislador 1,937

2.1.5.4 Flecha en el tubo

La flecha máxima para un vano se obtiene de la expresión:

𝑓 = ∝𝑓 ∙
𝑃 ∙ 𝑙2

𝐸 ∙ 𝐽
∙ 100 [𝑐𝑚]

Donde:

𝑃: Fuerza vertical por unidad de longitud (N/m)

𝑙: Longitud del vano [𝑚]
𝐸: Módulo de elasticidad del material [𝑁/𝑚𝑚2]

𝐽: Momento de inercia de la sección [𝑐𝑚4]
∝𝑓: Factor que depende del tipo de apoyo y que toma el valor 1,3.

La carga a considerar en este caso, es el peso propio del tubo, más el cable amortiguador y el manguito de
hielo.  Sustituyendo:

2.1.5.5 Elongación del embarrado

El tubo que forma el embarrado, por efectos térmicos se dilatará, de acuerdo con la expresión:

𝑙 = 𝑙0 ∙  ∙ 
Donde:

𝑙0: Longitud inicial del tubo [𝑚].

 : Coeficiente de dilatación lineal del tubo, donde  = 23 ∙ 10−6 ൣ1 𝐾ൗ ൧.

 : Incremento de temperatura entre la de montaje (35℃) y la de servicio (80℃).

Tendiendo como resultado:

Dada la elongación del vano se instalarán piezas especiales que permitan absorber esta dilatación.

Fecha en el tubo
[cm]

12,17851225

Elongación del Embarrado (∆L)
[mm]

98,786
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2.1.5.6 Esfuerzo térmico en cortocircuito

La intensidad térmica en cortocircuito (𝐼𝑡ℎ) viene dada según la norma “UNE-EN 60865-1-2013” mediante la
siguiente expresión:

𝐼𝑡ℎ = 𝐼𝑘"√𝑚 + 𝑛
Donde:

𝑚: Coeficiente térmico de disipación, está determinado por la siguiente expresión:

𝑚 =
1

2 ∙ 𝑓 ∙ 𝑇𝑘 ∙ ln(𝑘 − 1) ൣ𝑒
(4∙𝑓∙𝑇𝑘∙ln(𝑘−1)) − 1൧

𝑛: Coeficiente térmico de disipación, que para las configuraciones que REE utiliza será 1.

Este valor debe ser menor que la capacidad térmica del tubo, con densidad de corriente en cortocircuito 𝜌𝑐 =
116 ቂA 𝑚𝑚2ൗ ቃ de (proceso adiabático).

Para el tubo actual, la capacidad térmica se define por medio de la expresión (𝑆 ∙ 𝜌𝑐), por lo cual se tendrán
los siguientes resultados:

Se puede apreciar que la capacidad térmica del tubo es muy superior a la corriente térmica de cortocircuito
de la instalación.

2.1.5.7 Intensidad nominal de las barras

La intensidad nominal teórica del tubo elegido (𝐼𝑡𝑢𝑏𝑜), está dada según el fabricante con 30 ℃ de temperatura
ambiente y 65℃ de temperatura de trabajo del tubo.

Según “DIN 43670”, esta intensidad debe ser corregida con distintos factores en función de la composición
del tubo, la altitud y la temperatura máxima de trabajo (Según RAT 5).

Así, deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

𝐾1 = 0,96 - Por la aleación elegida.

𝐾2 = 1,34, Para temperatura final de 80 ℃.

𝐾3 = 0,75, Por ser tubería.

𝐾4 = 1, El factor 𝐾4 solo se aplica si no hay bifurcación en una longitud de al menos 2 [𝑚].
𝐾5 = 0,98, Para instalación a menos de 1.000 [𝑚. 𝑠. 𝑛.𝑚].

Coeficiente (m) 1,95E-
04

Coeficiente (n) 1,000

Capacidad térmica del tubo [kA] 414,004

Intensidad térmica en corte circuito  (Ith)
[kA]

40,004
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Según la citada norma la intensidad máxima será:

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑡𝑢𝑏𝑜 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 ∙ 𝐾4 ∙ 𝐾5
Y tendremos los siguientes resultados:

Por lo que tenemos una Capacidad superior a la necesaria.

2.1.6 Cálculo mecánico del embarrado SECUNDARIO

2.1.6.1 Corriente de cortocircuito

Como ya se ha dicho, la intensidad simétrica de cortocircuito trifásico (𝐼𝑘" ) a efectos de diseño es de 40 [𝑘𝐴]
en el parque de 220 [𝑘𝑉].
La intensidad de cresta, (Según la UNE-EN 60909-0-2012) vale:

𝐼𝑃 = 𝜅 √2 𝐼𝑘" [𝑘𝐴]
Donde:

𝜅: Factor de la intensidad pico definido por la siguiente expresión:

𝜅 = 1,02 + 0,98 𝑒−3 ൫𝑅 𝑋ൗ ൯

𝑅
𝑋ൗ : Relación de impedancias equivalentes del sistema en el punto de cortocircuito que, para la red de trans-

porte en este nivel de tensión, vale típicamente 0,07.

Por lo cual tendremos los siguientes resultados:

2.1.6.2 Tensión en el tubo

Esfuerzo por viento 𝐹𝑉:

𝐹𝑉 = 𝑃௩𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∙ 𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

Esfuerzo por peso propio 𝐹𝑝𝑝:

𝐹𝑝𝑝 = 𝑃𝑝𝑡 ∙ 𝑔 ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

Donde la gravedad está definida como 𝑔 = 9,81 𝑚
𝑠2ൗ y 𝑃𝑝𝑡 es el peso propio unitario de conductor rígido.

Imax [A] 3072,888

Potencia
[MVA]

1170,928

Intensidad de Cresta
(kA)

102,636

Factor k 1,814
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Esfuerzo por peso del cable amortiguador 𝐹𝑝𝑎:

𝐹𝑝𝑎 =
4
3

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟) ∙ 𝑔 ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

Donde el peso del cable amortiguador viene dado para los cuatro tercios de cable.

Esfuerzo por peso Total 𝐹𝑝:

𝐹𝑝 = 𝐹𝑝𝑝 + 𝐹𝑝𝑎 ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

Esfuerzos por hielo 𝐹ℎ:

𝐹ℎ = 𝑃1 ∙ g ∙ ඥ𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

Donde:

𝑃1 : Parámetro que varía entre (0, 0,18 y 0,36) dependiendo de la altitud de la subestación.

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟: Diámetro exterior del tubo.

Esfuerzos por cortocircuito 𝐹𝑠:
La fuerza estática por unidad de longitud entre dos conductores paralelos recorridos por una intensidad se
obtiene de la expresión dada por la norma “UNE-EN 60865-1-2013”:

𝐹𝑠 =
√3
2

𝜇0
𝑎 ∙ 𝜋 ൫

𝐼𝑝൯
2 ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

Donde:

𝜇0: Permeabilidad magnética del vacío ቀ4 · 10−7 ቂ𝑁 𝐴2ൗ ቃቁ.

𝑎: Distancia media entre fases.

Los esfuerzos dinámicos dependen a su vez de la frecuencia de vibración propia del tubo, que es función del
tubo, el vano y los apoyos, y que permite calcular dos coeficientes que determinan el esfuerzo dinámico en
cortocircuito sobre el tubo:

𝑉 = factor que tiene en cuenta el efecto dinámico.

𝑉𝑟 = factor que tiene en cuenta el reenganche.

La frecuencia de vibración de un tubo está definida como:

𝑓𝑐 =

𝑙2
ඨ𝐸 ∙ 𝐼

𝑚
[𝐻𝑧]

Donde:

𝐼 : Inercia de la sección del tubo.

𝑚: Masa unitaria del tubo, incluido cable amortiguador.

𝐸: Módulo de Young del material.

𝑙: Longitud del vano.
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 : Coeficiente del tubo y los apoyos, 1,57 en este caso.

Sustituyendo y operando:

𝑓𝑐 = 5,442 [𝐻𝑧]

La relación entre la frecuencia de oscilación y la frecuencia nominal del sistema ቀ 𝑓𝑐
50 𝐻𝑧

ቁ, establece los valores

de 𝑉 y 𝑉𝑟.

En estas condiciones se presentan las siguientes expresiones:

𝑉 = 0,756 + 4,49 ∙ 𝑒−1,68∙𝑋 + 0,54 ∙ log ൬
𝑓𝑐

50𝐻𝑧
൰

𝑉𝑟 = 1− 0,615 ∙ log ൬
𝑓𝑐

50𝐻𝑧
൰

La tensión de trabajo en el tubo por esfuerzo dinámico de cortocircuito, está definida por:

𝜎𝑚 = 𝑉 ∙ 𝑉𝑟 ∙ 𝛽 ∙ ቆ
𝐹𝑠 ∙ 𝑙2

8 ∙ 𝑊ቇ ቂ𝑁 𝑚𝑚2ൗ ቃ

Donde:

 : Coeficiente dependiente del tipo y número de soportes, ver Figura1.

𝑊 : Módulo resistente de la sección del tubo.

La tensión de trabajo total en el tubo vendrá dada por la suma geométrica de las tensiones producidas por
los distintos esfuerzos, que se acumulan, en sus direcciones respectivas, a la calculada de cortocircuito.  En
este caso, y considerando todas las cargas uniformemente repartidas:

𝜎𝑖 =
1
8
∙
𝑃 ∙ 𝑙2

𝑊 ቂ𝑁 𝑚𝑚2ൗ ቃ

Donde:

𝑙: Longitud del vano.

𝑊: Módulo resistente de la sección.

𝑃: Carga repartida que produce el esfuerzo.

Por lo tanto se tendrá:

Por viento: 𝜎௩ = 1
8
∙ 𝐹ೡ ∙𝑙

2

𝑊
ቂ𝑁 𝑚𝑚2ൗ ቃ

Por peso propio: 𝜎𝑝 = 1
8
∙ 𝐹𝑝 ∙𝑙

2

𝑊
ቂ𝑁 𝑚𝑚2ൗ ቃ

Por hielo: 𝜎ℎ = 1
8
∙ 𝐹ℎ ∙𝑙

2

𝑊
ቂ𝑁 𝑚𝑚2ൗ ቃ

La tensión máxima tendrá un valor de:
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𝜎𝑡𝑜 = ට(𝜎௩ + 𝜎𝑚)2 + ൫𝜎𝑝 + 𝜎ℎ൯
2
ቂ𝑁 𝑚𝑚2ൗ ቃ

El coeficiente de seguridad del tubo frente al límite de fluencia está expresado como:

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑅𝑝𝑜2
𝜎𝑡𝑜

Como resultado a las anteriores definiciones se tendrá el siguiente resultado:

En cuanto al esfuerzo en cortocircuito, la norma “UNE-EN 60865-1-2013” establece que el tubo soporta los
esfuerzos si se cumplen las siguientes condiciones:

1. 𝜎𝑡𝑜 ≤ 𝑞 ∙ 𝑅𝑝𝑜2
Donde:

𝑞: Factor de resistencia del conductor, se calcula de la siguiente forma según la norma:

𝑞 = 1,7
1− ൬1− 2𝑡

𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
൰
3

1− ൬1− 2𝑡
𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

൰
4

𝑡 = 𝑑𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑑𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Esfuerzos por viento (Fv) [N/m] 86,407

Esfuerzos por peso propio (Fpp) [N/m] 46,892

Esfuerzo por el peso del Cable amortiguador [N/m] 10,464

Esfuerzo por peso total (Fp) [N/m] 57,356

Esfuerzo por Hielo (Fh) [N/m] 0,000

Fuerza por cortocircuito (Fs) [N/m] 456,146

Frecuencia de vibración de un tubo (Fc) [Hz] 5,442

Factor de efecto dinámico (Vσ) 0,449

Factor de reenganche (Vɤ) 1,592

Tensión de trabajo en el tubo DINÁMICO (σm) [N/mm2] 51,209

Tensión de trabajo de viento (σv) [N/mm2] 13,570

Tensión mecánica causada por fuerzas de conductores principales (σm) + (σv)
[N/mm2]

64,779

Tensión de trabajo de peso propio (σp) [N/mm2] 9,008

Tensión de trabajo por hielo (σh) [N/mm2] 0,000

Tensión de trabajo de tensión máxima (σto) [N/mm2] 65,403

Coeficiente de seguridad 2,446
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Con lo cual se tendrán los siguientes resultados:

Tensión de trabajo de tensión máxima (σto) [N/mm2] 65,403

Factor de resistencia del conductor (q) 1,431

Límite de fluencia mínimo del material (Rpo2) * Factor de resistencia del conductor
(q)

228,997

Cumple la condición 1.

2. 𝜎௩ + 𝜎𝑚 ≤ 𝑅𝑝𝑜2
Se tienen los siguientes resultados:

Cumple la condición 2.

Tensión mecánica causada por fuerzas de conductores principales (σm) + (σv)
[N/mm2]

64,779

Límite de fluencia mínimo del material (Rpo2) [N/mm2] 160,000

Como se puede observar, el tubo está lejos del límite para esfuerzos en cortocircuito.

2.1.6.3 Reacciones sobre aisladores soporte

El máximo esfuerzo se producirá en los aisladores intermedios, considerando dos veces el esfuerzo produ-
cido en el extremo de un vano, según la norma “UNE-EN 60865-1-2013”.

Las acciones a considerar en este caso son solo horizontales. Así,

Viento sobre el tubo (𝐹௩ , Calculada anteriormente), Esfuerzo en cortocircuito que según la norma de referen-
cia, el valor de esfuerzo sobre los soportes tiene la expresión:

𝐹𝑑𝑎 = 𝐹𝑠 ∙ 𝑉 ∙ 𝑉𝑟 ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

La suma de esfuerzos sobre el soporte central entre dos vanos se expresará de la siguiente forma:

𝐹𝑡 = 2 ∙ 𝑙 ∙ 𝛼 ∙ (𝐹𝑑𝑎 + 𝐹௩) ൣ𝑁 𝑚ൗ ൧

Donde 𝛼 está definida por el tipo de viga y de soporte, como se presenta en la Figura1.

Este esfuerzo se produce sobre el eje del tubo, que está situado 170 [𝑚𝑚] por encima de la cabeza del
aislador, punto sobre el que el fabricante garantiza el esfuerzo.  Por lo tanto se realiza el cálculo del esfuerzo
en el punto de garantía (𝐹′𝑡):

𝐹′𝑡 = 𝐹𝑡 ∙
2.300 ∙ (𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟) + 170 ∙ (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠)

2.300 ∙ (𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟)
[𝑁]

El aislador debe cumplir con las condiciones que en las peores condiciones presenten un coeficiente de
seguridad frente a la carga de rotura de 1,15, el cual se calcula por medio de la siguiente expresión:
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𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
𝐹′𝑡

Se tienen los siguientes resultados:

Esfuerzos por viento en soporte central (Fv) [N] 86,407

Esfuerzos por cortocircuito en soporte central (Fda) [N] 326,066

Factor α 0,500

Esfuerzos sobre el soporte central entre dos vanos (Ft)
[N]

2887,306

Esfuerzo total en la punta del aislador (F't) [N] 3100,715

Carga de rotura flexión aislador 1,935

2.1.6.4 Flecha en el tubo

La flecha máxima para un vano se obtiene de la expresión:

𝑓 = ∝𝑓 ∙
𝑃 ∙ 𝑙2

𝐸 ∙ 𝐽
∙ 100 [𝑐𝑚]

Donde:

𝑃: Fuerza vertical por unidad de longitud (N/m)

𝑙: Longitud del vano [𝑚]
𝐸: Módulo de elasticidad del material [𝑁/𝑚𝑚2]

𝐽: Momento de inercia de la sección [𝑐𝑚4]
∝𝑓: Factor que depende del tipo de apoyo y que toma el valor 1,3.

La carga a considerar en este caso, es el peso propio del tubo, más el cable amortiguador y el manguito de
hielo.  Sustituyendo:

Fecha en el tubo
[cm]

4,668055275

2.1.6.5 Elongación del embarrado

El tubo que forma el embarrado, por efectos térmicos se dilatará, de acuerdo con la expresión:

𝑙 = 𝑙0 ∙  ∙ 

Donde:

𝑙0: Longitud inicial del tubo [𝑚].

: Coeficiente de dilatación lineal del tubo, donde  = 23 ∙ 10−6 ൣ1 𝐾ൗ ൧.

 : Incremento de temperatura entre la de montaje (35℃) y la de servicio (80℃).
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Elongación del Embarrado (∆L)
[mm]

51,222

Dada la elongación del vano se instalarán piezas especiales que permitan absorber esta dilatación.

2.1.6.6 Esfuerzo térmico en cortocircuito

La intensidad térmica en cortocircuito (𝐼𝑡ℎ) viene dada según la norma “UNE-EN 60865-1-2013” mediante la
siguiente expresión:

𝐼𝑡ℎ = 𝐼𝑘"√𝑚 + 𝑛
Donde:

𝑚: Coeficiente térmico de disipación, está determinado por la siguiente expresión:

𝑚 =
1

2 ∙ 𝑓 ∙ 𝑇𝑘 ∙ ln(𝑘 − 1) ൣ𝑒
(4∙𝑓∙𝑇𝑘∙ln(𝑘−1)) − 1൧

𝑛: Coeficiente térmico de disipación, que para las configuraciones que REE utiliza será 1.

Este valor debe ser menor que la capacidad térmica del tubo, con densidad de corriente en cortocircuito 𝜌𝑐 =
116 ቂA 𝑚𝑚2ൗ ቃ de (proceso adiabático).

Para el tubo actual, la capacidad térmica se define por medio de la expresión (𝑆 ∙ 𝜌𝑐), por lo cual se tendrán
los siguientes resultados:

Coeficiente (m) 1,95E-
04

Coeficiente (n) 1,000

Capacidad térmica del tubo [kA] 205,552

Intensidad térmica en corte circuito  (Ith)
[kA]

40,004

Se puede apreciar que la capacidad térmica del tubo es muy superior a la corriente térmica de cortocircuito
de la instalación.

2.1.6.7 Intensidad nominal de las barras

La intensidad nominal teórica del tubo elegido (𝐼𝑡𝑢𝑏𝑜), está dada según el fabricante con 30 ℃ de temperatura
ambiente y 65℃ de temperatura de trabajo del tubo.

Según DIN 43670, esta intensidad debe ser corregida con distintos factores en función de la composición del
tubo, la altitud, la temperatura máxima de trabajo (Según RAT 5).

Así, deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

𝐾1 = 0,96 - Por la aleación elegida.

𝐾2 = 1,34, Para temperatura final de 80 ℃.

𝐾3 = 0,75, Por ser tubería.

𝐾4 = 1, El factor 𝐾4 solo se aplica si no hay bifurcación en una longitud de al menos 2 [𝑚].
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𝐾5 = 0,98, Para instalación a menos de 1.000 [𝑚. 𝑠. 𝑛.𝑚].

Según la citada norma la intensidad máxima será:

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑡𝑢𝑏𝑜 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 ∙ 𝐾4 ∙ 𝐾5

Y tendremos los siguientes resultados:

Imax [A] 1928,828

Potencia
[MVA]

734,982

Tenemos una Capacidad superior a la necesaria.

2.2 CÁLCULOS DE EFECTO CORONA.

2.2.1 Cálculo de la tensión disruptiva.
Para el cálculo de la tensión crítica disruptiva (𝑈𝑐) a partir de la cual el efecto corona puede manifestarse, y
aplicada a conductores cilíndricos, puede aplicarse la fórmula de Peek:

𝑈𝑐 = 𝜌 ∙ 𝑚0 ∙
𝐸𝑜
√2

∙ 𝑅 ∙ 𝑙𝑛 ൬
𝐺𝑀𝐷
𝑅

൰

Donde:

𝑚0: Coeficiente de irregularidad del conductor que toma el valor de 1 para tubo cilíndrico y     liso.

𝑅: Radio exterior del tubo en [𝑐𝑚]; para tubo de 150 [𝑚𝑚] toma un valor de 7,5 y para tubo de 100 toma un
valor de 5 [𝑐𝑚].
𝐺𝑀𝐷: Distancia media geométrica entre conductores en [𝑐𝑚]. Dado que se encuentran situados en un mismo
plano y partiendo de que estén equidistantes entre si 𝑋 [𝑐𝑚]:

𝐺𝑀𝐷 = √𝑋 ∙ 𝑋 ∙ 2 ∙ 𝑋3 = √23 ∙ 𝑋
𝐺𝑀𝐷 = 1,26 ∙ 𝑋 [𝑐𝑚]

 : Densidad del aire. Según la norma “EN 50341-1-2012” La densidad del aire se representa a través de la
siguiente expresión:

𝜌 = 𝜌0
288
𝑇𝑐

𝑒൫−1,2∙10−4∙𝐻൯

Donde 𝐻 es la altura, 𝑇𝑐 es el incremento de la temperatura desde el montaje hasta la puesta en servicio, 𝜌0
es la densidad del aire estándar con valor 1,225 ቂ𝑘𝑔 𝑚3ൗ ቃ.

𝐸0: Valor eficaz de campo eléctrico crítico para la aparición del efecto corona. Para conductores paralelos el
valor máximo de campo viene dado por:

𝐸0 =
𝜌
𝜌0

∙ 𝐸1 ∙

⎝

⎛1 +
𝐶1

ට 𝜌
𝜌0

+ 𝑅
⎠

⎞

Donde:



23Rfª: TI.S/2024/J-0773-S0331 Proyecto Técnico Administrativo

𝐸1: Campo eléctrico disruptivo del aire ቀ𝐸1 = 30 ቂ𝑘𝑉 𝑐𝑚ൗ ቃቁ

𝐶1: Constante dimensional empírica ൫𝐶1 = 0,301 ൣ√𝑐𝑚൧൯

Atendiendo a las anteriores definiciones se tienen los siguientes resultados:

Efecto Corona VANO A

Factor de corrección de la densidad del
aire

0,933

Coeficiente de rugosidad del conductor
(mo)

1,000

RMG (r) [cm] 7,500

DMG [cm] 440,972

Campo Eléctrico crítico (Eo) [kV/cm] 31,169

Tensión crítica disruptiva (Uc) [kV] 628,178

Efecto Corona VANO B

Factor de corrección de la densidad del
aire

0,933

Coeficiente de rugosidad del conductor
(mo)

1,000

RMG (r) [cm] 5,000

DMG [cm] 503,968

Campo Eléctrico crítico (Eo) [kV/cm] 31,884

Tensión crítica disruptiva (Uc) [kV] 485,079

Esta tensión disruptiva está calculada para buen tiempo. Para el caso de tiempos de niebla, nieve o tempes-
tad se debe considerar disminuida en un 20%, es decir, en este caso:

Tensión crítica disruptiva Embarrado A (Uc)
[kV]

502,543

Tensión crítica disruptiva Embarrado B (Uc)
[kV]

388,063

Por el hecho de estar en el mismo plano los conductores, la tensión disruptiva referida al conductor central
debe ser disminuida en un 4% y aumentada en un 6% para los conductores laterales respectivamente.

Como se ve los valores obtenidos están muy alejados de la tensión eficaz entre fase y tierra de los conduc-
tores (142 [𝑘𝑉] para 245 [𝑘𝑉]) por lo que no es de esperar que el efecto corona se produzca.

2.3 RED DE TIERRAS INFERIORES
Para el cálculo de la red de tierras se tendrán en cuenta los valores máximos de tensiones de paso y contacto
que establece el reglamento de Centros de Transformación, en su artículo “ITC-RAT 13”, así como la norma
“IEEE-80-2000: IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding”.
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La red de tierras a realizar en la zona de ampliación se conectará con la red de tierras del resto de la subes-
tación de 220[𝑘𝑉]. Se estima que la red de tierras existente presenta la misma retícula que la empleada en
la zona de la ampliación para realizar el cálculo de la malla en su conjunto.

 Valor de la resistividad del terreno

Se considera como valor de la resistividad del terreno, a efectos de cálculo será de 200 [Ω ∙ 𝑚].

 Tensiones de paso y contacto máximas admisibles

Los datos utilizados para el cálculo de la red de tierras son:

Tiempo de despeje de la falta (t) [seg] 0,5

Intensidad de la falta monofásica a tierra [kA] 31,01

Resistividad de la capa superficial (grava) (ρ) [Ω
m]

3.000

Coeficiente reductor (Cs) 0,676688453

Resistividad superficial aparente (ρ_as)  [Ω m] 2.030

Tensión aplicada admisible (Uca) [V] 204

Tensión aplicada admisible (Upa) [V] 2.040

Espesor de capa de gravilla (hs) [m] 0,1

Resistencia equivalente al calzado (Ra1) [Ω] 2000

Según la “ITC-RAT 13”, para tiempos de duración del defecto de 0,5 [𝑠] las tensiones de paso y de contacto
admisibles aplicadas serán:

𝑈𝑐𝑎 = 204 [𝑉]

𝑈𝑝𝑎 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 = 2040 [𝑉]

Según el ITC-RAT 13, las tensiones de paso y contacto máximas admisibles (considerando todas las resis-
tencias) son:

○ Tensión de paso: 𝑈𝑝 = 10 ∗ 𝑈𝑐𝑎 ቂ1 + 2∙𝑅𝑎1+6∙𝜌𝑠
1000

ቃ [𝑉]

○ Tensión de contacto: 𝑈𝑐 = 𝑈𝑐𝑎 ቈ1 +
𝑅𝑎1
2 +1,5∙𝜌𝑠
1000

቉ [𝑉]

Según la norma “IEEE-80-2013” dichos valores pueden ser calculados para una persona de 70 kg de peso
promedio por medio de las siguientes expresiones:

○ Tensión de paso: 𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜 = (1000 + 6 ∙ 𝐶𝑠 ∙ 𝜌𝑠)
0,116
ඥ𝑡𝑠

[𝑉]

○ Tensión de contacto: 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 = (1000 + 1,5 ∙ 𝐶𝑠 ∙ 𝜌𝑠)
0,116
ඥ𝑡𝑠

[𝑉]

○ Siendo 𝐶𝑠 el factor de reducción siguiente: 𝐶𝑠 = 1− ቆ
0,09∙ቀ1− 𝜌

𝜌𝑠
ቁ

2∙ℎ𝑠+0,09
ቇ

Donde:

: Resistividad del terreno [ ·𝑚]
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𝑠: Resistividad de la gravilla [ ·𝑚]

ℎ𝑠: Espesor capa de gravilla [𝑚]
Con lo que se tendrán los siguientes resultados:

Tensión de paso (Vp) [V] 35.048

Tensión de contacto (Vp) [V] 1.029

Tensión de paso (E_paso) [V] 1516,193018

Tensión de contacto (E_contacto)
[V]

502,0848343

 Resistencia de puesta a tierra

Para calcular la resistencia de la red de tierras se utiliza la siguiente expresión:

𝑅𝑔 = 𝜌 ∙

⎝

⎜
⎛1
𝐿

+
1

ට20
𝐴

∙

⎝

⎛1 +
1

1 + ℎට20
𝐴 ⎠

⎞

⎠

⎟
⎞

Donde:

: Resistividad del terreno [ · 𝑚]
𝐿: Longitud total de conductor enterrado [𝑚]
ℎ: Profundidad de enterramiento del conductor [𝑚]

𝐴: Superficie ocupada por la malla [𝑚2]
Por lo cual se tendrán los siguientes resultados:

Resistividad del terreno (ρ) [Ω m] 200

Longitud total del conductor enterrado (L) [m] 1.481

Profundidad de enterramiento del conductor (h)
[m]

0,6

Superficie ocupada por la malla (A) [m2] 8.308

Resistencia de la red de tierras [Ω] 1,10

 Intensidad de defecto a tierra

El valor tomado de la intensidad monofásica de cortocircuito para la subestación según la norma “IEEE Std
80-2013/Cor1-2015. Capítulo 15” está dada por las siguientes expresiones:

𝐼𝑔 =
𝑍𝑒𝑞𝑢

൫𝑍𝑒𝑞𝑢 + 𝑅𝑔൯
𝑋

Donde:

𝐼𝑔: Intensidad disipada por la malla [𝑘𝐴]

𝑅𝑔: Resistencia de la malla [𝛺]

𝑍𝑒𝑞𝑢: Impedancia equivalente de todos los hilos de guarda [𝛺], está dada por la siguiente expresión:
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𝑍𝑒𝑞𝑢 =
1

1
𝑍𝐿1

+ 1
𝑍𝐿2

+ ⋯+ 1
𝑍𝐿𝑛

𝑋: Variable que depende de la suma de las diferencias de cada una de las aportaciones de intensidad
que se dan a la 𝐼𝑐𝑐 , y se define con la siguiente expresión:

𝑋 = ෍(𝐼𝐿𝑖 − 𝐼𝐿𝑖 ∙ 𝑃𝐿𝑛)
𝑛

𝑖=1

𝐼𝐿𝑛: Intensidad de cortocircuito aportada por la Línea n, donde n toma los valores de cada una de las
lineas[𝑘𝐴]
𝑃𝐿𝑛: Factor de reducción por inducción de la Línea n, donde n toma los valores de cada una de las
lineas.

𝑍𝐿𝑛: Impedancia en cadena de hilo de guarda de la Línea n, donde n toma los valores de cada una de
las lineas [𝛺]

Con lo cual tabulando tendremos:

Resistencia de la red de tierras [Ω] 1,10

Impedancia equivalente de todos los hilos de guarda
[Ω]

1,02

Variable X [kA] 15,37

Intensidad disipada por la malla (Ig) [kA] 7,41

 Evaluación de tensiones de paso y contacto

Los datos iniciales utilizados para el cálculo son:

Resistividad del terreno (ρ) [Ω m] 200

Espaciado medio entre conductores (D)
[m]

13

Profundidad del conductor enterrado (h)
[m]

0,6

Diámetro del conductor (d) [m] 0,0142

Longitud del conductor enterrado (L) [m] 1481

Intensidad disipada por la malla (Ig) [kA] 7,41

La norma “IEEE-80-2013” propone desarrollar las siguientes expresiones para el cálculo de la tensión de
contacto de verificación:

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 = 𝜌𝐾𝑚𝐾𝑖
𝐼𝑔
𝐿

[𝑉]

𝐾𝑚 =
1

2𝜋
∙ ቈ𝐿𝑛 ቆ

𝐷2

16 ∙ ℎ ∙ 𝑑
+

(𝐷 + 2 ∙ ℎ)2

8 ∙ 𝐷 ∙ 𝑑
−

ℎ
4 ∙ 𝑑ቇ

+
𝐾𝑖𝑖
𝐾ℎ

∙ 𝐿𝑛 ൬
8

𝜋 ∙ (2 ∙ 𝑛 − 1)
൰቉
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𝐾ℎ = √1 + ℎ
𝐾𝑖 = 0,644 + 0,148 ∙ 𝑛

𝐾𝑖𝑖 =
1

(2𝑛)
2
𝑛

𝑛 = 𝑛𝑎 · 𝑛𝑏 · 𝑛𝑐 · 𝑛𝑑

𝑛𝑎 =
2 ∙ 𝐿𝐶
𝐿𝑃

𝑛𝑏 = ඨ
𝐿𝑃

4√𝐴

𝑛𝑐 = ൤
𝐿𝑥 · 𝐿௬
𝐴 ൨

0,7 𝐴
𝐿𝑥∙𝐿೤

𝑛𝑑 =
𝐷𝑚

ට𝐿𝑥2 + 𝐿௬2

Donde:

𝐿𝑐: Longitud del conductor de la (no incluye las picas) [𝑚]

𝐿𝑝: Longitud del perímetro de la malla [𝑚]

𝐿𝑥: Longitud máxima de la malla en la dirección x [𝑚]
𝐿௬: Longitud máxima de la malla en la dirección y [𝑚]

𝐷𝑚: Distancia máxima entre dos puntos en la malla [𝑚]
𝐿: Longitud efectiva de la malla para la tensión de paso [𝑚]

Y las expresiones que permiten obtener la tensión de paso son:

𝐸𝑝𝑎𝑠𝑜 = 𝜌 ∙ 𝐾𝑠 ∙ 𝐾𝑖 ∙
𝐼𝑔
𝐿

[𝑉]

𝐾𝑠 =
1
𝜋
∙ ൤

1
2 ∙ ℎ

+
1

𝐷 + ℎ
+

1
𝐷
∙ (1− 0,5𝑛−2)൨

Teniendo como resultado:

Parámetro Kh 1,264911064

Parámetro Ki 0,808169429

Parámetro Kii 0,237710018

Parámetro n 1,109252899

Parámetro na 7,753926702

Parámetro nb 1,023593605

Parámetro nc 1,045437786
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Parámetro nd 0,133685137

Longitud del conductor de la malla (Lc) [m] 1481

Longitud del perímetro de la malla (Lp) [m] 382

Longitud máxima de la malla en la dirección x (Lx) [m] 744

Longitud máxima de la malla en la dirección y (Ly) [m] 737

Distancia máxima entre dos puntos lejanos de la malla (Dm)
[m]

140

Parámetro Km 1,171050355

Parámetro Ks 0,267748909

Tensión de paso de verificación (E_paso) [V] 289

Tensión de contacto de verificación (E_contacto) [V] 946

Los valores obtenidos son menores que los valores límite tanto de la norma “IEEE-80-2000” como de la “ITC-
RAT13”

 Análisis de Conductor

La sección del conductor que constituye la malla de tierra debe ser tal que soporte la mitad de la intensidad
(porque en el diseño de la malla se establece que en cada punto de puesta a tierra llegan al menos dos
conductores de la malla) sin superar la temperatura máxima de 300 [°𝐶] y con una duración de 1 segundo.
Esto supone unas densidades de corriente máximas admisibles, según la norma “ITC-RAT-13” las densida-
des de corriente máximas para los conductores serán:

» 192 A/mm2 para el cobre.

» 72 A/mm2 para el acero.

Para determinar la sección mínima del conductor se utiliza la expresión que indica el estándar “IEEE 80”,
para conductores de cobre se tendrá que:

𝐴 = 𝐼 ∙
1

ට൬𝑇𝐶𝐴𝑃 ∙ 10−4
𝑡𝑐 ∙∝𝑟∙ 𝜌𝑟

൰ ln ቀ𝐾0 + 𝑇𝑚
𝐾0 + 𝑇𝛼

ቁ

Donde:

𝐼: Mitad de la intensidad de falta a tierra [𝑘𝐴]
𝑡𝑐: Tiempo duración de la falla [𝑠]
𝑇𝑚: Temperatura máxima que pueden alcanzar el conductor y las uniones [º𝐶]
𝑇𝑎: Temperatura ambiente [º𝐶]

𝑇𝐶𝐴𝑃: Capacidad Térmica del conductor ቂ𝐽 𝑐𝑚3 · º𝐶ൗ ቃ (Ver tabla 1 de “IEEE-80-2013”)

𝑟: Coeficiente térmico de resistividad a 20 [º𝐶] ൣ1 º𝐶ൗ ൧ (Ver tabla 1 de “IEEE-80-2013”)

𝑟: Resistencia del conductor a 20 º𝐶 [ · 𝑐𝑚] (Ver tabla 1 de “IEEE-80-2013”)

𝐾𝑜: Inversa del coeficiente térmico de resistividad a 0 [º𝐶]. (Ver tabla 1 de “IEEE-80-
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2013”)

𝐴: Sección mínima del conductor [𝑚𝑚2]
Obteniendo los siguientes resultados:

Intensidad de falla a tierra en RMS (I) [kA] 10,47

Tiempo de duración de la falla (tc) [seg] 1

Temperatura máxima que puede alcanzar el conductor y las uniones (Tm)
[C]

200

Temperatura ambiente (Ta) [C] 40

Capacidad térmica del conductor (TCAP) [J/cm3*C] 3,4

Coeficiente térmico de la resistividad a 20 C (αr) [1/C] 0,00381

Inversa del coeficiente térmico de resistividad a 0 C (K0) 242

Sección mínima del conductor (A) [mm2] 69,75

La sección mínima necesaria es mucho menor que los 120 [𝑚𝑚2] del cable de Cobre que se va a utilizar, por
lo que no habría problemas. Se utiliza este cable por ser el normalizado de Red Eléctrica.

A la vista de los resultados obtenidos los valores de las tensiones de paso y contacto están por debajo de los
permitidos por el “ITC-RAT 13” y del “IEEE-80-2013”, por lo que el diseño de la malla sería válido.

De todas formas, se medirán de forma práctica los valores de las tensiones de paso y contacto, una vez
construida la Subestación, para asegurarse de que no hay peligro en ningún punto de la instalación.

2.4 RED DE TIERRAS SUPERIORES
El cometido del sistema de tierras superiores es la captación de las descargas atmosféricas y su conducción
a la malla enterrada para que sean disipadas a tierra sin que se ponga en peligro la seguridad del personal y
de los equipos de la subestación.

El sistema de tierras superiores consiste en un conjunto de hilos de guarda y/o de puntas Franklin sobre
columnas. Estos elementos están unidos a la malla de tierra de la instalación a través de la estructura metálica
que los soporta, que garantiza una unión eléctrica suficiente con la malla.

Para el diseño del sistema de protección de tierras superiores se ha adoptado el modelo electro geométrico
de las descargas atmosféricas y que es generalmente aceptado para este propósito.

El criterio de seguridad que se establece es el de apantallamiento total de los embarrados y de los equipos
que componen el aparellaje, siendo este criterio el que establece que todas las descargas atmosféricas que
puedan originar tensiones peligrosas y que sean superiores al nivel del aislamiento de la instalación, deben
ser captadas por los hilos de guarda.

Este apantallamiento se consigue mediante una disposición que asegura que la zona de captación de des-
cargas peligrosas de los hilos de guarda y de las puntas Franklin contiene totalmente a las correspondientes
partes bajo tensión.

Según la norma “UNE-EN 62305-1 de 2011” la zona de captura se establece a partir del radio crítico de
cebado (𝑟) y que viene dado por la expresión:

𝑟 = 10 ∙ 𝐼0,65

Donde:

𝐼[𝑘𝐴]: Valor de la cresta de la corriente, está dada por la siguiente expresión:
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𝐼 = 1,1
𝑈 ∙ 𝑛
𝑍

𝑈 [𝑘𝑉]: Tensión soportada a impulsos tipo rayo, 𝑈 = 1.050 [𝑘𝑉]

𝑛: Número de líneas conectadas a la subestación, 𝑛 = 2
𝑍[]: Impedancia característica de las líneas, 𝑍 = 400 [] (valor típico)

Sustituyendo y aplicando estos valores se obtiene:

Valor de la cresta de la corriente
(kA)

2,888

Radio crítico de cebado (r) 19,922

El radio crítico de cebado con centro en las puntas Franklin, en el centro en los amarres de los hilos de guarda
y en su punto más bajo, cuyo emplazamiento se refleja en los planos correspondientes, garantiza el apanta-
llamiento total de la instalación.

Por otro lado, la subestación y su aparamenta asociada queda protegida frente a las descargas atmosféricas
mediante el cable de guarda.

A continuación se presentan las Figuras 2, 3 y 4 con vistas de secciones de la subestación en las cuales se
puede apreciar el radio crítico aplicado.

Figura 2. Vista sección A-A de la subestación.

Figura 3. Vista sección G-G de la subestación.
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Figura 4. Vista sección D-O de la subestación.

Según la norma los cálculos obtenidos dan en la subestación una Zona de Protección contra Rayos (ZPR)
de nivel 2, la cual supera las expectativas para la subestación.

Madrid, febrero de 2024

El Ingeniero industrial

David González Jouanneau

Jefe del Departamento de Subestaciones

Red Eléctrica de España, SAU.
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1. OBJETO

El objeto del presente Pliego de Condiciones es aportar la información necesaria para definir los
materiales y equipos y su correcto montaje para lo que se han considerado los siguientes aspectos.

1º Normativa: Los equipos y su montaje será conforme a la normativa legal y de referencia.

2º Gestión de Calidad: El Plan de Calidad recoge las características técnicas de los equipos y su
montaje. Además, la certificación ISO-9000 asegura la calidad de la instalación construida.

3º Gestión medioambiental: Con el objeto de minimizar los impactos que puedan acarrear la
construcción y funcionamiento de la instalación.

4º Seguridad Laboral: Para asegurar que tanto el montaje como la explotación de los equipos de
esta instalación cumplen con las medidas de seguridad requeridas.
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2. NORMATIVA APLICABLE

Se aplicarán por el orden en que se relacionan, cuando no existan contradicciones legales, las
siguientes normas:

 Normativa de RED ELÉCTRICA (DYES; Procedimientos Técnicos; y Procedimientos de

Dirección).

 Normativa Europea EN.

 Normativa CENELEC.

 Normativa CEI.

 Normativa UNE.

 Otras normas y recomendaciones (IEEE, MF, ACI, CIGRE, ANSI, AISC, etc).

2.1 Equipamiento y montaje

El presente Proyecto ha sido redactado basándose en los anteriores reglamentos y normas, y más
concretamente, en los siguientes, que serán de obligado cumplimiento:

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas

de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. Real

Decreto 337/2014, de 9 de mayo.

 Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Real Decreto 842/2002, de 2 de

agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 18 de septiembre de 2002, e

Instrucciones Técnicas Complementarias y sus modificaciones posteriores.

 Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T) que le afecten.

 Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

 R.D. 614/01 de 8 de junio sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud de los

trabajadores frente al riesgo eléctrico.

 R.D. 1215/97 de 18 de julio sobre Equipos de trabajo.

 R.D. 486/97 de 14 de abril sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares

de trabajo.

 R.D. 487/97 de 14 de abril sobre Manipulación manual de cargas.

 R.D. 773/97 de 30 de mayo sobre Utilización por los trabajadores de equipos de protección

individual.

 Ley 32/2006 de 18 de octubre Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la

Construcción.



TI. S / 2024 / J-0773-S0331 Proyecto Técnico Administrativo 5

 Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas, de la

Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de

UNESA.

 R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de

protección contra incendios.

 Instrucciones técnicas de los fabricantes y suministradores de equipos.

En el caso de discrepancias entre las diversas normas se seguirá siempre el criterio más restrictivo.

2.2 Obra civil y Estructuras
 Acciones en la edificación

○ Documento básico de seguridad estructural DB-SE-AE “Acciones en la Edificación” del

Código técnico de la edificación. R.D. 314/2006 de 17 de marzo, del Ministerio de la

Vivienda.

○ Norma de construcción sismo-resistente: parte general y edificación (NCSR-02). R.D.

997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. BOE 11 de octubre de 2002.

 Acero
○ Código Estructural, aprobado por el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio.

 Hormigón
○ Código Estructural, aprobado por el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio.

 Forjados
○ Código Estructural, aprobado por el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio.

○ Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo.

2.3 Instalaciones
 Electricidad

○ Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) e Instrucciones técnicas

complementarias (ITC) BT01 a BT51. R.D 842/2002, de 2 de agosto del Ministerio de

Industria y Energía. BOE 18 de septiembre de 2002.

○ Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo

canales de cables protectores de material plástico. Resolución de 18-ene-88, de la

Dirección General de Innovación Industrial. BOE 19 de febrero de 1988.

 Instalaciones de Protección Contra Incendios
○ R.D 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de

protección contra incendios.

○ Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo.
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 Instalaciones de Protección Contra Intrusión
○ Ley de Seguridad Privada 05/2014.

○ Reglamento de Seguridad Privada RD 2364/1994.

○ Órdenes del Ministerio del Interior INT/316 e INT/317.

2.4 Varios
○ Normas tecnológicas de la edificación. Decreto del Ministerio de la Vivienda nº 3565/72, de

23 de diciembre. BOE del 15 de enero de 1973.

○ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

○ Instrucciones técnicas complementarias en subestaciones. Real Decreto nº 842/02 de 2 de

agosto, en BOE 18 de septiembre de 2002.

○ Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T) que le

afecten.

○ Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

○ R.D. 614/01 de 8 de junio sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud de los

trabajadores frente al riesgo eléctrico.

○ R.D. 1215/97 de 18 de julio sobre Equipos de trabajo.

○ R.D. 486/97 de 14 de abril sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares

de trabajo.

○ R.D. 487/97 de 14 de abril sobre Manipulación manual de cargas.

○ R.D. 773/97 de 30 de mayo sobre Utilización por los trabajadores de equipos de protección

individual.

○ Ley 32/2006 de 18 de octubre Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la

Construcción.

○ Prescripciones de seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas, de la

Comisión

○ Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de UNESA.

○ Instrucciones técnicas de los fabricantes y suministradores de equipos.

En caso de discrepancia entre las diversas normas se seguirá siempre el criterio más restrictivo.
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3. GESTIÓN DE CALIDAD

Afecta a los procesos: ingeniería, construcción, calificación de proveedores, compras, transferencia
de instalaciones y gestión de proyectos y también a los recursos: cualificación de las personas,
equipos de inspección, medida y ensayo y homologación de equipos. Sistema de calidad certificado
que cumple con la normativa ISO 9000.
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4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Las obras del proyecto se ejecutan garantizando el cumplimiento de la legislación y reglamentación
aplicable. En el Anexo 2.1 Especificaciones técnicas de carácter ambiental de este documento se
detallan los aspectos medioambientales que rigen la ejecución de este proyecto.
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5. SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, al amparo de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se incluye en el presente proyecto, el
Estudio de Seguridad y Salud correspondiente para su ejecución.
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6. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN

De acuerdo con los sistemas de gestión certificados, se garantiza el correcto montaje verificado y
validando la instalación y equipos mediante:

 Pruebas en vacío

Una vez finalizados los trabajos de obra civil y montaje electromecánico se procederá a la
realización de las pruebas en vacío de la Instalación de acuerdo con las instrucciones técnicas
correspondientes recogida en la normativa interna.

 Pruebas en tensión

Las pruebas en tensión tendrán por objeto comprobar la adecuación al uso de la instalación
conforme a los criterios funcionales establecidos en el Proyecto.

Los protocolos de las pruebas a realizar, así como los criterios para su ejecución, serán
redactados conforme a lo especificado en la documentación técnica aplicable.

Madrid, febrero de 2024
El Ingeniero industrial

David González Jouanneau

Jefe del Departamento de Subestaciones
Red Eléctrica de España SAU.
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este documento tiene por objeto establecer los requisitos de carácter ambiental que se deben
cumplir en los trabajos de obra civil y montaje electromecánico que se van a realizar en la Ampliación
subestación TUDELA en el parque de 220 kV para minimizar los posibles impactos ambientales que
puede conllevar el desarrollo de los trabajos de construcción.

El alcance de esta especificación comprende todos los trabajos de obra civil y montaje
electromecánico de la subestación.
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2. REQUISITOS AMBIENTALES

2.1 REQUISITOS DE CARÁCTER GENERAL

Se contemplará un estricto cumplimiento de los requisitos medioambientales legales que en cada
momento establecidos en los distintos ámbitos: europeo, estatal, autonómico y municipal. Las
Especificaciones ambientales de construcción de subestaciones que regirán la ejecución de la obra
indicarán todos los requisitos a cumplir en relación a los trabajos.

2.1.1 Condicionados de los organismos de la Administración

Durante el proceso de Autorización Administrativa los organismos públicos y entidades que puedan
ser afectadas por el desarrollo del proyecto emitirán los condicionados correspondientes que serán
aplicados en el desarrollo de la ejecución de la obra.

2.1.2 Áreas de almacenamiento temporal o de trasiego de combustible

Para evitar que las zonas de almacenamiento temporal o de trasiego de combustible se dispongan
sobre suelo desnudo o sin mecanismos de retención de posibles derrames, se contará con una
bandeja metálica sobre la que se colocaran los recipientes que contengan combustible.

La bandeja será estanca, con un bordillo mínimo de 10 cm y con capacidad igual o mayor que la del
mayor de los recipientes que se ubiquen en ella. Será necesario disponer de una lona para tapar la
bandeja con el fin de evitar que en caso de lluvia se llene de agua, a no ser que el almacenamiento
se realice bajo cubierta.

En el caso de que sea necesario disponer de grupos electrógenos, su tanque de almacenamiento
principal deberá tener doble pared y todas las tuberías irán encamisadas. Si no es así se colocarán
sobre bandeja estanca de las características anteriormente descritas.

2.1.3 Cambios de aceites y grasas

No se verterán aceites y grasas al suelo, por lo que se tomarán todas las medidas preventivas
necesarias.

El cambio de aceites de la maquinaria se realizará en un taller autorizado. Si ello no fuera posible
se efectuará sobre el terreno utilizando siempre los accesorios necesarios (recipiente de recogida
de aceite y superficie impermeable) para evitar posibles vertidos al suelo.

2.1.4 Campamento de obra

El campamento de obra dispondrá de los contenedores necesarios para los residuos sólidos
urbanos que generen las personas que trabajan en la obra.

No serán utilizadas fosas sépticas/pozos filtrantes en la instalación sin autorización de la
Confederación Hidrográfica correspondiente. Preferentemente se usarán depósitos estancos de
acumulación o de wáter químico, que serán desmontados una vez hayan finalizados los trabajos.
El mantenimiento de estos sistemas será el adecuado para evitar olores y molestias en el entorno
de los trabajos.

2.1.5 Gestión de residuos

La gestión de los residuos se realizará conforme a la legislación específica vigente. Será según lo
establecido en los siguientes documentos:
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 Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Incluido como anexo al
presente documento.

 Plan de gestión de residuos de construcción y demolición. Entregado por el contratista,
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por el Departamento de Medio Ambiente de
Red Eléctrica.

2.1.6 Incidentes con consecuencias ambientales

Se consideran incidencias medioambientales aquellas situaciones que por su posible afección al
medio requieren actuaciones de emergencia.

Los principales incidentes que pueden tener lugar son incendios y fugas/derrames de material
contaminante.

El riesgo de incendios viene asociado principalmente al almacenamiento y manipulación de
productos inflamables. Se establecerán todas las medidas de prevención de incendios y se prestará
especial atención para que los productos inflamables no entren en contacto con fuentes de calor:
trabajo de soldaduras, recalentamiento de máquinas, cigarros etc. En el lugar de trabajo se contará
con los extintores adecuados, contemplando el cumplimiento de la Normativa interna de REE,
respecto a la prevención de incendios forestales (ET239) en caso de que ésta sea de aplicación.

Además de las medidas de prevención de fugas y derrames (descritas en apartados anteriores) se
contará en obra con los materiales necesarios para la actuación frente a derrames de sustancias
potencialmente contaminantes.

2.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA OBRA CIVIL

Limpieza de cubas de hormigonado

Se delimitará y señalizará de forma clara una zona para la limpieza de las cubas de hormigonado
para evitar vertidos de este tipo en las proximidades de la subestación. La zona será regenerada
una vez finalizada la obra, llevándose los residuos a vertedero controlado y devolviéndola a su
estado y forma inicial.

2.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL MONTAJE ELECTROMENCÁNICO

2.3.1 Llenado de equipos con aceite

Cuando se llenan de aceite las máquinas de potencia se tomarán las máximas precauciones para
evitar posibles accidentes con consecuencias medioambientales.

No se comenzará el llenado de equipos hasta que no estén operativos los fosos de recogida de
aceite.

Como complemento y para evitar un accidente, debajo de todos los empalmes de tubos utilizados
en la maniobra se deberán situar recipientes preparados para la recogida de posibles pérdidas, con
el tamaño suficiente para evitar vertidos al suelo.

2.3.2 Llenado de equipos con SF6

El llenado de equipos con SF6 se llevará a cabo por personal especializado, evitándose así fugas
de gas a la atmósfera. Las botellas de SF6 (vacías y con SF6 que no se ha utilizado en el llenado)
serán retiradas por el proveedor para garantizar la adecuada gestión de las mismas.
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2.4 ACONDICIONAMIENTO FINAL DE LA OBRA

Una vez finalizados todos los trabajos se realizará una revisión del estado de limpieza y
conservación del entorno de la subestación, con el fin de proceder a la recogida de restos de todo
tipo que pudieran haber quedado acumulados y gestionarlos adecuadamente.

Se procederá a la rehabilitación de todos los daños ocasionados sobre las propiedades derivados
de la ejecución de los trabajos.

Se revisará la situación de todas las servidumbres previamente existentes y el cumplimiento de los
acuerdos adoptados con particulares y administración, acometiendo las medidas correctoras que
fueran precisas si se detectan carencias o incumplimientos.

Donde sea viable, se restituirá la forma y aspecto originales del terreno.

De forma inmediata a la finalización de la obra y en el caso que sea necesario, se revegetarán las
superficies desprovistas de vegetación que pudieran estar expuestas a procesos erosivos y si así
se ha definido, se realizarán los trabajos de integración paisajística de la instalación.
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3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

3.1 ANTECEDENTES

3.1.1 Objeto

El presente Estudio de residuos se realiza para minimizar los impactos derivados de la generación
de residuos en la construcción del presente proyecto, estableciendo las medidas y criterios a seguir
para minimizar la generación de residuos, segregar y almacenar correctamente los residuos
generados y proceder a la gestión más adecuada para cada uno de ellos. El Estudio se lleva a cabo
en cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición y se ha redactado según los criterios contemplados
en el artículo 4 de dicho R.D.

3.1.2 Situación y descripción general del proyecto

La situación y descripción general del proyecto está reflejado en el capítulo 2 del documento 1:
Memoria del presente Proyecto Técnico Administrativo.

3.1.3 Descripción general de los trabajos

Las actividades a llevar a cabo y que van a dar lugar a la generación de residuos van a ser las
siguientes:

 Actuaciones y tareas previas de preparación de los terrenos: desbroces etc.

 Realización de acopios, campamento de obra e instalación de medios auxiliares.

 Movimiento de tierras: excavaciones (cimentaciones), movimientos y traslados de tierras.

 Obra civil: cimentaciones, hormigonados, drenajes etc.

 Montaje electromecánico: aparamenta eléctrica, servicios auxiliares etc.

 Limpieza de obra y restauración.

 Actividades auxiliares (oficina).
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3.2 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR

Durante los trabajos descritos se prevé generar los siguientes residuos, codificados de acuerdo a
la Lista Europea de Residuos

Tipo residuo Código LER

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Excedentes de excavación 170504

Restos de hormigón 170101

Papel y cartón 150101 – 200101

Maderas 170201

Plásticos (envases y embalajes) 170203

Chatarras metálicas 170405/170407/170401/170402

Restos asimilables a urbanos 200301

Restos asimilables a urbanos. Contenedor amarillo:
metales y plásticos (si se segregan)

150102/150104/150105/150106

Residuos vegetales (podas y talas) 200201

Tipo residuo Código LER

RESIDUOS PELIGROSOS

Trapos impregnados 150202*

Tierras contaminadas 170503*

Envases que han contenido sustancias peligrosas 150110*/150111*

Es necesario aclarar que, en el Plan de gestión residuos (que se elabora en una etapa de proyecto
posterior al presente estudio por los contratistas responsables de acometer los trabajos, poseedores
de los residuos) e incluso durante la propia obra se podrá identificar algún otro residuo (Ejemplo:
Mezclas bituminosas -asfaltos/aglomerados-, materiales de construcción que contienen amianto
(Uralitas), etc..). Asimismo, la estimación de cantidades, que se incluye en la tabla siguiente, es
aproximada, teniendo en cuenta la información de la que se dispone en la etapa en la cual se elabora
el proyecto de ejecución. Las cantidades, por tanto, también deberán ser ajustadas en los
correspondientes Planes de gestión de residuos.
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(*) La cantidad estimada se corresponde con los excedentes de excavación que no está previsto
reutilizar en la propia obra.

3.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS

Trabajos de construcción:

Como norma general es importante separar aquellos productos sobrantes que pudieran ser
reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos.

Además, es importante separar los residuos desde el origen, para evitar contaminaciones, facilitar
su reciclado y evitar generar residuos derivados de la mezcla de otros.

Se exponen a continuación algunas buenas prácticas para evitar/minimizar la generación de
algunos residuos:

 Tierras de excavación:

○ Separar y almacenar adecuadamente la tierra vegetal para utilizarla posteriormente
en labores de restauración. La tierra vegetal se acumulará en zonas no afectadas
por los movimientos de tierra hasta que se proceda a su disposición definitiva y la
altura máxima de los acopios será de dos metros para que no pierda sus
características.

Tipo de residuo Código
TOTAL

Tn 𝐦𝟑

Excedentes de excavación (*) 170504 548.10 365.40

Restos de hormigón 170101 2.44 1.62

Papel y cartón 200101 0.04 0.05

Maderas 170201 0.66 1.10

Plásticos (envases y embalajes) 170203 0.05 0.05

Chatarras metálicas
170405 170407
170401 170402 0.63 0.08

Restos asimilables a urbanos 200301 0.05 0.06

Restos asimilables a urbanos.
Contenedor amarillo: metales y
plásticos (Si segregan)

150102 150104
150105 150106 0.05 0.05

Residuos vegetales (podas y talas) 200201 0.70 1.40

Trapos impregnados 150202* 0.00 0.01

Tierras contaminadas 170503* 1.46 0.97

Envases que han contenido
sustancias peligrosas 150110* 150111* 0.01 0.02
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○ Minimizar, desde la fase de elección del emplazamiento y diseño del proyecto, de los
movimientos de tierras a llevar a cabo.

○ Utilizar de las tierras sobrantes de excavación en la propia obra: rampas de acceso,
rellenos, restauraciones etc. (De este modo se reduce el transporte para reutilización
en otras zonas o para traslado a vertedero)

○ En los casos en que sea preciso el aporte de materiales de excavación, ajenos a la
zona de la subestación, controlar que los volúmenes aportados sean exclusivamente
los precisos para los rellenos.

 Cerámicas mortero y hormigón:

○ Reutilización, en la medida de lo posible en la propia obra: rellenos.

 Medios auxiliares (palets de madera), envases y embalajes:

○ Utilizar materiales cuyos envases/embalajes procedan de material reciclado.

○ No separar el embalaje hasta que no vayan a ser utilizados los materiales.

○ Guardar los embalajes que puedan ser reutilizados inmediatamente después de
separarlos del producto. Gestionar la devolución al proveedor en el caso de ser este el
procedimiento establecido (ej. Botellas de SF6 vacías o medio llenas).

○ Los palets de madera se han de reutilizar cuantas veces sea posible.

 Residuos metálicos:

○ Separarlos y almacenarlos adecuadamente para facilitar su reciclado

 Aceites y grasas:

○ Realizar el mantenimiento de la maquinaria y cambios de aceites en talleres autorizados.

○ Si es imprescindible llevar a cabo alguna operación de cambio de aceites y grasas en la
obra, utilizar los accesorios necesarios para evitar posibles vertidos al suelo (recipiente
de recogida de aceite y superficie impermeable).

○ Controlar al máximo las operaciones de llenado de equipos con aceites para evitar que
se produzca cualquier vertido.

 Tierras contaminadas

Establecer las medidas preventivas para evitar derrames de sustancias peligrosas:

○ Disponer de bandeja metálica para almacenamiento de combustibles.

○ Resguardar de la lluvia las zonas de almacenamiento (mediante techado o uso de lona
impermeable), para evitar que las bandejas se llenen de agua.

○ Disponer de grupos electrógenos cuyo tanque de almacenamiento principal tenga doble
pared y cuyas tuberías vayan encamisadas. Si no es así colocar en una bandeja estanca
o losa de hormigón impermeabilizada y con bordillo.

○ Controlar al máximo las operaciones de llenado de equipos con aceites para evitar que
se produzca cualquier vertido. No realizar llenados de máquinas de potencia sin estar
operativos los fosos de recogida de aceite. Colocar recipientes o material absorbente
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debajo de todos los empalmes de tubos utilizados durante la maniobra, para la recogida
de posibles pérdidas.

○ Buenas prácticas en los trasiegos.

 Residuos vegetales

○ Respetar todos los ejemplares arbóreos que no sean incompatibles con el desarrollo del
proyecto

○ Facilitar la entrega de los restos de podas/talas a sus propietarios

3.4 MEDIDAS DE SEPARACIÓN, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS
EN OBRA

Los requisitos en cuanto a la segregación, almacenamiento, manejo y gestión de los residuos en
obra están incluidos en las especificaciones ambientales, formando así parte de las prescripciones
técnicas del proyecto.

Para que se pueda desarrollar una correcta segregación y almacenamiento de residuos en la obra,
todo el personal implicado deberá estar adecuadamente formado sobre cómo separar y almacenar
cualquier tipo de residuos que pueda derivarse de los trabajos.

 Segregación

Para una correcta valorización o eliminación se realizará una segregación previa de los residuos,
separando aquellos que por su no peligrosidad (residuos urbanos y asimilables a urbanos) y por su
cantidad puedan ser depositados en los contenedores específicos colocados por el correspondiente
ayuntamiento, de los que deban ser llevados a vertedero controlado y de los que deban ser
entregados a un gestor autorizado (residuos peligrosos). Para la segregación se utilizarán bolsas o
contenedores que impidan o dificulten la alteración de las características de cada tipo de residuo.

La segregación de residuos en obra ha de ser la máxima posible, para facilitar la reutilización de los
materiales y que el tratamiento final sea el más adecuado según el tipo de residuo.

En ningún caso se mezclarán residuos peligrosos y no peligrosos.

Si en algún caso no resultara técnicamente viable la segregación en origen, el poseedor (contratista)
podrá encomendar la separación de fracciones de los distintos residuos no peligrosos a un gestor
de residuos externo a la obra, teniendo que presentar en este caso, la correspondiente
documentación acreditativa conforme el gestor ha realizado los trabajos.

En el campamento de obra, se procurará además segregar los RSU en las distintas fracciones
(envases y embalajes, papel, vidrio y resto).

 Almacenamiento

Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, éstos serán
almacenados de forma separada en el lugar de trabajo, según vaya a ser su gestión final, como se
ha indicado en el punto anterior.

Par las zonas de almacenamiento se cumplirán los siguientes criterios:

○ Serán seleccionadas, siempre que sea posible, de forma que no sean visibles desde
carreteras o lugares de tránsito de personas pero con facilidad de acceso para poder
proceder a la recogida de los mismos.
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○ Estarán debidamente señalizadas mediante marcas en el suelo, carteles, etc. para que
cualquier persona que trabaje en la obra sepa su ubicación.

○ Los contenedores de residuos peligrosos estarán identificados según se indica en la
legislación aplicable (Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economía circular), con etiquetas o carteles resistentes a las distintas condiciones
meteorológicas, colocados en un lugar visible y que proporcionen la siguiente información:
descripción del residuo, icono de riesgos, código del residuo, datos del productor (incluido
el NIMA) y fecha de almacenamiento.

○ Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos estarán protegidas de la lluvia y
contarán con suelo impermeabilizado o bandejas de recogida de derrames accidentales.

○ Los residuos que por sus características puedan ser arrastrados por el viento, como plásticos
(embalajes, bolsas...), papeles (sacos de mortero...) etc. deberán ser almacenados en
contenedores cerrados, a fin de evitar su diseminación por la zona de obra y el exterior del
recinto.

○ Se delimitará e identificará de forma clara una zona para la limpieza de las cubas de
hormigonado para evitar vertidos de este tipo en las proximidades de la subestación. La
zona será regenerada una vez finalizada la obra, llevándose los residuos a vertedero
controlado y devolviéndola a su estado y forma inicial.

○ Se evitará el almacenamiento de excedentes de excavación en cauces y sus zonas de
policía.

Además de las zonas definidas, el campamento de obra deberá disponer de uno o más
contenedores, con su correspondiente tapadera (para evitar la entrada del agua de lluvia) para los
residuos sólidos urbanos (restos de comidas, envases de bebidas, etc.) que generen las personas
que trabajan en la obra. Estos contenedores deberán estar claramente identificados, de forma que
todo el personal de la obra sepa donde se almacena cada tipo de residuo.

En el croquis siguiente se muestran las zonas destinadas al almacenamiento de residuos. Estas
zonas podrán ser redefinidas por el contratista que reflejará los cambios en el correspondiente Plan
de residuos. Además, en dicho plan se incluirá la descripción de los distintos contenedores que se
prevé utilizar para los distintos residuos.
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3.5 DESTINOS FINALES DE LOS RESIDUOS GENERADOS

La gestión de los residuos se realizará según lo establecido en la legislación específica vigente.

Siempre se favorecerá la reutilización y valoración de los residuos frente a la eliminación en
vertedero controlado de los mismos.

 Residuos no peligrosos

○ RSU: Los residuos sólidos urbanos y asimilables (papel, cartón, vidrio, envases de
plástico) separados en sus distintas fracciones serán llevados a un vertedero autorizado
o recogidos por gestores autorizados. En el caso de no ser posible la recogida por gestor
autorizado y de tratarse de pequeñas cantidades, se podrán depositar en los distintos
contenedores que existan en el Ayuntamiento más próximo.

○ Restos vegetales: La eliminación de los residuos vegetales deberá hacerse de forma
simultánea a las labores de talas y desbroce. Los residuos obtenidos se apilarán y
retirarán de la zona con la mayor brevedad, evitando así que se conviertan en un foco
de infección por hongos, o que suponga un incremento del riesgo de incendios. Los
residuos forestales generados se gestionarán según indique la autoridad ambiental
competente. Con carácter general, y si no hubiera indicaciones, preferiblemente se
entregarán a sus propietarios. Si no es posible se gestionará su entrega a una planta de
compostaje y en último caso se trasladarán a vertedero autorizado.

○ Excedentes de excavación, escombros, y excedentes de hormigón: como ya se ha
comentado dependiendo de la Caracterización ambiental de los mismos, se tratará de
reutilizar en la obra, si no es posible se gestionarán en el vertedero autorizado, adecuado
a la naturaleza resultante de la Caracterización.

○ Chatarra: se entregará a gestor autorizado para que proceda al reciclado de las distintas
fracciones.

 Residuos peligrosos

Los residuos peligrosos se gestionarán mediante gestor autorizado. Se dará preferencia a aquellos
gestores que ofrezcan la posibilidad de valorización como destino final frente a la eliminación.

En caso de que los hubiere, la gestión de residuos peligrosos resultantes del desmontaje de equipos
se llevará a cabo directamente por RED ELÉCTRICA, siendo éstos gestionados por gestores
autorizados para tal fin.

Antes del inicio de las obras los contratistas están obligados a programar la gestión de los residuos
que prevé generar. En el Plan de gestión de residuos de construcción se reflejará la gestión prevista
para cada tipo de residuo: planes para la reutilización de excedentes de excavación u hormigón,
retirada a vertedero y gestiones a través de gestor autorizado (determinando los gestores
autorizados), indicando el tratamiento final que se llevará a cabo en cada caso.

Como anexo a dicho plan el contratista deberá presentar la documentación legal necesaria para
llevar a cabo las actividades de gestión de residuos:

○ Acreditación como productor de residuos en la Comunidad Autónoma en la que se llevan
a cabo los trabajos.

○ Autorizaciones de los transportistas y gestores de residuos (las correspondientes según
se trate de residuos peligrosos o no peligrosos).

○ Autorizaciones de vertederos y depósitos.
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○ Contratos de tratamiento de los residuos que se prevé generar (residuos peligrosos).

Al final de los trabajos, el contratista proporcionará la documentación acreditativa de las gestiones
de residuos realizadas:

○ Documentos de identificación.

○ Notificaciones de traslado.

○ Albaranes de retirada o documentos de entrega de residuos no peligrosos.

○ Permisos de vertido/reutilización de excedentes de excavación.

Para obras de corta duración (máximo 3 meses) se podrá realizar una entrega al finalizar la obra.
En el caso de obras con mayor duración se entregará antes de final de mes las evidencias de las

gestiones realizadas en el mes anterior.

3.6 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE GESTIÓN

En la tabla siguiente se incluye una estimación de los costes de la gestión de los residuos. Se resalta
que el coste es muy aproximado pues los precios están sometidos a bastante variación en función
de los transportistas y gestores utilizados y las cantidades estimadas en este estado del proyecto
también se irán ajustando con el desarrollo del mismo.

Nota: los costes reflejados son costes estimados, dado que para su cálculo se han tomado precios
de referencia. Los costes serán actualizados en el correspondiente plan de residuos, a entregar por
el contratista.

TIPO DE RESIDUO CÓDIGO COSTE
(EUROS)

Excedentes de excavación 170504 10.129
Restos de hormigón 170101 248
Papel y cartón 150101 200101 179
Maderas 170201 222
Plásticos (envases y embalajes) 170203 179

Chatarras metálicas 170405 170407
170401 170402 198

Restos asimilables a urbanos 200301 4
Restos asimilables a urbanos. Contenedor amarillo:
metales y plásticos (Si segregan)

150102 150104
150105 150106 4

Trapos impregnados 150202* 43
Tierras contaminadas 170503* 336
Envases que han contenido sustancias peligrosas 150110* 150111* 45
Residuos vegetales (podas y talas) 200201 51

Total 11.637
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Madrid, febrero de 2024
El Ingeniero industrial

David González Jouanneau

Jefe del Departamento de Subestaciones
Red Eléctrica de España SAU.
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO

Este Estudio de Seguridad y Salud establece las medidas de Seguridad que deben adoptarse en
los trabajos de obra civil y montaje electromecánico a realizar en la Ampliación subestación TUDELA
en el parque de 220 kV. Facilitando la aplicación que la Dirección Facultativa debe realizar de tales
medidas, conforme establece el R.D. 1627/97 por el que se establecen disposiciones mínimas de
Seguridad en las Obras de Construcción.

El presente Estudio tiene carácter obligatorio y contractual para todas las empresas que participan
en el desarrollo de la obra.

Este Estudio se incluye como anexo a todos los contratos firmados entre Red Eléctrica y las
empresas contratistas que intervengan en la obra.

La empresa contratista quedará obligada a elaborar un Plan de seguridad y salud en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de
la obra, las previsiones contenidas en este Estudio.

RED ELÉCTRICA se reserva el derecho de la interpretación última del Plan de seguridad que se
apruebe.
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

2.1 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La Ampliación subestación TUDELA 220 kV ubicada en el término municipal de Tudela provincia de
Navarra, dentro de la Comunidad Autónoma de Comunidad Foral de Navarra.

La ubicación queda reflejada en el plano de situación geográfica Documento 3 Planos del presente
proyecto.

Atendiendo las características ambientales del emplazamiento seleccionado, esta instalación se
realiza con tecnología AIS.

 Altura media sobre el nivel del mar ............................305 m

 Temperaturas extremas.............................................+ 40º C/-20º C

 Contaminación ambiental ..........................................Bajo

 Nivel de niebla ...........................................................Medio

Para el cálculo de la sobrecarga del viento, se ha considerado viento horizontal con velocidad de
140 km/h.

La instalación de la nueva posición del parque de 220 kV se realizará quedando este parque con la
siguiente distribución:

Calle

Existente Con la ampliación

Posición
Nº de
interruptores Posición

Nº de
interruptores

Nº de
interruptores
nuevos

1 L/SERNA 2 1 L/SERNA 2 1 0

2 ACOPLAMIENTO 1 ACOPLAMIENTO 1 0

3 L/SERNA 1 1 L/SERNA 1 1 0

4 L/MAGALLÓN 1 L/MAGALLÓN 1 0

5 TRP2 1 TRP2 1 0

6 TRP1 1 TRP1 1 0

7 - - L/EvRE 1 1

Para ello se procederá a realizar las siguientes actividades:

 Las cimentaciones de las estructuras metálicas de soporte de la aparamenta.

 Se construirán canales cables de reducida profundidad que unirán el parque con el edificio
de control y las casetas de relés.

 Montaje de las estructuras metálicas de soportes de aparamenta.

 Montaje de la aparamenta correspondientes a las calles equipadas y a sus embarrados de
conexión.
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 Se modificarán los Sistemas de Control, Telecomunicaciones, Protección y Medida,
instalando los BR’s en sus casetas de relés.

 Se ampliarán los servicios de c.a y c.c. de Servicios Auxiliares,

 Será modificada la red de tierras además de a la instalación de fuerza y alumbrado.

 Trabajos de desbroce de la ampliación de la plataforma.

 Trabajos de movimiento de tierras para realizar la explanación de la ampliación de
plataforma a la subestación.

 Ejecución de red de saneamiento y drenajes en la zona a ampliar.

 Cerramiento perimetral de la parte de la ampliación y nuevo acceso a la subestación.

La disposición física de los elementos del parque responde a lo normalizado por RED ELÉCTRICA
para instalaciones de 220 kV, cuyas características principales son:

 Entre ejes de aparellaje...................................................4.000 mm

 Entre ejes de conductores tendidos.................................4.000 mm

 Anchura de posiciones ...................................................13.500 mm

 Altura de embarrados de interconexión entre aparatos ...6.000 mm

 Altura de embarrados principales altos............................10.500 mm

2.2 PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA
La obra adjudicada a contratistas se estima en los siguientes valores

Actividad contratada Presupuesto (K€)
Jornadas – hombre

Previstas
Plazo ejecución

(meses)

Movimiento de tierras 52 88 2

Obra civil del parque 240 132 2

Montaje de la estructura 22 88 1

Montaje de la aparamenta 55 88 1

Montaje en b.t. 33 176 2

Presupuesto adjudicado 402 Kilo €uros

Volumen mano de obra estimada 572 Jornadas - hombre

Punta de trabajadores 8 Trabajadores

En virtud de estos valores y conforme a lo establecido en el art. 4 del R.D. 1627/1997 para Obras
de construcción o ingeniería civil, donde se expone que hay obligatoriedad de elaborar un Estudio
de Seguridad en los casos en que se superen alguna de las de las circunstancias siguientes:

 Cuando el presupuesto total adjudicado de obra supere 450 k€.

 Cuando el volumen de mano de obra supere 500 jornadas – hombre.
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 Cuando la duración sea superior a 30 días y haya 20 o más trabajadores.

Se procede a elaborar este Estudio de Seguridad y Salud.

2.3 CONTROL DE ACCESOS
Dado que la situación de la subestación está alejada de núcleos urbanos o zonas de paso, la
presencia de personal ajeno a la obra es improbable. A pesar de ello, la parcela se encuentra
vallada, por lo que no procede ninguna actuación en este campo.

En el portón de acceso se dispondrán señales informativas de riesgo.

2.4 TRABAJOS PREVIOS, INTERFERENCIA Y SERVICIOS AFECTADOS
Al realizarse la ampliación en la calle externa al resto del parque no se prevé interferencias con las
tareas de explotación del parque, salvo las referentes a las ampliaciones de los embarrados
principales y a las pruebas de la protección diferencial de barras, para las cuales se solicitarán
cuantos descargos sean pertinentes.

Los trabajos de obra civil no estarán interferidos en su mayor parte con ningún otro, si bien en la
fase final interferirán con el inicio de los trabajos de montaje.

Los desplazamientos y las maniobras de trabajadores y maquinaria prevista en obra estarán
condicionados por la existencia de elementos en tensión. La actuación en cuanto a las vías de paso
autorizado se planificará de forma que no afecte a la instalación en servicio y siempre conforme a
las normas indicadas en este documento en los apartados que les afecten.

2.5 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

2.5.1 Movimiento de tierras
Consiste en preparar el terreno a fin de disponerlo en condiciones para ubicar los elementos
componentes de la subestación.

Básicamente se utilizará maquinaria pesada de explanación y retirada de tierras.

 Acopio

Los materiales y equipos a instalar, provenientes de los suministradores se descargarán con
medios mecánicos.

Se almacenarán en la campa situada en la propia subestación, en ubicación estable, apartado
de las posiciones en construcción y donde no interfiera en el desarrollo posterior de los trabajos.

 Drenajes y saneamientos

La red cubrirá el parque de 220 kV. Se realizará con tubo drenante en distribución que no
produzca un efluente masivo. La zanja principal alcanzará en su punto más bajo una profundidad
que se estima en 1,5 m.

2.5.2 Obra civil
Consiste en la realización de cimentaciones, canales de cables y drenajes.

Se dispondrá de campa de almacenaje de materiales de construcción en zona que no interfiera a
los restantes trabajos y a las vías de circulación de vehículos.

La preparación de armaduras de encofrados se ubicará fuera las zonas de paso.
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 Cimentaciones de soportes

Las cimentaciones para las estructuras soportantes de la nueva aparamenta se realizarán en dados
de hormigón armado.

 Canales de cables

Se diseñan para proteger los cables de control y fuerza en su recorrido desde los mandos de cada
equipo a las casetas de relés y desde estas últimas hasta el edificio de control. Los canales de
cables serán prefabricados de hormigón.

2.5.3 Montaje de estructuras y equipos
En esta fase se instalarán los embarrados altos, las estructuras soportantes de los equipos, los
propios equipos y los embarrados de conexión.

Se planificarán las actividades de montaje de forma que no interfieran entre sí y especialmente se
cuidará que no afecten a las de obra civil que aún persistan.

Las estructuras metálicas y soportes de la aparamenta se construirán con perfiles normalizados de
alma llena.

 Trabajos de cableado y trabajos en baja tensión (b.t.)

El tendido de cables de fuerza y control desde los equipos del parque a las casetas de relés se
realizará manualmente siguiendo el trazado marcado por los canales.

El montaje de los equipos de control, protecciones, comunicaciones y medidas se realizará
simultáneamente a los trabajos de cableado.

 Puesta en servicio

Se prevé que la puesta en servicio se realice por fases terminadas conectando eléctricamente la
nueva posición / instalación a la red de transporte de electricidad.

Las calles y equipos puestos en servicio se delimitarán y se aislarán, de forma que permitan la
ejecución de las posteriores fases de trabajo.

2.6 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Las empresas adjudicatarias de las obras han de considerar que la evaluación de los riesgos
asociados a cada una de las actividades de construcción de subestaciones supone el análisis previo
de:

 Las condiciones generales del trabajo, a las máquinas y equipos que se manejen, a las
instalaciones próximas existentes y a los agentes físicos, químicos y biológicos que puedan
existir.

 Las características de organización y control del trabajo que cada empresa tiene
establecidas, lo que influye en la magnitud de los riesgos.

 La inadecuación de los puestos de trabajo a las características de los trabajadores
especialmente sensibles a ciertos riesgos.

Por ello las empresas contratistas adjudicatarias de los trabajos deben disponer de una evaluación
de riesgos genérica concerniente a sus trabajos.

No obstante, se prevé que los riesgos que se pueden presentar son:
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SITUACIONES PORMENORIZADAS DE RIESGO

Caídas de personas al mismo nivel

Caída por deficiencias en el suelo, por pisar o tropezar
con objetos, por existencia de vertidos o líquidos, por
superficies en mal estado por condiciones atmosféricas
(heladas, nieve, agua, etc.).

Caídas de personas a distinto nivel
Caída desde escaleras portátiles, desde andamios y
plataformas temporales, desniveles, huecos, zanjas,
taludes, desde estructuras pórticos.

Caídas de objetos
Caída por manipulación manual de objetos y
herramientas o de elementos manipulados con
aparatos elevadores.

Desprendimientos desplomes y
derrumbes

Desprendimientos de elementos de montaje fijos,
desplome de muros o hundimiento de zanjas o galerías

Choques y golpes
Choques contra objetos fijos, contra objetos móviles,
golpes por herramientas manuales y eléctricas.

Maquinaria automotriz y vehículos
Atropello a peatones, choques y golpes entre vehículos,
vuelco de vehículos y caída de cargas

Atrapamientos por mecanismos en
movimiento

Atrapamientos por herramientas manuales, portátiles
eléctricos.
Atrapamientos por mecanismos en movimiento.

Cortes
Cortes por herramientas portátiles eléctricas o
manuales y cortes por objetos superficiales o
punzantes.

Proyecciones Impacto por fragmentos, partículas sólidas o líquidas.

Contactos térmicos
Contactos con fluidos o sustancias calientes / fríos.
Contacto con proyecciones.

Contactos químicos
Contacto con sustancias corrosivas, irritantes/
alergizantes u otras.

Contactos eléctricos Contactos directos, indirectos o descargas eléctricas

Arcos eléctricos Calor, proyecciones o radiaciones no ionizantes.

Sobreesfuerzos
Esfuerzos al empujar, tirar de objetos.
Esfuerzos al levantar, sostener o manipular cargas.

Explosiones Máquinas, equipos y botellas de gases.

Incendios

Acumulación de material combustible.
Almacenamiento y trasvase de productos inflamables.
Focos de ignición, proyecciones de chispas o partículas
calientes.

Confinamiento
Golpes, choques, cortes o atrapamientos por espacio
reducido.
Dificultades para rescate.

Tráfico
Choques entre vehículos o contra objetos fijos
Atropello de peatones o en situaciones de trabajo
Vuelco de vehículos por accidente de tráfico.

Agresión de animales
Picadura de insectos, ataque de perros o agresión por
otros animales.

Estrés térmico
Exposición prolongada al calor o al frío
Cambios bruscos de temperatura.
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SITUACIONES PORMENORIZADAS DE RIESGO

Radiaciones no ionizantes Exposición a radiación ultravioleta, infrarroja o visible.

Carga física
Movimientos repetitivos. Carga estática o postural
(espacios de trabajo) o dinámica (actividad física).
Condiciones climáticas exteriores.

Carga mental Distribución de tiempos. Horario de trabajo

2.6.1 Organización de la seguridad
 Coordinador en materia de seguridad y salud

Las tareas de obra civil y montaje electromecánico si bien estarán programadas en su mayor parte
en periodos distintos, pueden que en algún momento interfieran entre sí, por lo que si así fuera
sobre la base del Art. 3 del R.D. 1627, RED ELÉCTRICA en su calidad de promotor procederá a
nombrar coordinador en materia de seguridad.

 Jefes de trabajo de las empresas contratistas

Las personas que ejerzan in situ las funciones de jefe de trabajo, dirigiendo y planificando las
actividades de los operarios, garantizarán que los trabajadores conocen los principios de acción
preventiva y velarán por su aplicación.

 Vigilante de seguridad de la empresa contratista

La empresa contratista reflejará en el Plan de seguridad el nombre de una persona de su
organización que actuará como su vigilante de seguridad para los trabajos, bien a tiempo total o
compartido, con formación en temas de seguridad (cursillo, prueba, etc.) o con suficiente
experiencia para desarrollar este cometido.

Quien actúe como jefe de obra organizará la labor del vigilante y pondrá a su disposición los medios
precisos para que pueda desarrollar las funciones preventivas.

2.6.2 Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción
preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y en
particular:

a) Garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada
pueden acceder a las zonas de riesgo grave o específico.

b) Dar las debidas instrucciones a los empleados.

c) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

d) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.

e) El mantenimiento de los medios y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra.

f) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de trabajo.

g) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

h) La adaptación, en función de la evolución de obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá
de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

i) La cooperación entre RED ELÉCTRICA y el contratista.
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2.6.3 Formación
El personal de la empresa contratista que sea habitual en estos trabajos debe estar instruido en
seguridad. No obstante, en las fechas inmediatas a la incorporación recibirá información específica
acorde al trabajo que va a realizar

La empresa contratista garantizará que el personal de sus empresas subcontratadas será informado
del contenido del Plan de seguridad.

Los operarios que realicen trabajos con riesgo eléctrico tendrán la categoría de “personal autorizado
o cualificado” para las funciones que le asigna el R.D. 614/2001.

2.6.4 Medicina preventiva
La empresa contratista queda obligada a aportar a la obra trabajadores con reconocimiento médico
realizado. Si como consecuencia de este reconocimiento fuera aconsejable el cambio de puesto de
trabajo, la empresa contratista queda obligada a realizarlo.

En cualquier momento RED ELÉCTRICA podrá solicitar certificados de estos reconocimientos.

2.6.5 Medios de protección
Antes del inicio de los trabajos todo el material de seguridad estará disponible en la obra, tanto el
de asignación personal como el de utilización colectiva.

Así mismo, todos los equipos de protección individual se ajustarán a lo indicado en el R.D. 773/1997
sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.

2.7 LOCALES DE DESCANSO Y SERVICIOS HIGIÉNICOS
A tenor de lo establecido en el R.D. 486/1997 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo y particularmente en su Anexo V, el contratista dispondrá de los locales y
servicios higiénicos necesarios.

Si se utilizasen instalaciones permanentes existentes en la instalación, no será preciso dotar a la
obra de instalaciones temporales. Esta circunstancia será reflejada en el Plan de Seguridad.

2.8 DISPOSICIONES DE EMERGENCIA

2.8.1 Vías de evacuación
Dadas las características de la obra, trabajos en exterior, casetas y edificios de pequeñas
dimensiones no es necesario la definición de vías o salidas de emergencia para una posible
evacuación.

Si en la construcción del edificio de control estima la presencia de más de 20 trabajadores, se
realizará un plano con las distintas vías de evacuación que serán definidas teniendo en cuenta el
número de los posibles usuarios, que deberá instalarse en un lugar visible a la entrada del edificio.
Además, se instalará señalización indicando las diferentes vías de emergencia con la mayor
prontitud posible.
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Cuando sea necesario, la decisión de la evacuación del lugar trabajo será tomada por el coordinador
de seguridad, y en el caso de que no esté presente, del supervisor de RED ELÉCTRICA. Siendo el
punto de reunión el portón principal de entrada a la subestación.

Dado el limitado número de personas que se prevén van a coincidir en la obra y la no existencia de
recintos cerrados no se considera necesario establecer equipos de evacuación ni realizar
simulacros al respecto.

2.8.2 Iluminación
Al tratarse de trabajos que se realizarán a la intemperie y en horario diurno, no será necesaria la
instalación de alumbrado.

En el caso, que se realicen trabajos en horario nocturno, se instalará un sistema de alumbrado
adecuado al trabajo que se va a realizar y que incluirá las vías de acceso los puntos de trabajo.
Complementando al sistema de alumbrado se dispondrá de una alternativa de emergencia de
suficiente intensidad (linternas o cualquier otro sistema portátil o fijo).

 Instalaciones de suministro y reparto de energía

Se instalará un grupo electrógeno para el suministro de la energía eléctrica.

El suministro eléctrico se tomará de la red existente

Las instalaciones de suministro y reparto de energía en la obra deberán instalarse y utilizarse de
manera que no entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén
debidamente protegidas contra riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.

Cuando se trate de instalaciones eléctricas el acceso a las partes activas de las mismas quedará
limitado a trabajadores autorizados o cualificados.

2.8.3 Ventilación
No se prevé la necesidad de realizar controles de ventilación dado el tipo de obra.

En los trabajos en galerías, centros subterráneos, etc. Previo al acceso al recinto y durante su
permanencia en el mismo, se procederá a las determinaciones higiénicas oportunas de la atmósfera
confinada que posibiliten conocer si los valores de oxígeno son suficientes o si los niveles de
contaminantes tóxicos o inflamables están por encima de los niveles máximos permitidos.

Los trabajos a realizar en este tipo de recintos deberán en todo momento tener vigilancia desde el
exterior, con una comunicación continua entre los trabajadores que permanezcan en el interior y
exterior del recinto confinado. Tomándose todas las debidas precauciones para que se le pueda
prestar auxilio eficaz e inmediato.

Dado que será necesario utilizar herramientas o máquinas que producen gases o vapores que
reducen de forma peligrosa la concentración de oxígeno (<18%), y no está asegurada una buena
renovación del aire existente en el lugar de trabajo, se instalará un sistema de ventilación de aire
limpio.

Al preverse la existencia de contaminantes inflamables, las herramientas a utilizar serán
compatibles con el riesgo detectado (herramientas antideflagrantes).

2.8.4 Ambientes nocivos y factores atmosféricos
Dado que se trata de un trabajo a la intemperie, la planificación de tareas que requieran un consumo
metabólico alto se planificará para que no coincidan con los periodos de temperatura extremos.

En caso de tormenta eléctrica se suspenderán los trabajos.
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Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos
nocivos (gases, vapores, polvo...), sin la protección adecuada.

2.8.5 Detección y lucha contra incendios
No se prevé en la obra la existencia de carga térmica elevada, para facilitarlo se mantendrán
adecuadas condiciones de orden y limpieza.

La obra dispondrá de extintores la cantidad suficiente. Los extintores deberán situarse en lugares
de fácil acceso.

No existirán bocas de extinción de incendios al no disponer el recinto de acometida de aguas.

El sistema de detección de incendios en casetas y edificio se instalará en cuanto el avance de la
obra lo permita.

2.8.6 Primeros auxilios

Todo el personal debe conocer que el número de solicitud de ayuda de primeros auxilios es el 112.
La Administración dispondrá ayuda técnica o sanitaria que se solicite en dicho número.

La empresa contratista dispondrá de un botiquín de obra para prestar primero auxilios. Se podrá
hacer uso de los medios de primeros auxilios (camilla, elementos de cura, etc.) que exista en la
subestación. Asimismo, deberá estar disponible en la obra un vehículo, para evacuar a un posible
accidentado.

El contratista expondrá, para conocimiento de todos sus trabajadores la dirección de los centros de
asistencia más próximos.

2.9 PLAN DE SEGURIDAD
El Plan de Seguridad que elabore la empresa adjudicataria de los trabajos debe establecer su forma
particular de ejecutarlos, debe ser un documento ajustado a las situaciones de riesgos previsibles
en la obra.

El Plan de Seguridad una vez aprobado debe ser el documento aplicable en obra, para lo cual debe
permanecer en poder del jefe de trabajo y del coordinador de seguridad.
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3. PLIEGO DE CONDICIONES

3.1 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN
La ejecución de la obra, objeto del Estudio de Seguridad, estará regulada por la normativa que a
continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.

 Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales

 Ley 54/03 de 12 de diciembre de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos
Laborales.

 R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.

 R.D. 171/04 de 30 enero, por el que desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/95, de Prevención de
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

 R.D. 614/2001 de 8 de junio sobre Disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

 R.D. 486/97 de 14 de abril sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.

 R.D. 487/97 de 14 de abril sobre Manipulación manual de cargas.

 R.D. 773/97 de 30 de mayo sobre Utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.

 R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

3.2 NORMATIVA INTERNA DE RED ELÉCTRICA
La ejecución de la Obra queda igualmente condicionada por la normativa de RED ELÉCTRICA que
se referencia, a efectos de aspectos más generales que aplican a la obra.

 TM-001. Organización de la seguridad en los trabajos en instalaciones de AT.

 IM-002. Medidas de seguridad en instalaciones de AT. para trabajos sin tensión.

 IM-013. Medidas de seguridad en trabajos en instalaciones de BT.

 AM-004. Aplicación de la línea de seguridad para trabajos en alturas.

 AM-005. Trabajos de manutención manual y mecánica.

 IC-003. Subcontratación por proveedores de RED ELÉCTRICA a terceros.
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4. PRESUPUESTO DE SEGURDAD
Ampliación subestación TUDELA

Duración del trabajo: (meses) 8
Operarios previstos: 8

Material de asignación personal

Nº de
orden

Concepto
Dotación
anual por
operario

Unidades
equiv.

Precio Udad
(€uros)

Coste total
(€uros)

1 Casco de protección 2 11 5,11 56
2 Botas de seguridad 4 21 46,58 978
3 Botas de agua. 2 11 38,43 423
4 Guantes de trabajo. 36 192 4,38 841
5 Arnés de cintura o completo 0,5 3 146,12 438
6 Dispositivos anticaida y compl. 0,5 3 90,29 271
7 Trajes impermeables. 2 11 28,33 312
8 Gafas antiimpactos. 6 32 4,78 153
9 Pantalla de protección facial 2 11 9,44 104

10 Pantallas y  gafas para soldadura 1 5 7,81 39
11 Mandiles, polaina, guantes soldadura 1 5 26,38 132
12 Ropa de trabajo 2 11 69,20 761

Coste Parcial 4.508

Material de asignación colectiva

Nº de
orden

Concepto
Dotación

anual

Unidades
equivalent

es

Precio Udad
(€uros)

Coste total
(€uros)

1 Cuerda 100m Línea de Seguridad 4 3 107,94 324
2 Complementos uso Lín. Seg. 10 7 120,05 840
3 Malla perforada de delimitación 1.000 667 0,49 327
4 Cinta o cadena de delimitación 1000 667 0,04 27
5 Señales de obligación e informativas 60 40 3,01 120
6 Botiquín primeros auxilios 2 1 18,06 18
7 Tablero o camilla evac. accidentados 1 1 253,80 254
8 Extintores 4 3 30,80 92

Coste Parcial 2.002

Formación + Medicina preventiva
Nº de
orden

Concepto
Unidades Precio Udad

(€uros)
Coste total

(€uros)
1 Charla informativa seg. y prim.auxilios 8 34,00 272
2 Reconocimientos médicos 8 30,50 244

Coste Parcial 516

Total 7.026

Asciende este Presupuesto de Seguridad a la cantidad de SIETE MIL VEINTISÉIS EUROS.

Madrid, febrero de 2024

El Ingeniero industrial

David González Jouanneau

Jefe del Departamento de Subestaciones

Red Eléctrica de España SAU.
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El presupuesto del presente proyecto incluye las partidas necesarias para el diseño y ejecución del
proyecto. En este presupuesto no se incluyen otros costes incurridos para la final realización de la
instalación, como son los costes de terrenos, licencias y tasas, costes financieros y costes de
gestión y administración

1. PRESUPUESTO DESGLOSADO SUBESTACIÓN DE TUDELA 220 kV (en
euros)

1.1. Ingeniería de proyecto .......................................................................................... 112.682

1.1.1. Ingeniería ....................................................................................................... 54.432

1.1.2. Definición ....................................................................................................... 58.250

1.2. Materiales .............................................................................................................. 367.577

1.2.1. Aparamenta ................................................................................................. 216.028

Interruptor ..................................................................................................65.633

Transformadores de media ........................................................................60.435

Seccionadores ...........................................................................................89.951

Aisladores ....................................................................................................9.078

1.2.2. Protecciones, control y comunicaciones........................................................ 85.169

Bastidores, cuadros y convertidores...........................................................14.286

Sistemas de control..................................................................................... 8.441

Sistemas de comunicación.........................................................................12.431

Protecciones ..............................................................................................33.862

Cables........................................................................................................16.149

1.2.3. Estructura metálica......................................................................................... 66.380

1.3. Construcción......................................................................................................... 439.251

1.3.1. Movimiento de tierras .................................................................................... 52.468

1.3.2. Obra civil de parque .................................................................................... 240.609

1.3.3. Montaje electromecánico.............................................................................. 110.033

1.3.4. Telecomunicaciones......................................................................................... 6.647

1.3.5. Pruebas y puesta en servicio ......................................................................... 20.000

1.3.6. Servicios diversos ............................................................................................ 9.494

TOTAL PRESUPUESTO 1......................................................................919.510 euros
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2. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (en euros)
2.1. Seguridad y salud laboral ................................................................... 7.026

TOTAL PRESUPUESTO 2........................................................7.026 euros

3. PRESUPUESTO DE MEDIO AMBIENTE (en euros)
3.1. Gestión de residuos nueva posición .................................................. 11.637

TOTAL PRESUPUESTO 2......................................................11.637 euros

4. PRESUPUESTO TOTAL
4.1 SUBESTACIÓN.............................................................................. 919.510

4.2 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL..................................................... 7.026

4.3 MEDIO AMBIENTE............................................................................ 11.637

TOTAL ........................................................................................... 938.173 EUROS

El presupuesto total de la Ampliación subestación TUDELA 220  kV asciende a NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS.

Madrid, febrero de 2024

El Ingeniero industrial

David González Jouanneau

Jefe del Departamento de Subestaciones

Red Eléctrica de España SAU.
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1. OBJETO

El objeto de este estudio es estimar las emisiones de campo magnético en el exterior accesible por
el público del parque de 220 kV AIS del proyecto tipo DYES, con el propósito de comprobar el
cumplimiento de los límites establecidos por la normativa vigente.

El estudio comprende el cálculo de los niveles máximos del campo magnético que por razón del
funcionamiento de la subestación pueden alcanzarse en su entorno, y su evaluación comparativa
con los límites establecidos en la normativa vigente.

El cálculo se circunscribe al parque de 220 kV AIS del proyecto tipo DYES según se observa en la
figura 4.
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2. NORMATIVA VIGENTE

El R.D. 337/2014 de 9 de mayo, recoge el "Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión" (RAT). Este nuevo Reglamento limita los
campos electromagnéticos en la proximidad de instalaciones de alta tensión, remitiendo al R.D.
1066/2001.

El R.D. 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el "Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a las emisiones radioeléctricas", adopta
medidas de protección sanitaria de la población estableciendo unos límites de exposición del público
a campos electromagnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas acordes a las
recomendaciones europeas. Para el campo magnético generado a la frecuencia industrial de 50 Hz,
el límite establecido es de 100 microteslas (100 µT).

En el RAT, las limitaciones y justificaciones necesarias aparecen indicadas en las instrucciones
técnicas complementarias siguientes:

 ITC-RAT-14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR. 4.7: Limitación de los campos
magnéticos en la proximidad de instalaciones de alta tensión.

 ITC-RAT-15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EXTERIOR. 3.15: Limitación de los
campos magnéticos en la proximidad de instalaciones de alta tensión.

 ITC-RAT-20. ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS. 3.2.1: Memoria.

En relación con el campo magnético generado por los transformadores de potencia, se aplica la
norma UNE-CLC/TR 50453 IN de noviembre de 2008, “Evaluación de los campos electromagnéticos
alrededor de los transformadores de potencia”.

Aunque la medida de campos magnéticos no es objeto del presente documento a continuación se
indican las normas aplicables a la misma:

 Norma UNE 20833 de abril de 1997: "Medida de los campos eléctricos a frecuencia
industrial".

 Norma UNE-EN 62110 de mayo de 2013. "Campos eléctricos y magnéticos generados por
sistemas de alimentación en corriente alterna. Procedimientos de medida de los niveles de
exposición del público en general".

 Norma UNE-EN 61786-1 de octubre de 2014. "Medición de campos magnéticos en corriente
continua, campos eléctricos y magnéticos en corriente alterna de 1 Hz a 100 kHz. Parte 1:
Requisitos para los instrumentos de medida".

 Norma IEC 61786-2 de diciembre de 2014. "Measurement of DC magnetic, AC magnetic and
AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings. Part 2:
Basic standard for measurements.
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3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CAMPOS MAGNÉTICOS
Para la elaboración del análisis del campo magnético, se ha desarrollado una aplicación que realiza
la simulación y cálculo del campo magnético en los puntos deseados de la instalación y su entorno.

La aplicación desarrollada está realizada sobre Matlab/Octane. El cálculo está basado en un cálculo
analítico (Biot y Savart de un segmento) realizado sobre el conjunto de conductores 3D de una
subestación, discretizados a segmentos rectilíneos, y sobre un periodo de onda completo para
obtener valores eficaces. Se tienen en cuenta los diferentes desfases entre fases o motivados por
la presencia de un transformador. La misma metodología ha sido empleada con buenos resultados
en otros estudios publicados [1],[2],[3].

A modo de validación de la aplicación se han calculado los ejemplos descritos en la Norma UNE-
EN 62110, obteniéndose los mismos resultados que en dicha norma. El desarrollo de estos cálculos
se recoge en el anexo a este documento.

El cálculo no tiene en cuenta el campo generado por los transformadores, sólo por los conductores.
Esta simplificación no afecta de forma significativa a los resultados obtenidos según se indica en
UNE-CLC/TR-50453. De igual forma, no se consideran los posibles apantallamientos debidos a
pantallas de cables o envolventes de la aparamenta eléctrica, quedando el cálculo por el lado de la
seguridad.

La entrada de datos de la aplicación es la topología en 3D del conjunto de conductores de la
subestación, así como las corrientes que circulan por cada conductor. Las corrientes consideradas
para el cálculo son las máximas previstas para cada posición (en especial de los transformadores)
o tramo de ella, de forma que se obtiene el máximo campo magnético. El estado de carga máximo
planteado es técnicamente posible de alcanzar, pero difícil que se produzca en realidad, y en todo
caso durante un breve espacio de tiempo.

En ocasiones, debido a la topología de la instalación, no es posible determinar las corrientes por
todos los tramos de las diferentes posiciones. Para estos casos se estiman las corrientes por dichos
tramos que den lugar a los campos más desfavorables.

Los resultados obtenidos se presentan en los límites exteriores de la subestación accesibles por el
público, considerándose para el cálculo una distancia de 0,2 m del vallado y a una altura de 1 m,
según UNE-EN 62110. De igual forma, se facilita el cálculo del campo B en toda la superficie de la
subestación a una altura de 1 m a efectos informativos.
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN Y DATOS DE CÁLCULO

El parque de 220 kV AIS del proyecto tipo DYES tiene las siguientes características:

 Tipo ................................................................................ Intemperie Convencional

 Topología ....................................................................... Doble barra

 Posiciones de línea ........................................................ 4

 Posiciones de transformador .......................................... N/A

 Posiciones de barras ...................................................... 2

 Posiciones de acoplo ...................................................... 1

 Superficie aproximada del parque .................................. 14852

El estado de carga considerado consiste en considerar los dos transformadores 400/220 kV a
potencia máxima y conectados a la barra 1. Las líneas se conectan a la barra 2, estando  el
acoplamiento cerrado, por tanto, por el acoplamiento pasa toda la potencia aportada por los
transformadores. La línea 1 evacúa su potencia máxima y la línea 2 la restante hasta completar la
aportada por los transformadores.

Fig 1: Modelo 3D de los cables de la instalación.
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Fig 2: Unifilar con intensidades consideradas

Las intensidades consideradas para el cálculo del campo magnético son las siguientes:

POSICIÓN O TRAMO REF. INTENSIDAD
(A)

FASE
(º)

TIPO

TRAFO 1 400 kV 1 866(2) 0 Trifásica equilibrada

TRAFO 2 400 kV 2 866(2) 0 Trifásica equilibrada

TRAFO 1 3 1575(2) 0 Trifásica equilibrada

TRAFO 2 4 1575(2) 0 Trifásica equilibrada

UNIÓN DE BARRAS 5 3150 0 Trifásica
equilibrada(1)
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LÍNEA 1 6 2624(1) 0 Trifásica equilibrada

LÍNEA 2 7 525 0 Trifásica equilibrada

(1) Intensidad correspondiente a la capacidad de transporte máxima de la línea, 100 MVA.

(2) Intensidad correspondiente a la potencia máxima del transformador, 600 MVA.

El Real Decreto 1066/2001 aconseja tomar medidas que limiten las radiaciones de campo eléctrico
y magnético. En el caso que nos ocupa, las distancias existentes entre los equipos eléctricos y el
cierre de la instalación, permiten reducir los niveles de exposición al público en general por debajo
de los límites establecidos en el Real Decreto.

No se han tenido en cuenta las aportaciones del parque adyacente de 400 kV, salvo el de los
conductores representados en la figura 3.
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Fig 3: Intensidades estimadas para cálculo de campo magnético

Para la introducción de la topología del parque se ha partido de los planos de planta general del
parque y cortes de las calles, así como la potencia de los transformadores y potencia máxima de
las líneas.
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Fig 4: Vallado y zonas límite del cálculo
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5. RESULTADOS

La simulación del campo magnético ha sido realizada con el estado de carga indicado anterior-
mente, estado de carga máximo realizable. Por tanto, los valores de campo magnético calcula-dos
y representados serán superiores a los que se producirán durante el funcionamiento habitual de la
subestación. Se ha obtenido el campo magnético en el parque de 220 kV, a 1 metro de altura del
suelo. Los resultados obtenidos se representan tanto en el límite exterior del parque de 220 kV.
(requeri-miento reglamentario) como en el interior del mismo. Debido a la irregularidad del vallado
exterior, y a que los valores de campo magnético obtenidos están alejados de los límites
reglamentarios, se ha considerado más adecuado presentar los re-sultados en las 4 líneas de
cálculo representadas en la figura 4, aunque no coinciden en todo su recorrido con el vallado real
del parque. En las zonas donde coincide el recorrido  del vallado del parque con las líneas de
cálculo, estas se sitúan en el exterior, a 0.2 m del mismo. Los valores más elevados de campo en
el exterior se producen en la zona de entrada de las lí-neas de 220 kV, siendo de 18 µT. Los
resultados se incluyen en el plano “CAMPO MAGNÉTICO A 1 m. SOBRE EL SUELO”. En las figuras
siguientes se representa, como resumen, el campo magnético en los puntos de in-tersección de una
cuadrícula de 21 x 17, correspondiendo a un separación de 7.6 x 7.56 m. La resolución utilizada
para el cálculo es de 0.2 m.

Fig 5: Cuadrícula para resumen de los resultados
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Fig 6: Valores de campo magnético en microteslas en los puntos de intersección de la
cuadrícula de la figura 5. Los valores recuadrados son los más cercanos al vallado del parque.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A 0,97 1,58 2,36 2,87 2,70 2,05 1,88 2,52 2,94 2,66 1,90 1,16 0,69 0,44 0,32 0,26 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14

B 2,29 4,20 7,50 9,23 8,39 4,49 2,87 7,22 9,19 8,60 5,24 2,62 1,54 1,05 0,78 0,60 0,48 0,39 0,33 0,28 0,23

C 3,35 6,20 12,65 15,37 14,74 8,28 4,64 12,64 15,00 15,08 8,43 3,96 2,37 1,57 1,12 0,83 0,64 0,51 0,42 0,34 0,29

D 4,90 10,57 22,66 24,30 23,63 17,26 10,52 21,81 23,64 24,76 16,32 6,71 3,50 2,15 1,46 1,06 0,80 0,63 0,50 0,41 0,34

E 6,09 12,90 23,65 24,82 23,58 17,34 12,23 22,28 24,20 24,78 18,15 8,52 4,32 2,59 1,75 1,26 0,95 0,74 0,58 0,47 0,39

F 6,15 11,73 21,46 27,42 24,63 15,42 12,30 19,78 26,74 26,38 17,41 8,42 4,28 2,70 1,92 1,42 1,07 0,83 0,66 0,53 0,43

G 5,61 10,03 22,15 45,38 28,66 15,47 13,19 18,52 38,73 40,98 20,17 8,81 3,39 2,58 2,03 1,54 1,17 0,91 0,71 0,57 0,46

H 4,98 8,66 20,88 46,76 29,81 15,91 13,77 17,55 41,00 46,30 38,08 17,34 4,49 3,02 2,23 1,66 1,25 0,96 0,76 0,61 0,49

I 4,96 8,62 20,79 46,50 29,82 16,00 13,85 17,58 40,81 46,26 39,08 17,86 4,63 3,05 2,24 1,66 1,25 0,97 0,76 0,61 0,49

J 4,31 6,95 15,19 36,79 35,38 25,33 22,70 23,71 28,04 44,87 75,65 42,29 10,51 4,37 2,57 1,78 1,31 1,00 0,79 0,63 0,51

K 3,75 5,39 8,32 14,08 32,16 36,21 35,65 33,72 22,63 39,62 52,78 30,67 10,36 4,77 2,74 1,83 1,33 1,01 0,80 0,64 0,52

L 3,39 4,66 6,59 10,55 32,04 54,69 40,77 42,92 43,14 56,80 32,64 8,22 6,96 4,30 2,66 1,80 1,31 1,00 0,79 0,63 0,52

M 3,20 4,54 7,18 14,74 48,18 75,94 22,87 34,57 34,69 51,50 58,06 16,26 7,00 3,80 2,41 1,68 1,24 0,96 0,76 0,62 0,51

N 3,07 4,50 7,51 15,92 49,85 78,10 21,32 17,78 18,11 21,55 24,36 10,61 4,73 3,00 2,06 1,51 1,15 0,90 0,72 0,59 0,49

O 2,89 4,31 7,20 14,64 44,73 77,87 21,11 13,86 11,68 9,81 8,87 5,53 3,20 2,30 1,73 1,32 1,04 0,83 0,67 0,56 0,46

P 2,63 3,94 6,46 11,97 25,77 36,59 14,82 10,29 8,50 6,48 5,14 3,68 2,54 1,88 1,45 1,15 0,92 0,75 0,62 0,52 0,44

Q 2,27 3,36 5,40 9,15 13,99 14,85 11,15 8,17 6,37 4,75 3,58 2,67 2,00 1,54 1,22 0,98 0,81 0,67 0,56 0,47 0,40
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6. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

De acuerdo con el Resumen informativo elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo con
fecha 11 de Mayo de 2001, a partir del informe técnico realizado por un Comité pluridisciplinar de
Expertos Independientes en el que se evaluó el riesgo de los campos electromagnéticos sobre la
salud  humana, se puede concretar que para los niveles de campo magnético que se generan en el
parque de 220 kV AIS del proyecto tipo, no se ocasionan efectos adversos para la salud, ya que
son unos niveles de radiación muy inferiores a las 100 µT., límite preventivo para el cual, se puede
asegurar que no se ha identificado ningún mecanismo biológico que muestre una posible relación
causal entre la exposición a estos niveles de campo electromagnético y el riesgo de pa-decer alguna
enfermedad, en concordancia así mismo, con las conclusiones de la Recomenda-ción del Consejo
de Ministros de Salud de la Unión Europea (1999/519/CE), relativa a la exposi-ción del público a
campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz, cuya trascripción al ámbito na-cional queda recogido
en el Real Decreto 1066/2001 28 de Septiembre de 2001. Estos niveles de campo magnético no
son, por otra parte, exclusivos de subestaciones eléctri-cas, siendo habituales en otros ambientes,
como oficinas, medios de locomoción o incluso en ambientes residenciales fruto de la evolución
tecnológica de la sociedad.
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7. CONCLUSIONES

Como conclusión de la simulación y cálculo realizado del campo magnético generado por la acti-
vidad del parque de 220 kV AIS del proyecto tipo, en las condiciones más desfavorables de fun-
cionamiento (hipótesis de carga máxima realizable), se obtiene que los valores de radiación emi-
tidos están muy por debajo de los valores límite recomendados, esto es, 100 µT para el campo
magnético a la frecuencia de la red, 50Hz.
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1. OBJETO
En virtud de lo establecido en el Art. 56.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico
(LSE) y en el Art. 149.1 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Declaración, en concreto, de Utilidad Pública,
lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del Art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

Por ello, en cumplimiento de lo prescrito en las citadas leyes, se integra en este Proyecto de
Ejecución el presente Anexo de Afecciones a los mencionados efectos de urgente ocupación de la
Ley de Expropiación Forzosa.

En el correspondiente expediente administrativo, RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. asumirá la
condición de entidad beneficiaria.
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2. JUSTIFICACIÓN
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. (en adelante RED ELÉCTRICA), de conformidad con lo
establecido en los artículos 6 y 34 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, como
gestor de la red de transporte y transportista único con carácter de exclusividad, tiene atribuida la
función de transportar energía eléctrica, así como construir, mantener y maniobrar las instalaciones
de transporte.

En el ejercicio de las citadas funciones y en orden al efectivo cumplimiento de las finalidades
relativas al transporte de energía eléctrica, RED ELÉCTRICA ha proyectado la Ampliación
subestación TUDELA en el parque de 220 sita en término municipal de Tudela, provincia de
Navarra, dentro de la Comunidad Autónoma de Comunidad Foral de Navarra.
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3. AFECCIONES
El establecimiento de la Ampliación subestación TUDELA 220 kV, requiere la expropiación de los
bienes y derechos necesarios de:
 La expropiación permanente o del pleno dominio de la superficie de terreno ocupado por la

nueva posición proyectada.
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4. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA SUBESTACIÓN
La construcción de la Ampliación subestación TUDELA 220 kV, supone la afección, en los términos
legalmente previstos, de la parcela que se indica en la relación que figura en el cuadro adjunto y
que a su vez queda reflejado en los planos de proyecto nº P-TUDB1000-RBD, incluido en el
Documento nº 4 Planos.

En dicha relación de bienes y derechos se incorporan, en su caso a efectos meramente indicativos
los bienes y derechos a cargo de las distintas administraciones y organismos, que pudieran resultar
afectados por la instalación.

Parcela
Proyecto Propietario Referencia Catastral

P
ol
íg
o
n
o

Parcela
Superficie

parcela
(m²)

Ocupación
Pleno

dominio
Subestación

(m²)

Ocupación
Temporal

Subestación
(m²)

Ocupación
Pleno

dominio
acceso

(m²)

Ocupación
Temporal

Acceso
(m²)

Naturaleza
del terreno

1 IBERDROLA
ESPAÑA S.A.U.

310000000002396617TX 4 85 25.847 0 188 0 0 URBANA

2 AYUNTAMIENTO
DE TUDELA

310000000002303684 4 308 B - 0 0 234 156 URBANA

3

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA.

DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS E

INFRAESTRUCTURAS

N-121 C. AVENIDA DE
TARAZONA - - - 0 0 0 204 URBANA
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5. PLANOS PARCELARIOS
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS (RBD): P-TUDB1000-RBD Incluido en el Documento nº3
Planos

Madrid, febrero de 2024
El Ingeniero industrial

David González Jouanneau

Jefe del Departamento de Subestaciones
Red Eléctrica de España SAU.
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