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1 MEMORIA 
1.1. Antecedentes 
I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con domicilio en avenida San Adrián 48, 48003 de 
Bilbao (Vizcaya), es titular de la línea a 13,2 kV denominada “Corella-Fitero” (4639 L04) y de la 
línea a 13,2 kV denominada “Larrate-Fitero” (4495 L01). 

1.2. Objeto del proyecto 
El objeto del presente proyecto es describir las condiciones técnicas y económicas de la línea 
eléctrica a 13,2 kV simple circuito denominada “Corella-Fitero”, en el tramo comprendido entre 
los apoyos nº49 y nº51, y de la línea eléctrica a 13,2 kV simple circuito denominada “Larrate-
Fitero”, en el tramo comprendido entre los apoyos nº51 y nº98. 
Para poder reconstruir la línea aérea será necesario achatarrar 2 apoyos de hormigón vibrado 
pertenecientes a la línea aérea a 13,2 kV “Corella-Fitero”, mientras que de la línea aérea a 13,2 
kV “Larrate-Fitero” se eliminarán 40 apoyos de hormigón vibrado y 2 apoyos de celosía. En su 
lugar, se instalarán 26 nuevos apoyos de celosía. 
El conductor actual del tipo 47-AL1/8ST1A (antiguo LA-56) será sustituido por nuevo tendido 
100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A.). 
Se mantendrán los apoyos de celosía existentes nº63, nº64, nº66, nº69 y nº74 de la línea aérea 
a 13,2 kV “Corella-Fitero”. Todos estos apoyos alimentan a centros de transformación 
particulares. 
Los nuevos apoyos nº50 (NA 11485), nº75 (NA 11286), nº77 (NA11285) y nº79 (NA 11284) irán 
dotados de seccionadores SLB, y el nuevo apoyo nº51 (NA 11309) estará acondicionado para 
albergar un OCR. 
Dicho tramo en proyecto es motivado por los trabajos de mejora de la calidad de servicio en la 
zona, y al tratarse de una línea existente, tal y como manifiesta la autoridad ambiental, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU) (artículo 110 del D.F.L. 1/2017 de 26 de julio), 
no precisaría de autorización de actividad autorizable en suelo no urbanizable. Además, dicha 
actividad no queda recogida en ninguno de los anexos del Decreto Foral 97/2006, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de intervención para la Protección Ambiental, y por lo tanto no precisaría de 
Autorización de Afecciones Ambientales. 
Se hace constar que el presente proyecto se ha realizado de acuerdo con: "Proyecto tipo de 
línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de aluminio acero 100-AL1/17-
ST1A (100 A1/S1A.)” Ref. MT 2.21.66, en su última edición. 

1.3. Organismos afectados 
Los organismos afectados por la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto son: 

a) Excelentísimo Ayuntamiento de Cintruénigo. 
b) Excelentísimo Ayuntamiento de Corella. 
c) Excelentísimo Ayuntamiento de Fitero. 
a) Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE) 
b) Comunidad de regantes de la Nava y Alhama 
c) Comunidad de regantes Ombatillo 
d) Comunidad de regantes Fitero 
e) Telefónica España S.A. 
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f) Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. 
g) Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 

1.4. Reglamentación 
Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa y todas las 
modificaciones que le afecten: 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 
23 (RD 337/2014). 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (RD 
223/2008). 

• CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad, publicado en el BON nº 
120 de 22 de junio de 2018. 

• Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental en 
Navarra (y Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para 
la protección ambiental). 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas de alta tensión. 

• Orden Foral 222/2016, de 16 de junio, de la consejera de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, de regulación del uso del fuego en suelo no 
urbanizable para la prevención de incendios forestales. 

• Normas UNE y recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 
• Normas de la Empresa Suministradora de Energía I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, 

S.A.U., de aplicación a esta instalación. 
• Ordenanzas municipales del Ayuntamiento afectado. 
• Condicionados y Ordenanzas Municipales que puedan ser emitidos por Organismos 

afectados por las instalaciones. 

1.5. Promotor 
A efectos de lo establecido en el art. 2 c del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, es consistente en la construcción de la línea aérea de enlace entre los apoyos 
previamente mencionados, el promotor es I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en 
adelante i-DE, con CIF A-95075578 y domicilio social en Bilbao, Avenida de San Adrián, 48. 
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1.6. Situación y Emplazamiento. Denominación 
Situado según plano de situación que se adjunta en el apartado 6 del presente documento, en 
los términos municipales de Cintruénigo, Corella y Fitero (Navarra). 

1.7. Descripción de la instalación 
1.7.1. Línea aérea de media tensión 
LÍNEA: Línea eléctrica a 13 ,2 kV S.C. “Corella-Fitero” (4639-L04). 

Tramo línea genera 
Origen: Apoyo existente nº49 de la línea “Corella-Fitero” 
Final: Nuevo apoyo nº51 de la línea “Corella-Fitero” 
Longitud: 169 metros  
Tensión: 13,2 kV  
Conductores de MT: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A.)” 
Nº circuitos: 1 circuito 
Emplazamiento: Cintruénigo 

LÍNEA: Línea eléctrica a 13 ,2 kV S.C. “Larrate-Fitero” (4495-L01). 
Tramo línea genera 
Origen: Nuevo apoyo nº51 de la línea “Corella-Fitero” 
Final: Nuevo apoyo nº98 de la línea “Larrate-Fitero” 
Longitud: 3.848 metros  
Tensión: 13,2 kV  
Conductores de MT: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A.)” 
Nº circuitos: 1 circuito 
Emplazamiento: Cintruénigo, Corella y Fitero 
Tramo línea genera 
Origen: Nuevo nº77 de la línea “Larrate-Fitero” 
Final: Apoyo existente nº1501 de la línea “Larrate-Fitero” 
Longitud: 87 metros  
Tensión: 13,2 kV  
Conductores de MT: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A.)” 
Nº circuitos: 1 circuito 
Emplazamiento: Fitero 
Tramo derivación – CT “Abator” 
Origen: Nuevo apoyo nº77 de la línea “Larrate-Fitero” 
Final: Nuevo apoyo nº3201 de la línea “Larrate-Fitero” 
Longitud: 35 metros  
Tensión: 13,2 kV  
Conductores de MT: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A.)” 
Nº circuitos: 1 circuito 
Emplazamiento: Fitero 
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1.7.2. Resumen de las unidades físicas a ejecutar 
  

 LÍNEA AÉREA A 13,2 KV "CORELLA-FITERO" 

   Origen  Final 
Tipo de Nº Nº Longitud Nº Eltos Maniobra 

conductor circuitos cond/fase (m) apoyos  y Protección 

            Tipo * Nº 

A 
construir 1) Ap.49 

(Exist) 
Ap.51 

(Nuevo) 
100-AL1/17-ST1A 

(100 A1/S1A.)” 1 1 169 
2 

(Ap.50 y 
Ap.52)  

1 1  
(Ap.50) 

8 1  
(Ap.51) 

A 
desmontar 1) Ap.49 

(Exist) 
Ap.51 

(Nuevo) 
47-AL1/8ST1A 

(antiguo LA-56) 1 1 169 
2 

(Ap.50 y 
Ap.52) 

1 1  
(Ap.50) 

8 1  
(Ap.51) 

 

  
 LÍNEA AÉREA A 13,2 KV "LARRATE-FITERO" 

   Origen  Final 
Tipo de Nº Nº Longitud Nº Eltos Maniobra 

conductor circuitos cond/fase (m) apoyos  y Protección 

            Tipo * Nº 

A 
construir 1) Ap.51 

(Nuevo) 
Ap.98 
(Exist) 

100-AL1/17-ST1A 
(100 A1/S1A.)” 1 1 3.848 22 1 

3  
(Ap. 75, 
Ap.77 y 
Ap. 79) 

A 
desmontar 1) Ap.51 

(Nuevo) 
Ap.98 
(Exist) 

47-AL1/8ST1A 
(antiguo LA-56) 1 1 3.807 41 1 

3  
(Ap. 75, 
Ap.77 y 

Ap. 79) 
 

  
 LÍNEA AÉREA A 13,2 KV "LARRATE-FITERO" 

   Origen  Final 
Tipo de Nº Nº Longitud Nº Eltos Maniobra 

conductor circuitos cond/fase (m) apoyos  y Protección 

            Tipo * Nº 
A 

construir 1) Ap.77 
(Nuevo) 

Ap.1501 
(Exist) 

100-AL1/17-ST1A 
(100 A1/S1A.)” 1 1 87    

A 
desmontar 1) Ap.77 

(Nuevo) 
Ap.1501 
(Exist) 

47-AL1/8ST1A 
(antiguo LA-56) 1 1 89    

 

  
 LÍNEA AÉREA A 13,2 KV "LARRATE-FITERO" 

   Origen  Final 
Tipo de Nº Nº Longitud Nº Eltos Maniobra 

conductor circuitos cond/fase (m) apoyos  y Protección 

            Tipo * Nº 
A 

construir 1) Ap.77 
(Nuevo) 

Ap.3201 
(Nuevo) 

100-AL1/17-ST1A 
(100 A1/S1A.)” 1 1 35 1 

(Ap.3201)   

A 
desmontar 1) Ap.77 

(Nuevo) 
Ap.3201 
(Nuevo) 

47-AL1/8ST1A 
(antiguo LA-56) 1 1 21 1 

(Ap.3201)   
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* El tipo de elemento de maniobra o protección puede ser: 
1. Seccionador de cuchillas. 
2. Reconcetador. 
3. Reconectador/seccionador. 
4. Seccionador - Fusible (XS-SXS). 
5. Autoseccionador/seccionalizador. 
6. Interruptor. 
7. Interruptor/seccionador. 
8. Interruptor/seccionador/telecontrolado/OCR. 

 
• LAMT 

o Instalación de 26 nuevos apoyos de celosía. 
o Nuevo tendido 100-AL1/17-ST1A (antiguo 100 A1/S1A) con una longitud de 

4.139 metros. 
o Sustituir seis juegos de seccionadores SLB. 
o Sustituir OCR. 
o Sustituir aisladores de los apoyos existentes nº49, nº1501 y nº98. 

• Achatarramiento: 
o Desinstalar 42 apoyos de hormigón vibrado. 
o Desinstalar 2 apoyos de celosía. 
o Achatarrar 4.087 metros de tendido 47-AL1/8ST1A (antiguo LA-56). 

1.7.3. Instalación Eléctrica 
1.7.3.1. Características de la línea de media tensión 
Otros parámetros técnicos de la línea aérea son: 

Categoría de la línea 3ª 
Tensión más elevada 24 kV 
Conductor 100-AL1/17-ST1A (antiguo 100 A1/S1A) 
Tª máx. servicio cond. de Al 85º C 
Apoyos Metálicos. 
Cimentaciones Monobloque 
Armados y Crucetas Metálicos, simple circuito. 
Aislamiento Cadenas de suspensión: composite U70YB20P. 

Cadenas de amarre: composite U70YB30P AL. 
Tomas de tierra Según fija el RLAT en su ITC-LAT-07 (art. 7.3) y MT 

2.23.35. 
En apoyos frecuentados y de maniobra: 

- Valores admisibles de la tensión de contacto 
Vca 

Además, debe cumplirse: 
- Para V: 13,2 KV Resistencia ≤ 50 Ω 

En apoyos no frecuentados: 
- Para V: 13,2 KV Resistencia ≤ 150 Ω 
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1.8. Línea aérea de media tensión 
1.8.1. Generalidades 
Las actuaciones proyectadas tienen como objeto reformar el tramo existente entre los apoyos 
nº1202 y nº1206, tal y como se muestra en el plano nº2 Planta y perfil. 
Las actuaciones que se llevarán a cabo son: 

• Instalación de 26 nuevos apoyos de celosía. 
• Nuevo tendido 100-AL1/17-ST1A (antiguo 100 A1/S1A) con una longitud de 4.139 

metros. 
• Sustituir seis juegos de seccionadores SLB. (nº50, nº70, nº72 y nº74) 
• Sustituir OCR. (nº51) 
• Sustituir aisladores de los apoyos existentes nº49, nº1501 y nº98. 
• Desinstalar 42 apoyos de hormigón vibrado. 
• Desinstalar 2 apoyos de celosía. 
• Achatarrar 4.087 metros de tendido 47-AL1/8ST1A (antiguo LA-56). 

El conductor para el primer tramo es el denominado 100-AL1/17-ST1A (antiguo 100 A1/S1A) 
de 100 mm2 de sección, con simple circuito y un EDS, según el límite estático dinámico del 
mismo en zona A. El aislamiento estará formado por aisladores poliméricos. 
1.8.2. Trazados y alineaciones 
El trazado de línea aérea a 13,2 kV en estudio afecta a los términos municipales de 
Cintruénigo, Corella y Fitero, y tiene una longitud de 4.087 m, en cuatro alineaciones, que 
pasamos a describir: 

Serie nº 1 
Consta de un único vano de 62 m con inicio en el apoyo nº49, y final en el nº50 y forma un 
ángulo de 231,49 g, con un EDS del 15%. 
El apoyo nº49 es existente y no se modifica y el apoyo nº50 será una torre metálica de 
celosía de acero galvanizado tipo C-4500, con una altura de 18 metros. Se colocará en la 
punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2-20/S. Este apoyo estará acondicionado para 
instalar un juego de seccionadores SLB. Matrícula de la maniobra NA 11485. 
Serie nº 2 
Consta de un único vano de 107 m con inicio en el apoyo nº50, descrito anteriormente, y 
final en el nº51 y forma un ángulo de 217,74 g con la serie anterior, con un EDS del 14,5 %. 
El apoyo nº51 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-4500, con una 
altura de 16 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
Este apoyo estará acondicionado para instalar un Órgano de Corte y Reposición (O.C.R.). 
Matrícula de la maniobra NA 11309. 
Realiza un cruzamiento con una línea de baja tensión, con la Carretera NA-161 en el punto 
kilométrico 1+953 y con un camino sin registrar del Ayuntamiento de Cintruénigo. 
Todos los apoyos descritos en las series anteriores pertenecerán a la línea eléctrica a 
13,2kV S.C., “Corella-Fitero”. 
Los apoyos que se describen en las siguientes series pertenecerán a la línea eléctrica 
a 13,2kV S.C. “Larrate-Fitero”. 
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Serie nº 3 
Consta de un único vano de 107 m con inicio en el apoyo nº51, descrito anteriormente, y 
final en el nº52 y forma un ángulo de 164,07 g, con un EDS del 14,5%. 
El apoyo nº52 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una 
altura de 14 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
Realiza un cruzamiento con una acequia y con un camino sin registrar del Ayuntamiento de 
Cintruénigo. 
Serie nº 4 
Tiene su origen en el apoyo nº52, descrito anteriormente, y finaliza en el nuevo apoyo nº54. 
Consta de dos vanos y forma un ángulo de 198,24 g con la serie anterior y un EDS del 
14,1%.  
El primero de los vanos tiene una longitud de 106 m entre los apoyos nº52 y nº53. El apoyo 
53 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura de 
18 metros y cruceta de bóveda del tipo CBCA-2270. El ángulo de inclinación de las cadenas 
será de 31,78º. 
El segundo tiene una longitud de 137 m entre los apoyos nº53 y nº54. El apoyo 54 será una 
torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura de 16 metros y 
cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
Realiza un cruzamiento con el Barranco Rodelas y con un camino sin registrar del 
Ayuntamiento de Corella. 
Serie nº 5 
Tiene su origen en el apoyo nº54, descrito anteriormente, y finaliza en el nuevo apoyo nº58. 
Consta de cuatro vanos y forma un ángulo de 200 g con la serie anterior y un EDS del 
13,1%.  
El primero de los vanos tiene una longitud de 190 m entre los apoyos nº54 y nº55. El apoyo 
55 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura de 
18 metros y cruceta de bóveda del tipo CBCA-2270. El ángulo de inclinación de las cadenas 
será de 42,23º. 
El segundo tiene una longitud de 191 m entre los apoyos nº55 y nº56. El apoyo 56 será una 
torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura de 18 metros y 
cruceta de bóveda del tipo CBCA-2270. El ángulo de inclinación de las cadenas será de 
44,68º. 
El tercero tiene una longitud de 191 m entre los apoyos nº56 y nº57. El apoyo 57 será una 
torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura de 18 metros y 
cruceta de bóveda del tipo CBCA-2270. El ángulo de inclinación de las cadenas será de 
45,55º. 
Realiza un cruzamiento con un camino sin registrar del Ayuntamiento de Corella. 
Por último, el cuarto vano tiene una longitud de 192 m entre los apoyos nº57 y nº58. El 
apoyo 58 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-4500, con una 
altura de 20 metros y cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
Realiza un cruzamiento con un camino sin registrar del Ayuntamiento de Corella. 
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Serie nº 6 
Tiene su origen en el apoyo nº58, descrito anteriormente, y finaliza en el nuevo apoyo nº60. 
Consta de dos vanos y forma un ángulo de 186,57 g con la serie anterior y un EDS del 
13,2%. 
El primero de los vanos tiene una longitud de 188 m entre los apoyos nº58 y nº59. El apoyo 
59 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura de 
18 metros y cruceta de bóveda del tipo CBCA-2270. El ángulo de inclinación de las cadenas 
será de 38,20º. 
El segundo tiene una longitud de 180 m entre los apoyos nº59 y nº60. El apoyo 54 será una 
torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura de 18 metros y 
cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
Realiza un cruzamiento con un camino sin registrar del Ayuntamiento de Corella. 
Serie nº 7 
Tiene su origen en el apoyo nº60, descrito anteriormente, y finaliza en el nuevo apoyo nº62. 
Consta de dos vanos y forma un ángulo de 200 g con la serie anterior y un EDS del 13,8%. 
El primero de los vanos tiene una longitud de 140 m entre los apoyos nº60 y nº61. El apoyo 
61 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura de 
18 metros y cruceta de bóveda del tipo CBCA-2270. El ángulo de inclinación de las cadenas 
será de 39,33º. 
Realiza un cruzamiento con un camino sin registrar del Ayuntamiento de Corella. 
El segundo tiene una longitud de 138 m entre los apoyos nº61 y nº62. El apoyo 62 será una 
torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura de 16 metros y 
cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
Realiza un cruzamiento con el Barranco Rodelas. 
Serie nº 8 
Consta de un único vano de 135 m con inicio en el apoyo nº62, descrito anteriormente, y 
final en el nº63 y forma un ángulo de 200 g, con un EDS del 13,9%. 
El apoyo nº63 es existente y no se modifica. 
Realiza un cruzamiento con una acequia y con un camino sin registrar del Ayuntamiento de 
Corella. 
Serie nº 9 
Consta de un único vano de 115 m con inicio en el apoyo nº63, descrito anteriormente, y 
final en el nº64 y forma un ángulo de 200 g, con un EDS del 14,3%. 
El apoyo nº64 es existente y no se modifica. 
Realiza un cruzamiento con el Río Abatores. 
Serie nº 10 
Consta de un único vano de 169 m con inicio en el apoyo nº64, descrito anteriormente, y 
final en el nº65 y forma un ángulo de 200 g, con un EDS del 13,3%. 
El apoyo nº65 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-4500, con una 
altura de 20 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
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Serie nº 11 
Consta de un único vano de 184 m con inicio en el apoyo nº65, descrito anteriormente, y 
final en el nº66 y forma un ángulo de 200 g, con un EDS del 13,2%. 
El apoyo nº66 es existente y no se modifica. 
Realiza un cruzamiento con un camino sin registrar del Ayuntamiento de Fitero. 
Serie nº 12 
Consta de un único vano de 161 m con inicio en el apoyo nº66, descrito anteriormente, y 
final en el nº67 y forma un ángulo de 200 g, con un EDS del 13,4%. 
El apoyo nº67 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una 
altura de 20 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
Serie nº 13 
Consta de un único vano de 180 m con inicio en el apoyo nº67, descrito anteriormente, y 
final en el nº68 y forma un ángulo de 200 g, con un EDS del 13,2%. 
El apoyo nº68 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una 
altura de 14 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
Serie nº 14 
Consta de un único vano de 95 m con inicio en el apoyo nº68, descrito anteriormente, y final 
en el nº69 y forma un ángulo de 200 g, con un EDS del 14,5%. 
El apoyo nº69 es existente y no se modifica. 
Realiza un cruzamiento con el Río Abatores y con un camino sin registrar del Ayuntamiento 
de Fitero. 
Serie nº 15 
Consta de un único vano de 69 m con inicio en el apoyo nº85, descrito anteriormente, y final 
en el nº70 y forma un ángulo de 200 g, con un EDS del 15%. 
El apoyo nº70 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una 
altura de 16 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
Serie nº 16 
Tiene su origen en el apoyo nº70, descrito anteriormente, y finaliza en el nuevo apoyo nº72. 
Consta de dos vanos y forma un ángulo de 205,01 g con la serie anterior y un EDS del 
13,5%. 
El primero de los vanos tiene una longitud de 152 m entre los apoyos nº70 y nº71. El apoyo 
67será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura de 20 
metros y cruceta de bóveda del tipo CBCA-2270. El ángulo de inclinación de las cadenas 
será de 35,07º. 
Realiza un cruzamiento con un camino sin registrar del Ayuntamiento de Fitero. 
El segundo tiene una longitud de 94 m entre los apoyos nº71 y nº72. El apoyo 72 será una 
torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura de 14 metros y 
cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
Serie nº 17 
Consta de un único vano de 99 m con inicio en el apoyo nº72, descrito anteriormente, y final 
en el nº73 y forma un ángulo de 200 g, con un EDS del 14,7%. 
El apoyo nº73 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una 
altura de 16 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
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Serie nº 18 
Consta de un único vano de 91 m con inicio en el apoyo nº73, descrito anteriormente, y final 
en el nº74 y forma un ángulo de 200 g, con un EDS del 15%. 
El apoyo nº74 es existente y no se modifica. 
Realiza un cruzamiento con la Vía Pecuaria “R-1 Confin de Navarra y Logroño” y con un 
camino sin registrar del Ayuntamiento de Fitero. 
Serie nº 19 
Consta de un único vano de 78 m con inicio en el apoyo nº74, descrito anteriormente, y final 
en el nº75 y forma un ángulo de 200 g, con un EDS del 15%. 
El apoyo nº75 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una 
altura de 18 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
Este apoyo estará acondicionado para instalar un juego de seccionadores SLB. Matrícula de 
la maniobra NA 11286. 
Realiza un cruzamiento con la Vía Pecuaria “R-1 Confin de Navarra y Logroño”. 
Serie nº 20 
Consta de un único vano de 71 m con inicio en el apoyo nº75, descrito anteriormente, y final 
en el nº76 y forma un ángulo de 200 g, con un EDS del 15%. 
El apoyo nº76 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una 
altura de 18 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
Serie nº 21 
Consta de un único vano de 98 m con inicio en el apoyo nº76, descrito anteriormente, y final 
en el nº77 y forma un ángulo de 209,22 g, con un EDS del 14,1%. 
El apoyo nº77 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-9000, con una 
altura de 18 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
a 1,8 metros se colocará otra cruceta recta, y a 3,6 metros otra cruceta recta para la 
derivación al centro de transformación de intemperie “Abator”. Este apoyo estará 
acondicionado para instalar un juego de seccionadores SLB. Matrícula de la maniobra NA 
11285. 
Realiza un cruzamiento con un camino sin registrar del Ayuntamiento de Fitero y con una 
acequia. 
Serie nº 22 
Consta de un único vano de 42 m con inicio en el apoyo nº77, descrito anteriormente, y final 
en el nº78 y forma un ángulo de 129,44 g, con un EDS del 10,6%. 
El apoyo nº78 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una 
altura de 16 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2-20/S.  
Serie nº 23 
Consta de un único vano de 129 m con inicio en el apoyo nº78, descrito anteriormente, y 
final en el nº79 y forma un ángulo de 210,26 g, con un EDS del 13,1%. 
El apoyo nº79 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una 
altura de 16 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2-20/S. 
Este apoyo estará acondicionado para instalar un juego de seccionadores SLB. Matrícula de 
la maniobra NA 11284. 
Realiza un cruzamiento con una línea aérea de Telefónica, con dos acequias y con la 
Carretera NA-160 en el punto kilométrico 21+820. 
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Serie nº 24 
Consta de un único vano de 129 m con inicio en el apoyo nº79 y final en el nº98 y forma un 
ángulo de 200 g, con un EDS del 13,1%. 
El apoyo nº79 se ha descrito anteriormente y el apoyo nº98 es existente y no se modifica. 
Serie nº 25 
Consta de un único vano de 87 m con inicio en el apoyo nº77, descrito anteriormente, y final 
en el nº1501 y forma un ángulo de 208 g, con un EDS del 14,5%. 
El apoyo nº1501 es existente y no se modifica. 
Serie nº 23 
Consta de un único vano de 35 m con inicio en el apoyo nº77, descrito anteriormente, y final 
en el nº3201 y forma un ángulo de 101,61 g, con un EDS del 10,6%. 
El apoyo nº3201será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-4500 fin de 
línea, con una altura de 14 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del 
tipo RC2-20/S. Este apoyo estará acondicionado para instalar el centro de transformación de 
intemperie “Abator”. 

1.8.3. Características de los materiales 
Aquellos materiales cuyas características no queden suficientemente especificadas, cumplirán 
con lo dispuesto en el Capítulo III. Características de los Materiales MT-NEDIS 2.03.20. 
Las principales características de los materiales serán: 

Tensión nominal          13,2 kV 
Tensión asignada (Uo/U)       12/20 kV 
Tensión más elevada (Um)      24 kV 
Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo  125 kV 
Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial 50kV 

1.8.3.1. Cables 
El conductor es de aluminio-acero galvanizado de 100 mm2 de sección, según norma UNE 
21016, cuyas características principales son: 

- Designación UNE-EN 50182 100-AL1/17-ST1A (Antiguo 100 A1/S1A) 
- Sección total, mm2 100 
- Diámetro aparente, mm 13,8 
- Carga mínima de rotura, daN 3.433 
- Módulo de elasticidad, daN/mm2 7.900 
- Coeficiente de dilatación lineal, ºC-1 19,1x10-6 
- Masa aproximada, kg/m. 0,404 
- Resistencia eléctrica a 20ºC, Ω/km. 0,2869 
- Densidad de corriente, A/mm2 2,795 
- Resistencia la corrosión Cumple UNE-EN 50189 

1.8.3.2. Apoyos 
Se utilizarán apoyos metálicos de celosía de acuerdo con la norma UNE 207017 “Apoyos 
metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de distribución” y complementariamente con 
NI 52.10.01 ”Apoyos de perfiles metálicos para líneas aéreas hasta 30 kV” 
Los apoyos de celosía constan de: 

• Fuste. Parte inferior del apoyo, de forma troncopiramidal y base cuadrada.  
• Cabeza. Parte superior del apoyo de forma prismática cuadrangular, con una longitud de 

4,20 m. 
Según apartado 2.4.1 de ITC-LAT-07, la calificación de los apoyos será atendiendo a: 
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• Tipo de cadena de aislamiento y a su función en la línea 
o Apoyo de principio o fin de línea. Apoyos primero y último de la línea, con 

cadenas de aislamiento de amarre, destinados a soportar, en sentido 
longitudinal, las solicitaciones del haz completo de conductores en un solo 
sentido 

• Posición relativa respecto al trazado de la línea 
o Apoyo de alineación. Apoyo de suspensión, amarre o anclaje usado en un tramo 

rectilíneo de la línea 
o Apoyo de ángulo. Apoyo de suspensión amarre o anclaje colocado en un ángulo 

del trazado de una línea 
La designación de los apoyos según la citada NI será: 

• C: apoyo de celosía 
• 500/…/9000: esfuerzo nominal del apoyo [daN] 
• 10/…/26: altura del apoyo [m] 
• E/P: forma de instalar el apoyo, empotrado con placa base y pernos 

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE 14, 
según norma NI 29.00.00 “Placas de señalización de seguridad” y se numerarán, empleando 
para ello, placas y números de señalización según norma NI 29.05.01 “Placas y números para 
señalización de apoyos de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 
1.8.3.3. Crucetas 
Las crucetas a utilizar para líneas de 13,2 kV serán metálicas, de acero galvanizado en caliente 
y cumplirán la norma NI 52.31.02 “Crucetas rectas y semicrucetas para líneas aérea de tensión 
nominal hasta 20 kV”, NI 52.31.03 “Crucetas bóveda de ángulo y anclaje para apoyos de 
perfiles metálicos de líneas eléctricas aéreas de tensión nominal hasta 20 kV” y NI 52.30.22 
“Crucetas bóveda de alineación para apoyos de líneas eléctricas aéreas de tensión nominal 
hasta 20 kV”. 
El diseño responde a todas las exigencias de distancias entre conductores y accesorios en 
tensión a apoyos y elementos metálicos, y a la protección de la avifauna. 
1.8.3.4. Seccionador unipolar  
Se emplearán tres juegos de tres seccionadores unipolares SELA U 24/III según NI 74.51.01 
“Seccionadores unipolares para líneas aéreas de AT hasta 36 kV”. 
La disposición normal de utilización de los seccionadores es la horizontal invertida, quedando 
el bastidor en la parte superior. También podrá utilizarse en posición horizontal no invertida y 
en posición vertical. Las cuchillas de seccionamiento serán dobles y maniobrables por 
operarios provistos de pértigas en condiciones normales de trabajo. 
Las principales características del seccionador unipolar según NI se presentan en las tablas 
siguientes. 

DESIGNACIÓN TENSIÓN 
ASIGNADA [KV] 

NIVEL DE CONTAMINACIÓN 
(UNE EN 60 071-2) 

LÍNEA DE FUGA 
MÍNIMA [MM] 

SELA U 24/III 24 III 600 
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NIVEL DE 
AISLAMIENTO [KV] 

TENSIÓN SOPORTADA A LOS 
IMPULSOS TIPO RAYO 

(VALOR CRESTA)  

A TIERRA 125 
DISTANCIA DE 

SECCIONAMIENTO 145 

TENSIÓN SOPORTADA BAJO 
LLUVIA A FRECUENCIA 

INDUSTRIAL 
(VALOR EFICAZ)  

A TIERRA 50 

DISTANCIA DE 
SECCIONAMIENTO 60 

INTENSIDAD ASIGNADA EN SERVICIO CONTINUO [A] 400 
FRECUENCIA ASIGNADA [HZ] 50 

DURACIÓN DEL CORTOCIRCUITO [S] 1 
INTENSIDAD ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN [KA] 16 

INTENSIDAD ADMISIBLE ASIGNADA (VALOR CRESTA) [KA] 40 

1.8.3.5. Aislamiento 
Los aisladores deben ser diseñados, seleccionados y ensayados para que cumplan los 
requisitos eléctricos y mecánicos determinados en los parámetros de diseño de las líneas 
aéreas. 
Los aisladores deben resistir la influencia de todas las condiciones climáticas, incluyendo las 
radiaciones solares. Deben resistir la polución atmosférica y ser capaces de funcionar 
satisfactoriamente cuando estén sujetos a las condiciones de polución. 
Los aisladores compuestos están constituidos, básicamente, por un núcleo resistente 
dieléctrico, protegido por un revestimiento polimérico. Alrededor del núcleo se moldearán una 
serie de aletas o platos que asegurarán la línea de fuga especificada. Los extremos del aislador 
dispondrán de herrajes metálicos solidarios con el núcleo, cuyo conjunto, así formado, 
soportará las cargas mecánicas indicadas a continuación. 
Cumplirán con la norma UNE 21 909 “Aisladores compuestos destinados a las líneas aéreas, 
de corriente alterna de tensión nominal superior a 1.000 V. Definiciones, métodos de ensayo y 
criterios de aceptación” y complementariamente con la NI 48.08.01 “Aisladores compuestos 
para cadenas de líneas eléctricas de alta tensión” 
Las características eléctricas mínimas de las cadenas de aisladores de composite para los dos 
niveles de aislamiento exigidos por el Reglamento de Líneas de Alta Tensión, en adelante 
RLAT, son las que se indican en la tabla adjunta. 

Características eléctricas de cadenas de aislamiento 20 kV 

Nivel  Aisladores Nivel de aislamiento Línea 
de 

contaminación 
Material 
aislante 

 
Nº-Tipo 

a 
choque 

kV 

a 
F.I. 
kV 

de 
Fuga 
mm. 

II 
Medio 

composite U70YB20-AC 165 70 720 
composite U70YB20-AL 165 70 1020 

IV 
Muy Fuerte 

composite U70YB20P 165 70 740 
composite U70YB30P-AC 215 95 1120 
composite U70YB30P-AL 215 95 1120 

Teniendo en cuenta que la tensión de servicio prevista para la instalación proyectada es de 20 
KV., de acuerdo con el punto 1.2 de la ITC-LAT-07 y 4.4 de la misma ITC-LAT-07 del 
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, el nivel de aislamiento 
nominal del material a instalar será el siguiente: 
 
 



PROYECTO DE VTE DE LAMT “CORELLA-FITERO” Y DE LAMT “LARRATE-FITERO”, 
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CINTRUÉNIGO, CORELLA Y FITERO (NAVARRA) 

Memoria     17 

- Tensión más elevada ...................................................... 24 kV 
- Tensión de ensayo al choque ......................................... 125 kV 
- Tensión de ensayo bajo lluvia a frecuencia industrial .... 50 kV 

El aislamiento de suspensión estará constituido por cadenas de composite tipo U70YB20P, 
siendo las características de la cadena las siguientes: 

- Carga mínima de rotura .................................................. 7.000 daN 
- Tensión de ensayo al choque .......................................... 165 kV cresta 
- Tensión de ensayo bajo lluvia a frecuencia industrial … 70 kV eficaces 

El aislamiento de amarre estará constituido por cadenas de composite tipo U70YB30P-AL, 
siendo las características de la cadena las siguientes: 

- Carga mínima de rotura .................................................. 7.000 daN 
- Tensión de ensayo al choque .......................................... 215 kV cresta 
- Tensión de ensayo bajo lluvia a frecuencia industrial .... 95 kV eficaces 

1.8.3.6. Herrajes 
Se consideran herrajes todos los elementos utilizados para la fijación de los aisladores al apoyo 
y al conductor, los elementos de fijación del cable de tierra al apoyo y los elementos de 
protección eléctrica de los aisladores. 
Los herrajes y accesorios de las líneas aéreas deben cumplir los requisitos de las normas UNE-
EN 61284, UNE-EN 61854 o UNE-EN 61897. 
Las características de los diferentes herrajes y sus ensayos de comprobación deberán cumplir 
lo especificado en las Normas UNE 21006 y 21009. 
Según Apartado 3.3 de ITC-LAT-07, los herrajes sometidos a tensión mecánica por los 
conductores y cables de tierra o por los aisladores, deberán tener un coeficiente de seguridad 
mecánica no inferior a 3 respecto a su carga mínima de rotura. Cuando la carga mínima de 
rotura se comprobase sistemáticamente mediante ensayos, el coeficiente de seguridad podrá 
reducirse a 2,5. Dicha carga de rotura mínima será aquella cuya probabilidad de que aparezcan 
cargas de rotura menores es inferior al 2%. La carga de rotura mínima puede estimarse como 
el valor medio de distribución de las cargas de rotura menos 2,06 veces la desviación típica. 
Las grapas de amarre del conductor deben soportar una tensión mecánica en el amarre igual o 
superior al 95% de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca su deslizamiento. 
Los herrajes utilizados en la línea proyectada serán de acero galvanizado en caliente, de 
acuerdo con el MT 2.23.15, siendo los principales: 

- Horquilla de bola: Tipo UNESA HB-16, con una carga de rotura de 10.000 daN. 
- Rótulas de enlace: Tipo UNESA R-16 y R-16P, con una carga de rotura de 9.000 daN. 
- Grapa de amarre: Tipo UNESA GAC NI 58.80.00, con una carga de rotura de 6.500 

daN. 
- Grapa de suspensión: Tipo UNESA GSA NI 58.85.02, con una carga de rotura de 6.500 

daN. 
1.8.4. Cimentaciones 
Las cimentaciones serán monobloques a base de macizos prismáticos de hormigón en masa 
tipo H-25 de sección cuadrada. 
Sobre el macizo se construirá una peana que en su parte superior será de forma piramidal, 
para hacer la función de vierteaguas, con una pendiente aproximada del 5% y con una altura 
igual o superior a 10 cm desde la línea de tierra hasta el vértice.  
Se considera que el hoyo puede realizarse con los medios mecánicos habituales 
(cimentaciones en tierra). 
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1.8.5. Cruzamientos y paralelismos 
Para las condiciones de distancias mínimas de seguridad, cruzamientos y paralelismos, se 
seguirán las prescripciones indicadas en el punto 5 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de líneas 
de alta tensión y normas establecidas en cada caso por los organismos afectados u otra norma 
oficial al respecto. 
1.8.5.1. Relación de cruzamientos. 

Nº SERVICIO AFECTADO TIPO LONGITUD 

1 Línea aérea Baja Tensión 
I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Cruzamiento  

2 

NA-161- p.k. 1+953 
Titularidad: Gobierno de Navarra. 

Departamento de Dirección General de Obras 
Públicas y Transportes 

Cruzamiento 20 m 

3 Camino  
Ayuntamiento de Cintruénigo Cruzamiento 6 m 

4 Acequia 
Comunidad de regantes Nava y Alhama Cruzamiento 2 m 

5 Camino  
Ayuntamiento de Cintruénigo Cruzamiento 6 m 

6 Barranco de Rodelas 
Confederación Hidrográfica del Ebro Cruzamiento 2 m 

7 Camino  
Ayuntamiento de Corella Cruzamiento 12 m 

8 Camino  
Ayuntamiento de Corella Cruzamiento 4 m 

9 Camino  
Ayuntamiento de Corella Cruzamiento 5 m 

10 Camino  
Ayuntamiento de Corella Cruzamiento 15 m 

11 Camino  
Ayuntamiento de Corella Cruzamiento 6 m 

12 Barranco de Rodelas 
Confederación Hidrográfica del Ebro Cruzamiento 2 m 

13 Acequia 
Comunidad de regantes Ombatillo Cruzamiento 2 m 

14 Camino  
Ayuntamiento de Corella Cruzamiento 3 m 

15 Río Abatores 
Confederación Hidrográfica del Ebro Cruzamiento 2 m 

16 Camino  
Ayuntamiento de Fitero Cruzamiento 6 m 
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17 Río Abatores 
Confederación Hidrográfica del Ebro Cruzamiento 2 m 

18 Camino  
Ayuntamiento de Fitero Cruzamiento 3 m 

19 Camino  
Ayuntamiento de Fitero Cruzamiento 3 m 

20 

Vía Pecuaria “R-1 Confin de Navarra y Logroño” 
Titularidad: Gobierno de Navarra. 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente 

Cruzamiento 90 m 

21 Camino  
Ayuntamiento de Fitero Cruzamiento 3 m 

22 Camino  
Ayuntamiento de Fitero Cruzamiento 3 m 

23 Acequia 
Comunidad de regantes De Fitero Cruzamiento 2 m 

24 Línea aérea Telefónica 
Telefónica España S.A. Cruzamiento  

25 Acequia 
Comunidad de regantes De Fitero Cruzamiento 2 m 

26 

NA-160- p.k. 21+820 
Titularidad: Gobierno de Navarra. 

Departamento de Dirección General de Obras 
Públicas y Transportes 

Cruzamiento 9 m 

27 Acequia 
Comunidad de regantes De Fitero Cruzamiento 2 m 

1.8.5.2.  Relación de paralelismos. 
No existe ningún paralelismo. 
1.8.5.3. Coordenadas Apoyos para instalar. 

COORDENADAS U.T.M. (ETRS 89) 
Apoyo Nº X Y Z 

49 597933.61 4659885.25 390.51 
50 597873.75 4659870.66 392.87 
51 597766.49 4659874.90 390.95 
52 597673.85 4659821.26 399.67 
53 597583.50 4659765.55 399.72 
54 597466.55 4659693.45 403.67 
55 597304.92 4659593.66 405.77 
56 597142.51 4659493.56 408.11 
57 596980.15 4659393.56 409.45 
58 596816.31 4659292.54 410.45 
59 596680.13 4659162.21 413.31 
60 596549.80 4659037.46 411.13 
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61 596448.73 4658940.73 408.68 
62 596349.17 4658845.41 407.92 
63 596251.71 4658752.16 409.87 
64 596169.00 4658672.99 412.82 
65 596047.09 4658556.31 417.85 
66 595914.30 4658429.21 424.28 
67 595798.19 4658318.07 431.19 
68 595668.14 4658193.60 434.30 
69 595599.80 4658128.19 437.53 
70 595551.88 4658082.33 441.39 
71 595434.51 4657986.48 436.39 
72 595361.82 4657927.13 440.57 
73 595285.49 4657864.80 434.21 
74 595214.75 4657807.04 435.64 
75 595154.57 46577557.90 437.41 
76 595099.71 4657713.11 436.58 
77 595015.86 4657662.86 443.60 
78 595019.11 4657621.02 443.47 
79 595008.33 4657492.52 442.66 
98 594997.52 4657363.77 439.67 

3201 595030.04 4657635.13 443.76 
1501 594936.41 4657627.92 446.13 

1.8.5.4. Reglamentación 
Será de aplicación el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. En el mismo en la 
instrucción ITC-LAT 07, en el apartado 5.7.1 habla sobre los cruzamientos y nos remite al punto 
5.3 “prescripciones especiales”, que indica: 
En ciertas situaciones, como cruzamientos y paralelismos con otras líneas o con vías de 
comunicación o sobre zonas urbanas, y con objeto de reducir la probabilidad de accidente 
aumentando la seguridad de la línea, además de las consideraciones generales anteriores, 
deberán cumplirse las prescripciones especiales que se detallan en el presente apartado. 
No será necesario adoptar disposiciones especiales en los cruces y paralelismos con cursos de 
agua no navegables, caminos de herradura, sendas, veredas, cañadas y cercados no 
edificados, salvo que estos últimos puedan exigir un aumento en la altura de los conductores. 
En aquellos tramos de línea en que, debido a sus características especiales y de acuerdo con 
lo que más adelante se indica, haya que reforzar sus condiciones de seguridad, no será 
necesario el empleo de apoyos distintos de los que corresponda establecer por su situación en 
la línea (alineación, ángulo, anclaje, etc.), ni la limitación de longitud en los vanos, que podrá 
ser la adecuada con arreglo al perfil del terreno y a la altura de los apoyos. 
Por el contrario, en dichos tramos serán de aplicación las siguientes prescripciones especiales: 
a) Ningún conductor o cable de tierra tendrá una carga de rotura inferior a 1.200 daN en 

líneas de tensión nominal superior a 30 kV, ni inferior a 1.000 daN en líneas de tensión 
nominal igual o inferior a 30 kV. En estas últimas, y en el caso de no alcanzarse dicha 
carga, se pueden añadir al conductor un cable fiador de naturaleza apropiada, con una 
carga de rotura no inferior a los anteriores valores. Los conductores y cables de tierra no 
presentarán ningún empalme en el vano de cruce, admitiéndose durante la explotación y 
por causa de la reparación de averías, la existencia de un empalme por vano. 

b) Se prohíbe la utilización de apoyos de madera. 
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c) Los coeficientes de seguridad de cimentaciones, apoyos y crucetas, en el caso de 
hipótesis normales, deberán ser un 25% superiores a los establecidos para la línea en los 
apartados 3.5 y 3.6. Esta prescripción no se aplica a las líneas de categoría especial, ya 
que la resistencia mecánica de los apoyos se determina considerando una velocidad 
mínima de viento de 140 km/h y una hipótesis con cargas combinadas de hielo y viento. 
En cualquier línea, calculada con 140 km/h de viento y con hipótesis combinadas de hielo y 
viento, sea cual sea su categoría, no tendrá que aplicarse esta prescripción. 

d) La fijación de los conductores al apoyo deberá ser realizada de la forma siguiente: 
d.1) En el caso de líneas sobre aislador rígido se colocarán dos aisladores por conductor, 

dispuestos en forma transversal al eje del mismo, de modo que sobre uno de ellos 
apoye el conductor y sobre el otro un puente que se extienda en ambas direcciones, y 
de una longitud suficientes para que en caso de formarse el arco a tierra sea dentro de 
la zona del mismo. El puente se fijará en ambos extremos al conductor mediante 
retenciones o piezas de conexión que aseguren una unión eficaz y, asimismo, las 
retenciones del conductor y del puente a sus respectivos aisladores serán de diseño 
apropiado para garantizar una carga de deslizamiento elevada. 

d.2) En el caso de líneas con aisladores de cadena, la fijación podrá ser efectuada de una 
de las formas siguientes: 
a) Con dos cadenas horizontales de amarre por conductor, una a cada lado del 

apoyo. 
b) Con una cadena sencilla de suspensión, en la que los coeficientes de seguridad 

mecánica de herrajes y aisladores sean un 25% superiores a los establecidos en 
los apartados 3.3 y 3.4, o con una cadena de suspensión doble. En estos casos 
deberá adoptarse alguna de las siguientes disposiciones: 
b.1) Refuerzo del conductor con varillas de protección (armor rod). 
b.2) Descargadores o anillos de guarda que eviten la formación directa de arcos 

de contorneamiento sobre el conductor. 
b.3) Varilla o cables fiadores de acero a ambos lados de la cadena, situados por 

encima del conductor y de longitud suficiente para que quede protegido en la 
zona de formación del arco. La unión de los fiadores al conductor se hará por 
medio de grapas antideslizantes. 

Para el pintado de color verde en los apoyos de las líneas aéreas de transporte de energía 
eléctrica de alta tensión, o cualquier otro pintado que sirva de mimetización con el paisaje, el 
titular de la instalación deberá contar con la aceptación de los Organismos competentes en 
materia de misiones de aeronaves en vuelos a baja cota con fines humanitarios y de protección 
de la naturaleza. 
1.8.6. Sistema de puesta a tierra 
Las puestas a tierra de los apoyos se realizarán con electrodos de picas bimetálicas de acero-
cobre y anillos de cable de cobre, cuyo diseño, en base a la zona de ubicación del apoyo y las 
características del terreno, tipo de suelo y resistividad se recogen en el M.T. 2.23.35. 
Según Apartado 7.1 del ITC-LAT-07, el sistema de puesta a tierra deberá: 

• Resistir los esfuerzos mecánicos y la corrosión (Apartado 7.3.2 de ITC-LAT-07) 
• Resistir, desde el punto de vista térmico, la corriente de falta más elevada determinada 

en el cálculo (Apartado 7.3.3 de ITC-LAT-07) 
• Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que aparezcan durante 

una falta a tierra en los sistemas de puesta a tierra (Apartado 7.3.4 de ITC-LAT-07) 
• Proteger de daños a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de la línea (Apartado 

7.3.5 de ITC-LAT-07) 
Los sistemas y elementos de conexión de las puestas a tierra estarán conformes con lo 
expuesto en el Apartado 7.2. de ITC-LAT-07. 
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Según el Apartado 7.2.4. de ITC-LAT-07, los apoyos, tanto metálicos como de hormigón, se 
conectarán a tierra. 
La disposición de las puestas a tierra será mediante electrodo de difusión o mediante anillo 
cerrado. Para la realización de los anillos se empleará cable de cobre de 50 mm2. Las picas 
serán cilíndricas de acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m de longitud. Las grapas de 
conexión serán de cobre. 
Conforme a lo expuesto en el Apartado 7.3.4.2. de ITC-LAT-07, a la hora de garantizar los 
valores admisibles de las tensiones de contacto, se establece la siguiente clasificación de los 
apoyos según su ubicación: 

• Apoyos frecuentados. Son los situados en lugares de acceso público y donde la 
presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente: donde se espera 
que las personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas horas al día 
durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al día. Los lugares 
que solamente se ocupan ocasionalmente, como bosques, campo abierto, campos de 
labranza, etc., no están incluidos. El diseño del sistema de puesta a tierra de este tipo 
de apoyos debe ser verificado según se indica en el Apartado 7.3.4.3. del ITC-LAT-07. 
Dentro de este tipo de apoyos se pueden distinguir dos subtipos: 

• 1) Apoyos frecuentados con calzado. Estos apoyos serán los situados en lugares donde 
se puede suponer, razonadamente, que las personas estén calzadas como pavimentos 
de carreteras públicas, lugares de aparcamiento, etc. Se considerará como resistencias 
adicionales la resistencia adicional del calzado, Ra1, y la resistencia a tierra de 
contacto, Ra2. Se puede emplear como valor de la resistencia del calzado 1000 Ω. 

• 2) Apoyos frecuentados sin calzado: Estos apoyos serán los situados en lugares como 
jardines, piscinas, campings, áreas recreativas donde las personas puedan estar con 
los pies desnudos. Se considerará como resistencia adicional únicamente la resistencia 
a tierra en el punto de contacto, Ra2. La resistencia adicional del calzado, Ra1, será 
nula.  

• Apoyos no frecuentados. Son los situados en lugares que no son de acceso público o 
donde el acceso de personas es poco frecuente. 

Los apoyos que estén destinados a albergar aparatos de maniobra, deberán cumplir los 
mismos requisitos que los apoyos frecuentados. 
La configuración proyectada para los apoyos nº50, nº51, nº75, nº77 y nº79 será para apoyo 
frecuentado. Para garantizar la seguridad de las personas, la puesta a tierra del apoyo deberá 
evitar la aparición de tensiones de contacto peligrosas. 
1.8.7. Órgano de Corte de Red (O.C.R.) 
Las características principales del equipo automatizado (O.C.R.) se resumen a continuación. 
Los equipos estarán diseñados para ser utilizados en las siguientes condiciones, según el 
apartado 2.1 de la norma UNE 60 694: 

• Temperatura del aire ambiente ≤ 40 ºC 
• Temperatura mínima del aire ambiente > -25 ºC 
• Instalación intemperie 
• Capa del hielo: ≤20mm 
• Presión de viento: 700N/m2 
• Calentamiento: ≤ 65 ºC, bajo corriente nominal, con el aire ambiente en condiciones de 
contaminación industrial normal. 

El montaje de toda la instalación se hará de acuerdo con las normas que I-DE tiene 
establecidas para este tipo de Órgano. 
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1.8.7.1. Interruptor Seccionador 
Las características principales del equipo automatizado (O.C.R.) se resumen a continuación. 
Los equipos estarán diseñados para ser utilizados en las siguientes condiciones, según el 
apartado 2.1 de la norma UNE 60 694: 

• Temperatura del aire ambiente ≤ 40 ºC 
• Temperatura mínima del aire ambiente > -25 ºC 
• Instalación intemperie 
• Capa del hielo: ≤20mm 
• Presión de viento: 700N/m2 
• Calentamiento: ≤ 65 ºC, bajo corriente nominal, con el aire ambiente en condiciones de 
contaminación industrial normal. 

El montaje de toda la instalación se hará de acuerdo con las normas que I-DE tiene 
establecidas para este tipo de Órgano. 
1.8.7.2. Interruptor Seccionador 

1.8.7.2.1. Características eléctricas asignadas 
El interruptor seccionador cumplirá con la norma UNE EN 60 265-1 y será categoría E3 m2. 
La categoría E3 supone que satisfará los valores indicados en la siguiente tabla. 

 
La categoría M2, para una endurancia mecánica de 5.000 maniobras. 

1.8.7.2.2. Frecuencia signada 
La frecuencia asignada será de 50 HZ. 

1.8.7.2.3. Sistema de extinción del arco 
Atendiendo al medio en que se realiza el cierre o la apertura de los contactos principales será: 

• de hexafluoruro de azufre (SF6) 
• de vacío 

1.8.7.2.4. Accionamiento. 
El mando motorizado del interruptor-seccionador será accionado eléctricamente y permitirá la 
maniobra local desde el armario de control. 
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Contará con un mando de accionamiento manual por palanca o pértiga. Vendrá preparado para 
ser enclavado por candado en cualquiera de las posiciones que estarán debidamente 
indicadas. El candado cumplirá con la Norma NI 16.20.01. 
El accionamiento manual será operable desde el suelo. Situado en su parte inferior y visible 
desde el suelo, llevará un indicador que permita conocer el estado del interruptor-seccionador. 

1.8.7.2.5. Aisladores. 
Serán de porcelana vitrificada según UNE EN 61 264, o poliméricos según UNE 21 909 y 
tendrán una línea de fuga clase III según la norma CEI 60815. 

1.8.7.2.6. Transformadores de intensidad. 
Dispondrán de transformadores de intensidad toroidales para la detección de defecto (de fase y 
homopolar), y estarán integrados en el propio interruptor-seccionador. 
La relación de transformación será como mínimo de 500/1 A y cumplirán con la norma UNE EN 
60 044-1. 
1.8.7.3. Transformador de alimentación 
El suministro de energía para el control del interruptor-seccionador se realizará mediante un 
transformador del tipo intemperie fijado al bastidor del interruptor por el fabricante. Incorporará 
los elementos necesarios para su conexión a la línea de alta tensión y mantendrá la misma 
tensión de salida en el secundario (multisesión) con independencia de la tensión nominal de la 
red o con conector multitensión de entrada variable que mantenga una tensión de salida 
constante. 
La potencia mínima del transformador será de 300 VA y su tensión 230 V a.c. y cumplirá con lo 
especificado en la norma UNE EN 60 076-1. 
1.8.7.4. Protección sobretensiones 
Los pararrayos serán de acuerdo con la norma NI 75.30.02 y adaptados a la tensión de la red. 
1.8.7.5. Bastidor soporte 
El bastidor, soporte y los anclajes para la sujeción del OCR y sus elementos asociados serán 
los adecuados para su montaje aéreo sobre el apoyo. El material férrico cumplirá con la norma 
NI 00.06.10. 
1.8.7.6. Puesta a tierra 
Las partes metálicas del O.C.R., así como el armario de control, tendrán accesible 
exteriormente y marca de conexión de la puesta a tierra mediante tornillo de acero inoxidable 
A2 70 para su unión con la tierra del apoyo de la línea. El símbolo correspondiente será según l 
norma UNE EN 60 617-2 y estará visible en las proximidades del borne. 
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1.8.7.7. Armario de control 

1.8.7.7.1. Características constructivas 
Se suministrará un armario de control que no sea de acero de carbono, que contendrá el 
equipo de alimentación de corriente continua, la batería de corriente continua y el conjunto de 
elementos necesarios para realizar las funciones exigidas al OCR. 
Además, dispondrá de espacio necesario para alojar los componentes destinados al 
telecontrol: 

• Un transceptor 
• Un módem de comunicaciones 
• Una unidad de terminal remoto (RTU/PLC) 

Las dimensiones estimadas para alojar estos equipos serán 250x450x350 mm. 
La disposición de los elementos permitirá su fácil supervisión y sustitución y no será necesario 
el desmontaje previo de ninguno de ellos para acceder al otro. 
La refrigeración será preferiblemente por convección natural y el incremento máximo de 
temperatura en el interior del armario no será superior a 20 ºC de la temperatura ambiente. 
La puesta tendrá un ángulo de apertura mínimo de 120º, desde la posición de cierre y estará 
eléctricamente unida con el cuerpo principal con trenza de cobre aislado. El cierre tendrá como 
mínimo 2 puntos de bloqueo y vendrá preparado para ser cerrado con un candado o cerradura 
según NI 16.20.01. 
El armario tendrá un grado de protección IP43 e IK07 según las normas UNE 20 324 y UNE EN 
50 120 respectivamente. 
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1.8.8. Campos electromagnéticos 
De acuerdo con el MT 2.21.60, y el MT 2.21.66, ambos en su última edición, denominado 
proyecto tipo de línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de aluminio acero 
47-AL1/8ST1A (LA-56) y 100-AL1/17-ST1A, respectivamente, el campo magnético producido 
por los conductores de la línea, para las distintas configuraciones empleadas viene indicado en 
el informe “Campos eléctricos y magnéticos provocados por LLAA de distribución eléctrica”, 
donde se puede comprobar su valor que es muy inferior al límite especificado de 100 µT, según 
RD 1066/2001 de 28 de septiembre. 

1.9. Protección de la avifauna 
La instalación proyectada será ubicada en gran parte dentro del área de protección de avifauna 
por medidas correctoras en líneas eléctricas, por lo que se tendrá en cuenta las normas 
establecidas en el Real Decreto 1432/2008 en los puntos que le afectan. Las medidas de 
protección de avifauna adoptadas en este proyecto son las siguientes:  

a) Para aislamiento de la línea de alta tensión, se utilizarán cadenas de composite tipo 
U70YB20P para suspendido y tipo U70YB30P Al que respeten la distancia de 1 m 
aislado ente elemento conductor y zona de posada. 

b) Los elementos de protección o maniobra se colocarán invertidos a distancia 
suficiente de la cabecera de los apoyos 

c) Los puentes de los apoyos de amarre, toma subterránea y seccionamiento, 
quedarán por debajo de la cruceta del apoyo, con suficiente separación para evitar 
que las aves posadas en cogolla puedan entrar en contacto con los elementos en 
tensión. A su vez, los puentes de unión de autoválvulas y seccionadores a la línea 
de alta tensión, se aislarán convenientemente. 

d) Para crucetas o armados de tipo bóveda con aisladores en suspensión se aislará 
convenientemente el conductor 1,00 m a cada lado del punto de enganche (incluida 
la grapa). 

e) En los apoyos la separación mínima entre conductores y entre éstos y la zona de 
posada de aves, es de 1,50 y 0,70 m. respectivamente.  

Los puentes de derivación de la línea aérea existente serán aislados con cinta termorretráctil 
tipo Olit de Raychem o similar. 
1.9.1.1. Características Particulares 
Las características de los apoyos a instalar son las siguientes: 

a) Apoyo 49 (existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente.  
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

b) Apoyo 50 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C4500/18E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). Se instalará un juego de seccionadores SLB (NA11485) 

c) Apoyo 51 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C4500/16E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). Se instalará un O.C.R (NA 11309) 
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d) Apoyo 52 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/14E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

e) Apoyo 53 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/18E 
Cruceta: tipo CBCA-2270-CS 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB20P 

f) Apoyo 54 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/16E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

g) Apoyo 55 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/18E 
Cruceta: tipo CBCA-2270-CS 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB20P 

h) Apoyo 56 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/18E 
Cruceta: tipo CBCA-2270-CS 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB20P 

i) Apoyo 57 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/18E 
Cruceta: tipo CBCA-2270-CS 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB20P 

j) Apoyo 58 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C4500/20E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

k) Apoyo 59 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/18E 
Cruceta: tipo CBCA-2270-CS 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB20P 

l) Apoyo 60 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/18E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

m) Apoyo 61 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/18E 
Cruceta: tipo CBCA-2270-CS 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB20P 
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n) Apoyo 62 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/18E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

o) Apoyo 763 (existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

p) Apoyo 64 (existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

q) Apoyo 65 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C4500/20E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

r) Apoyo 66 (existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

s) Apoyo 67 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/20E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

t) Apoyo 68 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/14E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

u) Apoyo 69 (existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

v) Apoyo 70 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/16E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 
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w) Apoyo 71 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/20E 
Cruceta: tipo CBCA-2270-CS 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB20P 

x) Apoyo 72 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/14E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

y) Apoyo 73 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/16E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

z) Apoyo 74 (existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

aa) Apoyo 75 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/18E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). Se instalará un juego de seccionadores SLB (NA11286) 

bb) Apoyo 76 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/18E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

cc) Apoyo 77 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C9000/18E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA, otra tipo RC2-20/S-CA por debajo a 1,8 m y otra tipo RC2-
20/S-CA por debajo a 3,6 m (derivación CT “Abator”). 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). Se instalará un juego de seccionadores SLB (NA11285) 

dd) Apoyo 78 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/16E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

ee) Apoyo 79 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/16E 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 
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ff) Apoyo 98 (existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

gg) Apoyo 1501 (existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

hh) Apoyo 3201 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C4500/14E (Fin de línea) 
Cruceta: tipo RC2-20/S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). Se instalará el centro de transformación de intemperie 
“Abator”. 

1.10. Ensayos eléctricos después de la instalación 
Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de alta tensión 
deberán ser realizadas por i-DE o por una empresa mandataria. Si la verificación fuera 
realizada por empresas mandatadas, éstas deberán ser empresas instaladoras habilitadas 
según ITC RAT 21. Se efectuarán los ensayos previos a la puesta en servicio que establezcan 
las normas de obligado cumplimiento. En cualquier caso, en las instalaciones de alta tensión se 
efectuarán las siguientes verificaciones:  

a) Medidas de las tensiones de paso y contacto. Según ITC RAT 13, en instalaciones 
de tercera categoría que respondan a configuraciones tipo, el Órgano territorial 
competente podrá admitir que se omita la realización de las anteriores mediciones, 
sustituyéndolas por la correspondiente a la resistencia de puesta a tierra, si se ha 
establecido la correlación, sancionada por la práctica, en situaciones análogas, entre 
tensiones de paso y contacto y resistencia de puesta a tierra.  

b) Verificación de las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en tensión 
y entre éstas y tierra, siempre que no se hayan realizado previamente ensayos de 
aislamiento según lo establecido en la ITC RAT 12.  

c) Verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de la 
instalación.  

d) Pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos montados en 
obra. 

e) Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los manuales 
con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y materiales.  

Adicionalmente se realizarán también todas aquellas mediciones y verificaciones de aplicación 
según normativa i-DE. 

1.11. Plazo de construcción 
Se pretende construir la totalidad de la obra en un plazo máximo de dos meses. 
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1.12. Conclusión 
Por la presente Memoria y el resto de los documentos del presente proyecto se estiman 
descritas las instalaciones a realizar, por lo que elevamos el presente proyecto a la 
superioridad para la obtención de Autorización administrativa quedando a su disposición para 
cualquier aclaración que estimen oportuna. 
 

Octubre de 2021 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Marcos Hernando Tuesta 
Colegiado nº 1.923 
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1.14. Anexo 2: Estudio de Gestión de Residuos 
1.14.1. Introducción 
El presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene por objeto, 
de acuerdo al Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra, realizar la estimación de la cantidad de residuos a producir, 
así como el destino de los mismo y las medidas adoptadas para su clasificación en la 
ejecución del proyecto variante de línea aérea a 13,2 kV S.C. “Corella-Fitero” y de línea 
aérea a 13,2 kV S.C. “Larrate-Fitero”, en los términos municipales de Cintruénigo, Corella 
y Fitero (Navarra). 
En el plano 01 de situación se muestra dónde se encuentran ubicadas las instalaciones a 
desmontar.  
Atendiendo al punto 1 del Artículo 4 “Obligaciones del productor de RCDs” se contemplan 
los siguientes puntos. 
1.14.2. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición 

(RCDs) 
La estimación de los residuos de construcción y demolición se ha codificado con arreglo 
al Anejo 2 A del Decreto Foral 23/2011 y Real Decreto 105/2008.  
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A.1.: RCDs Nivel I     
 

  
   Toneladas 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,80 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,50 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 
Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero   

      
A.2.: RCDs Nivel II     

 
   

  Toneladas 
RCD: Naturaleza no pétrea 

 
Tratamiento Destino Cantidad 

  
  

   
1. Asfalto 

 
  

 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD   
2. Madera 

 
  

 

17 02 01  Madera 
 

Reciclado Gestor autorizado RNPs  

3. Metales 
 

  
 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 

Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

 

17 04 02 Aluminio 
 

Reciclado 0,40 
17 04 03 Plomo 

 
Reciclado   

17 04 04 Zinc 
 

Reciclado  

17 04 05 Hierro y Acero 
 

Reciclado 1,20 
17 04 06 Estaño 

 
Reciclado   

17 04 06 Metales mezclados 
 

Reciclado   
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 
Reciclado  

4. Papel   
 

  
 

20 01 01 Papel 
 

Reciclado Gestor autorizado RNPs   
5. Plástico 

 
  

 

17 02 03 Plástico 
 

Reciclado Gestor autorizado RNPs   
6. Vidrio   

 
  

 

17 02 02 Vidrio 
 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,45 
7. Yeso   

 
  

 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 
01 

 

Reciclado Gestor autorizado RNPs   
         

  Toneladas 
RCD: Naturaleza pétrea 

 
Tratamiento Destino Cantidad 

  
  

   
1. Arena Grava y otros áridos 

 
  

 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 
0,30 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,30       
2. Hormigón 

 
  

 

17 01 01 Hormigón 
 

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,80       
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

   
 

17 01 02 Ladrillos 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD  

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD  

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

 

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 
 

      
4. Piedra   

 
  

 

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
 

Reciclado    

    
  Toneladas 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 

Tratamiento Destino Cantidad 
  

  
   

1. Basuras 
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20 02 01 Residuos biodegradables 
 

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU   
20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 
Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU   

     
 

2. Potencialmente peligrosos y otros 
 

  
 

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

  

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
 

Tratamiento Fco-Qco   

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla  Depósito / Tratamiento   

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  Depósito / Tratamiento   

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco   

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's  Tratamiento Fco-Qco   

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto  Depósito Seguridad   

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  Depósito Seguridad   

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto  Depósito Seguridad   

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's  Tratamiento Fco-Qco   

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio  Depósito Seguridad   

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's  Depósito Seguridad   

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's  Depósito Seguridad   

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03  Reciclado Gestor autorizado RNPs   

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  Tratamiento Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 

  

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco   

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  Depósito / Tratamiento   

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)  Depósito / Tratamiento   

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)  Depósito / Tratamiento   

16 01 07 Filtros de aceite  Depósito / Tratamiento   

20 01 21 Tubos fluorescentes  Depósito / Tratamiento   

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  Depósito / Tratamiento   

16 06 03 Pilas botón  Depósito / Tratamiento   

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado  Depósito / Tratamiento   

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  Depósito / Tratamiento   

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  Depósito / Tratamiento   

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  Depósito / Tratamiento   

15 01 11 Aerosoles vacios  Depósito / Tratamiento   

16 06 01 Baterías de plomo  Depósito / Tratamiento   

13 07 03 Hidrocarburos con agua  Depósito / Tratamiento   

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero   
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1.14.3. Medidas para la prevención de generación de residuos 
Se garantizará en todo momento: 

- Comprar la cantidad justa de materias para la construcción, evitando adquisiciones 
masivas, que provocan la caducidad de los productos, convirtiéndolos en residuos. 

- Evitar la quema de residuos de construcción y demolición. 
- Evitar vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición. 
- Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estará en: 

a) Cauces. 
b) Vaguadas. 
c) Lugares a menos de 100 m de las riberas de los ríos.  
d) Zonas próximas a bosques o áreas de arbolado. 
e) Espacios públicos. 

- Los residuos de construcción y demolición inertes se trasladarán al vertedero, ya 
que es la solución ecológicamente más económica. 

- Antes de evacuar los escombros se verificará que no estén mezclados con otros 
residuos. 

1.14.4. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 
residuos 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos. Los residuos 
serán transportados y entregados al Gestor de RNP (Residuo no peligroso) como indica en 
Anexo A del MO.02.P2.30 de I-De 
1.14.5. Medidas para la separación de los residuos en obra 
En base al punto 1 del artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, los residuos de 
construcción y demolición deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 10 t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 10 t. 
- Metal: en todos los casos. 
- Madera: en todos los casos. 
- Vidrio: 0,25 t. 
- Plástico: en todos los casos. 
- Papel y cartón: 0,25 t. 
- Yeso de falsos techos, molduras y paneles: en todos los casos 

La separación en fracciones se llevará a cabo dentro de la obra en que se produzcan. 
Los componentes metálicos se recogerán “todo mezclado”, y posteriormente se tratarán en 
planta por el Gestor de RNP (Residuo no peligroso). 
El resto se depositará en vertedero controlado. 
1.14.6. Prescripciones del pliego de condiciones técnicas particulares del proyecto 
Se aplicará el Manual de Organización MO.02.P2.30 “Gestión de materiales sobrantes”, 
revisión 2, con fecha de 30 de diciembre de 2012, de i-DE. 



PROYECTO DE VTE DE LAMT “CORELLA-FITERO” Y DE LAMT “LARRATE-FITERO”, 
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CINTRUÉNIGO, CORELLA Y FITERO (NAVARRA) 

Anexo 2: Estudio de Gestión de Residuos   41 

1.14.7. Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs 
 
 

 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
  

Estimación de residuos         
        

Presupuesto estimado obra sin Gestion 
de Residuos 

250.137,90 € 
    

          

Tipología RCDs Estimación (Tn) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/Tn) 

Importe (€) % del presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 1,30 12,00 15,60 0,0062% 
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,0064% 

  
A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 
1. Asfalto 0,00 22,00 0,00 0,0000% 
2. Madera 0,00 20,00 0,00 0,0000% 
3. Metales 1,60 12,00 19,20 0,0077% 
4. Papel 0,00 20,00 0,00 0,0000% 
5. Plástico 0,00 20,00 0,00 0,0000% 
6. Vidrio 0,45 12,00 5,40 0,0022% 
7. Yeso 0,00 12,00 0,00 0,0000% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 
1. Arena Grava y otros áridos 0,60 12,00 7,20 0,0029% 
2. Hormigón 0,80 12,00 9,60 0,0038% 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,00 12,00 0,00 0,0000% 
4. Piedra 0,00 12,00 0,00 0,0000% 
RCDs Potencialmente peligrosos 
1. Basuras 0,00 15,00 0,00 0,0000% 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,00 22,00 0,00 0,0000% 
Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,0166% 

  
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 458,88 0,1834% 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 250,14 0,1000% 

  
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 766,01 0,3062% 
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1.14.8. Normas y reglamentación aplicada 
- Decreto Foral 23/2011, del 28 de Marzo, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral 
de Navarra, publicado en el BON nº 69, de 8 de abril de 2011. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, publicado en el BOE nº38 de 13 de febrero 
de 2008. 

- MO 02.P2.30. Manual de organización para la gestión de materiales sobrantes. 
Revisión 2. 

 
Octubre de 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial 
Marcos Hernando Tuesta 

Colegiado nº 1.923 
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2 CÁLCULOS 
2.1. Cálculos eléctricos de la línea aérea de media tensión. 
2.1.1. Datos de partida 

Datos eléctricos de la instalación 
Tensión nominal U = 13,2 KV 
Factor de potencia (estimado) Cos φ= 0,9 
Nº de circuitos 1 
Longitud línea general L1 = 4,139 km. 

Datos eléctricos del conductor 100-AL1/17-ST1A (antiguo 100 A1/S1A) 
Intensidad máxima I = 325 A 
Resistencia eléctrica R = 0,2869Ω/Km 
Reactancia eléctrica X = 0,3621Ω/Km 

2.1.2. Capacidad de transporte por límite térmico 
La capacidad de transporte de la línea y por circuito atendiendo a su intensidad máxima es: 

1000
cos3 ϕ⋅⋅⋅

=
IUP  en MW 

Sustituyendo, obtenemos una potencia máxima a transportar de: 6,69MW. 
2.1.3. Caída de tensión 
La caída de tensión viene dada por la expresión: 

( )
2

100(%)
U

LPXtgRU ⋅⋅+⋅
=∆

ϕ  

Obteniendo un resultado de caída de tensión de: 8,725 % 
2.1.4. Pérdida de potencia 
La pérdida de potencia porcentual viene dada por la expresión: 

ϕ22 cos
100(%)

⋅
⋅⋅⋅

=∆
U

LPRP
 

La pérdida de potencia obtenida es de: 7,101% 
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2.1.5. Puesta a tierra  
Se realizará el dimensionamiento de la puesta a tierra de los apoyos del proyecto. Como 
se ha indicado en el apartado 1.8.6 de la memoria. 
2.1.5.1. Apoyo frecuentado 
Los parámetros necesarios para el dimensionamiento de los sistemas de puesta a tierra 
son: el valor de la corriente de falta, la duración de la falta (ambos factores dependientes 
principalmente del método de puesta a tierra del neutro de la red) y las características del 
suelo. Dichos datos son: 

2.1.5.1.1. Datos de partida apoyos nº51, nº75 y nº79. 
- Tensión nominal de la línea: Un = 13,2 kV 
- Intensidad máxima de falta a tierra: I1F = 1.863 A 
- Resistividad del terreno: ρ = 300 Ω.m 
- Características de actuación de las protecciones:  I’1F.t = 400 
- Electrodo utilizado: CPT-LA-32/0,5 

o Verificación del sistema de puesta a tierra en apoyos frecuentados: 
Para el caso del electrodo elegido, el coeficiente de resistencia de puesta a tierra Kr tiene 
un valor de: 

𝐾𝐾𝑟𝑟 = 0,113 𝛺𝛺/𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚 
Resistencia de tierra: 

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 ⋅ 𝜌𝜌 = 33,90 𝛺𝛺 
Reactancia equivalente de la subestación: 

𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 4,5 𝛺𝛺 

Cálculo de la intensidad de la corriente de puesta a tierra en el apoyo 

𝐼𝐼1𝐹𝐹′ =
1,1 ⋅ 𝑈𝑈𝑛𝑛

√3 ⋅ �𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 𝑅𝑅𝑡𝑡2
= 245,14 𝐴𝐴 

Cálculo de la tensión de contacto admisible en la instalación: 
𝐾𝐾𝐾𝐾 = 0,035 𝑉𝑉/𝐴𝐴(𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚) 

𝑈𝑈′𝑐𝑐 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝐼𝐼′𝐹𝐹 = 2.573,96𝑉𝑉 
Cálculo de la tensión de contacto aplicada: 

𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐′ =
𝑈𝑈𝑈𝑈

1 + 𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 𝑅𝑅𝑎𝑎2
2 ⋅ 𝑍𝑍𝑏𝑏

= 1.050,60𝑉𝑉 

Siendo: 
Ra1 : Resistencia del calzado. En el caso de apoyos frec. con calzado 

Ra1 = 2.000 Ω. 
Ra2 : Resistencia del punto de contacto con el terreno 

𝑅𝑅𝑅𝑅2 = 3 ⋅ 𝜌𝜌𝑠𝑠 = 900𝛺𝛺 
Zb : Impedancia del cuerpo humano 

Zb = 1.000 Ω 
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Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las 
protecciones) que garantiza el cumplimiento del RLAT 
Según la gráfica el tiempo de actuación de las protecciones para el valor de U'ca 
resultaría de 0,03 segundos, pero nunca se consideran tiempos inferiores de 0,1 s., por lo 
que finalmente las protecciones deberían actuar en menos de 0,1 s. 
Verificación del sistema de puesta a tierra elegido 
El tiempo de actuación de la protección es: 

𝑡𝑡 =
400
𝐼𝐼′1𝐹𝐹

= 1,63𝑠𝑠  >    0,1𝑠𝑠 

Como t > 0,1 s, no se cumple con el requisito reglamentario. 
Se adoptan medidas adicionales para que la tensión de contacto aplicada sea cero y se 
verifica el cumplimiento de la tensión de paso, según el RCE. 
Con objeto de que la tensión de contacto sea cero, se emplaza una acera perimetral de 
hormigón a 1,2 m de la cimentación del apoyo. Embebido en el interior de dicho hormigón 
se instalará un mallado electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm 
formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, a una profundidad de al menos 0,1 m. 
Este mallado se conectará a un punto a la puesta a tierra del apoyo. El esquema indicado 
se representa en la figura representada al final de los cálculos. 
Determinación de la tensión de paso máxima que aparece en la instalación, al adoptar la 
medida adicional. 
Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno: 

𝐾𝐾𝑝𝑝1 = 0,023 𝑉𝑉/𝐴𝐴(𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚) 

𝑈𝑈′𝑝𝑝1 = 𝐾𝐾𝑝𝑝1 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝐼𝐼′𝐹𝐹 = 1.691,46 𝑉𝑉 

Apoyo frecuentado con calzado, con un pie en la acera y el otro en el terreno: 
𝐾𝐾𝑝𝑝2 = 0,065 𝑉𝑉/𝐴𝐴(𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚) 

𝑈𝑈′𝑝𝑝2 = 𝐾𝐾𝑝𝑝2 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝐼𝐼′𝐹𝐹 = 4.780,22 𝑉𝑉 

Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las 
protecciones) que garantiza el cumplimiento de la tensión de paso. 
Tensión máxima aplicada a la persona: 
Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno: 

𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝1 =
𝑈𝑈′𝑝𝑝1

1 + 2𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 6𝜌𝜌𝑠𝑠
𝑍𝑍𝑏𝑏

 

𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝1 =  248,74 𝑉𝑉 

Apoyo frecuentado con calzado, con un pie en la acera y el otro en el terreno: 

𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝2 =
𝑈𝑈′𝑝𝑝2

1 + 2𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 3𝜌𝜌𝑠𝑠 + 3𝜌𝜌𝑠𝑠∗
𝑍𝑍𝑏𝑏

 

𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝2 =  320,82  𝑉𝑉 

El tiempo de actuación de la protección es: 



PROYECTO DE VTE DE LAMT “CORELLA-FITERO” Y DE LAMT “LARRATE-FITERO”, 
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CINTRUÉNIGO, CORELLA Y FITERO (NAVARRA) 

Cálculos   46 

𝑡𝑡 =
400
𝐼𝐼′1𝐹𝐹

= 1,63𝑠𝑠 

Según el RCE, el valor de la tensión de paso aplicada máxima admisible no será superior 
a: 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝.𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 10 ⋅
𝐾𝐾
𝑡𝑡𝑛𝑛

 

siendo K = 78,5 y n = 0,18 para tiempos superiores a 0,9 segundos e inferiores a 3 
segundos. En este caso: 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝.𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =   718,7837  𝑉𝑉 

Como, U’pa1 = 248,74 V < 718,78 V y U’pa2 = 320,82 V < 718,78 V el electrodo 
considerado, CPT-LA- 32/0,5, cumple con el requisito reglamentario. 
Además, el electrodo seleccionado presenta una resistencia de valor, Rt = 33,90 Ω, valor 
inferior al exigido, de 50 Ω. 

2.1.5.1.2. Apoyos frecuentados nº50  
- Tensión nominal de la línea: Un = 13,2 kV 
- Intensidad máxima de falta a tierra: I1F = 1.863 A 
- Resistividad del terreno: ρ = 300 Ω.m 
- Características de actuación de las protecciones:  I’1F.t = 400 
- Electrodo utilizado: CPT-LA-34/0,5 

o Verificación del sistema de puesta a tierra en apoyos frecuentados: 
Para el caso del electrodo elegido, el coeficiente de resistencia de puesta a tierra Kr tiene 
un valor de: 

𝐾𝐾𝑟𝑟 = 0,109 𝛺𝛺/𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚 
Resistencia de tierra: 

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 ⋅ 𝜌𝜌 = 32,70 𝛺𝛺 
Reactancia equivalente de la subestación: 

𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 4,5 𝛺𝛺 

Cálculo de la intensidad de la corriente de puesta a tierra en el apoyo 

𝐼𝐼1𝐹𝐹′ =
1,1 ⋅ 𝑈𝑈𝑛𝑛

√3 ⋅ �𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 𝑅𝑅𝑡𝑡2
= 253,97 𝐴𝐴 

Cálculo de la tensión de contacto admisible en la instalación: 
𝐾𝐾𝐾𝐾 = 0,034 𝑉𝑉/𝐴𝐴(𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚) 

𝑈𝑈′𝑐𝑐 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝐼𝐼′𝐹𝐹 = 2.590,51𝑉𝑉 
Cálculo de la tensión de contacto aplicada: 

𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐′ =
𝑈𝑈𝑈𝑈

1 + 𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 𝑅𝑅𝑎𝑎2
2 ⋅ 𝑍𝑍𝑏𝑏

= 1.057,35𝑉𝑉 

Siendo: 
Ra1 : Resistencia del calzado. En el caso de apoyos frec. con calzado 
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Ra1 = 2.000 Ω. 
Ra2 : Resistencia del punto de contacto con el terreno 

𝑅𝑅𝑅𝑅2 = 3 ⋅ 𝜌𝜌𝑠𝑠 = 900𝛺𝛺 
Zb : Impedancia del cuerpo humano 

Zb = 1.000 Ω 
Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las 
protecciones) que garantiza el cumplimiento del RLAT 
Según la gráfica el tiempo de actuación de las protecciones para el valor de U'ca 
resultaría de 0,03 segundos, pero nunca se consideran tiempos inferiores de 0,1 s., por lo 
que finalmente las protecciones deberían actuar en menos de 0,1 s. 
Verificación del sistema de puesta a tierra elegido 
El tiempo de actuación de la protección es: 

𝑡𝑡 =
400
𝐼𝐼′1𝐹𝐹

= 1,57𝑠𝑠  >    0,1𝑠𝑠 

Como t > 0,1 s, no se cumple con el requisito reglamentario. 
Se adoptan medidas adicionales para que la tensión de contacto aplicada sea cero y se 
verifica el cumplimiento de la tensión de paso, según el RCE. 
Con objeto de que la tensión de contacto sea cero, se emplaza una acera perimetral de 
hormigón a 1,2 m de la cimentación del apoyo. Embebido en el interior de dicho hormigón 
se instalará un mallado electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm 
formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, a una profundidad de al menos 0,1 m. 
Este mallado se conectará a un punto a la puesta a tierra del apoyo. El esquema indicado 
se representa en la figura representada al final de los cálculos. 
Determinación de la tensión de paso máxima que aparece en la instalación, al adoptar la 
medida adicional. 
Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno: 

𝐾𝐾𝑝𝑝1 = 0,022 𝑉𝑉/𝐴𝐴(𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚) 

𝑈𝑈′𝑝𝑝1 = 𝐾𝐾𝑝𝑝1 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝐼𝐼′𝐹𝐹 = 1.676,21 𝑉𝑉 

Apoyo frecuentado con calzado, con un pie en la acera y el otro en el terreno: 
𝐾𝐾𝑝𝑝2 = 0,062 𝑉𝑉/𝐴𝐴(𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚) 

𝑈𝑈′𝑝𝑝2 = 𝐾𝐾𝑝𝑝2 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝐼𝐼′𝐹𝐹 = 4.723,86 𝑉𝑉 

Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las 
protecciones) que garantiza el cumplimiento de la tensión de paso. 
Tensión máxima aplicada a la persona: 
Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno: 

𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝1 =
𝑈𝑈′𝑝𝑝1

1 + 2𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 6𝜌𝜌𝑠𝑠
𝑍𝑍𝑏𝑏

 

𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝1 =  246,50 𝑉𝑉 

Apoyo frecuentado con calzado, con un pie en la acera y el otro en el terreno: 

𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝2 =
𝑈𝑈′𝑝𝑝2

1 + 2𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 3𝜌𝜌𝑠𝑠 + 3𝜌𝜌𝑠𝑠∗
𝑍𝑍𝑏𝑏
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𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝2 =  317,37  𝑉𝑉 

El tiempo de actuación de la protección es: 

𝑡𝑡 =
400
𝐼𝐼′1𝐹𝐹

= 1,57𝑠𝑠 

Según el RCE, el valor de la tensión de paso aplicada máxima admisible no será superior 
a: 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝.𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 10 ⋅
𝐾𝐾
𝑡𝑡𝑛𝑛

 

siendo K = 78,5 y n = 0,18 para tiempos superiores a 0,9 segundos e inferiores a 3 
segundos. En este caso: 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝.𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =   723,37  𝑉𝑉 

Como, U’pa1 = 246,50 V < 723,37 V y U’pa2 = 317,37 V < 723,37 V el electrodo 
considerado, CPT-LA- 34/0,5, cumple con el requisito reglamentario. 
Además, el electrodo seleccionado presenta una resistencia de valor, Rt = 32,70 Ω, valor 
inferior al exigido, de 50 Ω. 

2.1.5.1.3. Apoyos frecuentados nº77  
- Tensión nominal de la línea: Un = 13,2 kV 
- Intensidad máxima de falta a tierra: I1F = 1.863 A 
- Resistividad del terreno: ρ = 300 Ω.m 
- Características de actuación de las protecciones:  I’1F.t = 400 
- Electrodo utilizado: CPT-LA-40/0,5 

o Verificación del sistema de puesta a tierra en apoyos frecuentados: 
Para el caso del electrodo elegido, el coeficiente de resistencia de puesta a tierra Kr tiene 
un valor de: 

𝐾𝐾𝑟𝑟 = 0,098𝛺𝛺/𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚 
Resistencia de tierra: 

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 ⋅ 𝜌𝜌 = 29,40 𝛺𝛺 
Reactancia equivalente de la subestación: 

𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 4,5 𝛺𝛺 

Cálculo de la intensidad de la corriente de puesta a tierra en el apoyo 

𝐼𝐼1𝐹𝐹′ =
1,1 ⋅ 𝑈𝑈𝑛𝑛

√3 ⋅ �𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 𝑅𝑅𝑡𝑡2
= 281,86 𝐴𝐴 

Cálculo de la tensión de contacto admisible en la instalación: 

𝐾𝐾𝑐𝑐 = 0,032 𝑉𝑉/𝐴𝐴(𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚) 
𝑈𝑈′𝑐𝑐 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝐼𝐼′𝐹𝐹 = 2.705,83𝑉𝑉 

Cálculo de la tensión de contacto aplicada: 

𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐′ =
𝑈𝑈𝑈𝑈

1 + 𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 𝑅𝑅𝑎𝑎2
2 ⋅ 𝑍𝑍𝑏𝑏

= 1.104,42𝑉𝑉 
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Siendo: 
Ra1 : Resistencia del calzado. En el caso de apoyos frec. con calzado 

Ra1 = 2.000 Ω. 
Ra2 : Resistencia del punto de contacto con el terreno 

𝑅𝑅𝑅𝑅2 = 3 ⋅ 𝜌𝜌𝑠𝑠 = 900𝛺𝛺 
Zb : Impedancia del cuerpo humano 

Zb = 1.000 Ω 
Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las 
protecciones) que garantiza el cumplimiento del RLAT 
Según la gráfica el tiempo de actuación de las protecciones para el valor de U'ca 
resultaría de 0,03 segundos, pero nunca se consideran tiempos inferiores de 0,1 s., por lo 
que finalmente las protecciones deberían actuar en menos de 0,1 s. 
Verificación del sistema de puesta a tierra elegido 
El tiempo de actuación de la protección es: 

𝑡𝑡 =
400
𝐼𝐼′1𝐹𝐹

= 1,42𝑠𝑠  >    0,1𝑠𝑠 

Como t > 0,1 s, no se cumple con el requisito reglamentario. 
Se adoptan medidas adicionales para que la tensión de contacto aplicada sea cero y se 
verifica el cumplimiento de la tensión de paso, según el RCE. 
Con objeto de que la tensión de contacto sea cero, se emplaza una acera perimetral de 
hormigón a 1,2 m de la cimentación del apoyo. Embebido en el interior de dicho hormigón 
se instalará un mallado electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm 
formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, a una profundidad de al menos 0,1 m. 
Este mallado se conectará a un punto a la puesta a tierra del apoyo. El esquema indicado 
se representa en la figura representada al final de los cálculos. 
Determinación de la tensión de paso máxima que aparece en la instalación, al adoptar la 
medida adicional. 
Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno: 

𝐾𝐾𝑝𝑝1 = 0,02 𝑉𝑉/𝐴𝐴(𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚) 

𝑈𝑈′𝑝𝑝1 = 𝐾𝐾𝑝𝑝1 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝐼𝐼′𝐹𝐹 = 1.691,15 𝑉𝑉 

Apoyo frecuentado con calzado, con un pie en la acera y el otro en el terreno: 
𝐾𝐾𝑝𝑝2 = 0,055 𝑉𝑉/𝐴𝐴(𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚) 

𝑈𝑈′𝑝𝑝2 = 𝐾𝐾𝑝𝑝2 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝐼𝐼′𝐹𝐹 = 4.650,65 𝑉𝑉 

Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las 
protecciones) que garantiza el cumplimiento de la tensión de paso. 
Tensión máxima aplicada a la persona: 
Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno: 

𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝1 =
𝑈𝑈′𝑝𝑝1

1 + 2𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 6𝜌𝜌𝑠𝑠
𝑍𝑍𝑏𝑏

 

𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝1 =  248,70 𝑉𝑉 

Apoyo frecuentado con calzado, con un pie en la acera y el otro en el terreno: 
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𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝2 =
𝑈𝑈′𝑝𝑝2

1 + 2𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 3𝜌𝜌𝑠𝑠 + 3𝜌𝜌𝑠𝑠∗
𝑍𝑍𝑏𝑏

 

𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝2 =  312,12  𝑉𝑉 

El tiempo de actuación de la protección es: 

𝑡𝑡 =
400
𝐼𝐼′1𝐹𝐹

= 1,42𝑠𝑠 

Según el RCE, el valor de la tensión de paso aplicada máxima admisible no será superior 
a: 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝.𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 10 ⋅
𝐾𝐾
𝑡𝑡𝑛𝑛

 

siendo K = 78,5 y n = 0,18 para tiempos superiores a 0,9 segundos e inferiores a 3 
segundos. En este caso: 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝.𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =   737,06  𝑉𝑉 

Como, U’pa1 = 248,70 V < 737,06 V y U’pa2 = 312,12 V < 737,06 V el electrodo 
considerado, CPT-LA- 40/0,5, cumple con el requisito reglamentario. 
Además, el electrodo seleccionado presenta una resistencia de valor, Rt = 29,40 Ω, valor 
inferior al exigido, de 50 Ω. 
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Puesta a tierra en apoyos con cimentación monobloque. AF APC y AM Mejorada 
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2.1.5.2. Apoyo no frecuentado  

2.1.5.2.1. Datos de partida 
Los parámetros necesarios para el dimensionamiento de los sistemas de puesta a tierra son: el 
valor de la corriente de falta, la duración de la falta (ambos factores dependientes 
principalmente del método de puesta a tierra del neutro de la red) y las características del 
suelo. Dichos datos son: 

- Tensión nominal de la línea: Un = 13,2 kV 
- Resistividad del terreno: ρ = 300 Ω.m 
- Tipo de puesta a tierra de la ST: Reactancia 4 Ω. 
- Electrodo utilizado: 1 pica (CPT-LA-F+1P2) 
- Intensidad máxima de falta a tierra: I1F = 1.863 A 

o Verificación del sistema de puesta a tierra en apoyos no frecuentados: 
Para el caso del electrodo elegido, el coeficiente de resistencia de puesta a tierra Kr tiene un 
valor de: 

𝐾𝐾𝑟𝑟 = 0,604𝛺𝛺/𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚 
Resistencia de tierra: 

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 ∙ 𝜌𝜌 = 181,20 Ω 

Reactancia equivalente de la subestación: 
XLTH = 4,5 Ω 

𝐼𝐼1𝐹𝐹′ =
1,1 ∙ 𝑈𝑈𝑛𝑛

√3 ∙ �𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 𝑅𝑅𝑡𝑡2
= 46,25 𝐴𝐴 

La protección automática, instalada para el caso de faltas a tierra, para la intensidad máxima 
de defecto a tierra (I’1F = I1F =4.500 A), actúa en el tiempo: 

𝑡𝑡 =
400
𝐼𝐼1𝐹𝐹

= 0,21 𝑠𝑠 < 1 𝑠𝑠 

Para un valor de la intensidad de defecto de 46,25 A, el tiempo de actuación de la protección 
será: 

𝑡𝑡 =
400
𝐼𝐼′1𝐹𝐹

= 8,65 𝑠𝑠 < 10 𝑠𝑠 

Con la característica proporcionada de las protecciones se cumple, tal y como especifica el 
apartado 7.3.4.3 de la ITC LAT-07 del RLAT, que: 

 El tiempo de actuación de las protecciones es inferior a 1 s (para la corriente máxima 
de defecto a tierra). 

 El electrodo utilizado, con valor de resistencia de puesta a tierra menor o igual de 
150 Ω, es válido para garantizar la actuación automática de las protecciones en caso 
de defecto a tierra. 

En el caso de zonas no frecuentadas, no es necesario el cálculo de la tensión de contacto. 
En caso de que una vez realizada la puesta a tierra la medición correspondiente no diera 
resultados admisibles, se realizará la mejora de ésta incorporando más picas en los anillos, o 
mediante la colocación de una acera de hormigón con mallazo equipotencial.  
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2.1.6. Cálculo de los campos magnético 
El campo magnético se calcula utilizando la ley de Bio-Savart, considerando la disposición 
geométrica de los conductores y la intensidad máxima de cada circuito.  
El campo magnético se calcula en un plano horizontal a un metro de altura sobre el terreno, ya 
que esa es la distancia típica para la toma de medidas en campo, considerando el conductor 
recto e infinito. 
El valor del campo magnético generado por un circuito trifásico de longitud infinita se reduce 
considerablemente si se tiene en cuenta la longitud real del circuito, por lo que tendremos en 
cuenta la longitud del tramo que nos afecta a la hora de calcular el campo magnético generado 
en el punto elegido. 
La fórmula para aplicar será: 

 Para una longitud infinita: 𝐵𝐵�𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� = 𝜇𝜇0 · 𝐻𝐻 = 4 · 𝜋𝜋 · 10−7 · 𝐼𝐼
2·𝜋𝜋·𝑑𝑑

 
 Para una longitud finita: 𝐵𝐵 = 𝐵𝐵�𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� · sin𝛼𝛼     

Siendo: 
B Campo magnético [T]       
µ0 Permeabilidad magnética en el vacío  4·π·10-7 

I Intensidad de línea [A] 
d Distancia entre conductores [m] 
L Longitud real del circuito [m] 

 
A efectos de cálculo del campo magnético máximo de la instalación, se considerará la potencia 
máxima a transportar calculada anteriormente: 6,69 MW para 100-AL1/17-ST1A  

Para el cálculo se tomarán los siguientes datos 
D = 2 m  
I = 292,61 A 
L = 4.139 m  

Aplicando las fórmulas, se obtienen unos valores de campo magnético de:  
• 40,55 µT para una longitud infinita  
• 40,55 µT para una longitud finita  

Como se observa, el valor de campo magnético obtenido, en ambos casos, es inferior al valor 
del campo magnético máximo admisible de 100 μT indicado en el apartado 1.8.8 del presente 
proyecto. 
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2.2. Cálculos mecánicos 
2.2.1. Resumen Esfuerzos Conductores 

LÍNEA AÉREA A 13,2 kV "CORELLA-FITERO" 

Serie 
Nº 

Vano 
Eq 

(m) 
Conductor EDS Zona -5º+V 

(DaN) 
85º+V 
(DaN) 

Flecha 
Máx m 

Parábola 
A 

+15º+V 
(DaN) 

-5º+V/2 
(DaN) 

F.Máx 
Hip Tª 

F.Máx 
Hip V 

1 62,00 100-AL1/17-ST1A 15,00 A 925,06 155,35 1,23 783,94 689,32 847,23 1,23 0,64 
2 107,00 100-AL1/17-ST1A 14,50 A 967,26 235,12 2,41 1186,52 799,17 798,02 2,41 1,64 

 
LÍNEA AÉREA A 13,2 kV "LARRATE-FITERO" 

Serie 
Nº 

Vano 
Eq 

(m) 
Conductor EDS Zona -5º+V 

(DaN) 
85º+V 
(DaN) 

Flecha 
Máx m 

Parábola 
A 

+15º+V 
(DaN) 

-5º+V/2 
(DaN) 

F.Máx 
Hip Tª 

F.Máx 
Hip V 

3 107,00 100-AL1/17-ST1A 14,50 A 967,26 235,12 2,41 1186,52 799,17 798,02 2,41 1,64 
4 124,43 100-AL1/17-ST1A 14,10 A 970,07 257,77 3,61 1300,80 823,76 768,40 3,61 2,16 
5 191,00 100-AL1/17-ST1A 13,10 A 969,59 317,06 5,77 1599,98 881,33 687,49 5,77 4,75 
6 184,13 100-AL1/17-ST1A 13,20 A 971,60 312,86 5,60 1578,83 878,54 694,95 5,60 4,43 
7 139,01 100-AL1/17-ST1A 13,80 A 970,50 273,97 3,55 1382,56 840,18 745,35 3,55 2,64 
8 135,00 100-AL1/17-ST1A 13,90 A 970,56 268,67 3,31 1355,82 834,95 753,08 3,31 2,47 
9 115,00 100-AL1/17-ST1A 14,30 A 968,42 245,91 2,67 1240,94 810,83 783,69 2,67 1,87 
10 169,00 100-AL1/17-ST1A 13,30 A 968,23 300,79 4,71 1517,91 865,08 705,73 4,71 3,79 
11 184,00 100-AL1/17-ST1A 13,20 A 971,53 312,76 5,37 1578,29 878,40 695,00 5,37 4,43 
12 161,00 100-AL1/17-ST1A 13,40 A 968,18 294,19 4,37 1484,61 858,68 714,26 4,37 3,47 
13 180,00 100-AL1/17-ST1A 13,20 A 969,36 309,40 5,19 1561,33 873,95 696,38 5,19 4,26 
14 95,00 100-AL1/17-ST1A 14,50 A 952,31 215,64 2,07 1088,22 770,29 805,65 2,07 1,34 
15 66,00 100-AL1/17-ST1A 15,00 A 930,76 163,68 1,32 825,97 701,96 844,99 1,32 0,71 
16 132,86 100-AL1/17-ST1A 13,50 A 951,22 263,85 4,34 1331,49 819,09 733,62 4,34 2,47 
17 99,00 100-AL1/17-ST1A 14,70 A 965,17 223,45 2,17 1127,61 785,95 812,13 2,17 1,43 
18 91,00 100-AL1/17-ST1A 15,00 A 965,96 211,38 1,94 1066,73 773,95 830,28 1,94 1,23 
19 78,00 100-AL1/17-ST1A 15,00 A 947,87 187,49 1,61 946,15 738,03 838,01 1,61 0,95 
20 71,00 100-AL1/17-ST1A 15,00 A 937,91 173,81 1,44 877,11 717,32 842,12 1,44 0,81 
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21 98,00 100-AL1/17-ST1A 14,10 A 940,41 218,38 2,18 1102,04 766,20 785,38 2,18 1,44 
22 42,00 100-AL1/17-ST1A 10,60 A 739,98 100,66 0,87 507,95 506,27 683,36 0,87 0,40 
23 129,00 100-AL1/17-ST1A 13,10 A 929,24 255,67 3,23 1290,20 798,32 715,55 3,23 2,39 
24 129,00 100-AL1/17-ST1A 13,10 A 929,24 255,67 3,23 1290,20 798,32 715,55 3,23 2,39 
25 87,00 100-AL1/17-ST1A 14,50 A 941,84 201,78 1,86 1018,27 749,53 810,90 1,86 1,16 

 
LÍNEA AÉREA A 13,2 kV "LARRATE-FITERO" - DERIVACIÓN CT "ABATOR" 

Serie 
Nº 

Vano 
Eq 

(m) 
Conductor EDS Zona -5º+V 

(DaN) 
85º+V 
(DaN) 

Flecha 
Máx m 

Parábola 
A 

+15º+V 
(DaN) 

-
5º+V/2 
(DaN) 

F.Máx 
Hip Tª 

F.Máx 
Hip V 

26 35,00 100-AL1/17-ST1A 10,60 A 730,57 76,54 0,62 386,25 464,36 697,23 0,62 0,24 

2.2.2. Tabla de Tendido 
 

LAMT A 13,2 kV S.C. "CORELLA-FITERO" 

VANO 
EDS: 15,00 SERIE: 1 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 62m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
62 155,347 1,227 452,642 0,421 501,94 0,379 583,62 0,326 657,263 0,290 734,597 0,259 814,613 0,234 896,559 0,212 62 

VANO 
EDS: 14,50 SERIE: 2 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 107m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
107 235,123 2,414 458,933 1,236 489,59 1,159 542,11 1,046 592,122 0,958 647,768 0,876 708,713 0,800 774,409 0,732 107 

VANO 
EDS: 14,50 SERIE: 3 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 107m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
107 235,123 2,414 458,933 1,236 489,59 1,159 542,11 1,046 592,122 0,958 647,768 0,876 708,713 0,800 774,409 0,732 107 
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LAMT A 13,2 kV S.C. "LARRATE-FITERO" 

VANO 
EDS: 14,10 SERIE: 4 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 124,43m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
106 257,769 2,161 452,845 1,229 477,49 1,166 519,52 1,072 559,680 0,995 604,846 0,920 655,167 0,850 710,584 0,783 106 
137 257,769 3,611 452,845 2,054 477,49 1,948 519,52 1,790 559,680 1,662 604,846 1,538 655,167 1,419 710,584 1,309 137 

VANO 
EDS: 13,10 SERIE: 5 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 191m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
190 317,056 5,647 435,246 4,112 446,73 4,006 465,46 3,844 482,605 3,708 501,341 3,569 521,863 3,428 544,393 3,286 190 
191 317,056 5,707 435,246 4,155 446,73 4,048 465,46 3,885 482,605 3,747 501,341 3,607 521,863 3,465 544,393 3,321 191 
191 317,056 5,707 435,246 4,155 446,73 4,048 465,46 3,885 482,605 3,747 501,341 3,607 521,863 3,465 544,393 3,321 191 
192 317,056 5,767 435,246 4,199 446,73 4,091 465,46 3,926 482,605 3,786 501,341 3,645 521,863 3,501 544,393 3,356 192 

VANO 
EDS: 13,20 SERIE: 6 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 184,13m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
188 312,865 5,603 437,525 4,004 449,92 3,894 470,22 3,726 488,911 3,583 509,426 3,439 531,999 3,293 556,885 3,145 188 
180 312,865 5,136 437,525 3,671 449,92 3,569 470,22 3,415 488,911 3,284 509,426 3,152 531,999 3,018 556,885 2,883 180 

VANO 
EDS: 13,80 SERIE: 7 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 139,01m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
140 273,971 3,547 447,760 2,169 468,30 2,074 503,05 1,931 536,082 1,812 573,238 1,694 614,863 1,579 661,194 1,469 140 
138 273,971 3,446 447,760 2,108 468,30 2,015 503,05 1,876 536,082 1,760 573,238 1,646 614,863 1,535 661,194 1,427 138 

VANO 
EDS: 13,90 SERIE: 8 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 135m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
135 268,671 3,314 449,514 1,979 471,38 1,888 508,48 1,750 543,827 1,636 583,619 1,524 628,156 1,416 677,592 1,313 135 

VANO 
EDS: 14,30 SERIE: 9 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 115m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
115 245,907 2,666 455,820 1,438 483,52 1,355 530,94 1,234 576,231 1,137 626,959 1,045 683,036 0,959 744,141 0,881 115 

VANO EDS: 13,30 SERIE: 10 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 169m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) VANO 
Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
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85 20 16 10 5 0 -5 -10 
m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 

169 300,791 4,709 438,426 3,229 452,81 3,126 476,62 2,970 498,780 2,838 523,340 2,705 550,608 2,571 580,904 2,436 169 

VANO 
EDS: 13,20 SERIE: 11 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 184m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
184 312,757 5,369 437,508 3,836 449,92 3,730 470,24 3,569 488,955 3,432 509,498 3,293 532,104 3,153 557,027 3,012 184 

VANO 
EDS: 13,40 SERIE: 12 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 161m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
161 294,193 4,369 440,159 2,919 455,88 2,818 482,06 2,665 506,566 2,536 533,869 2,406 564,309 2,276 598,229 2,147 161 

VANO 
EDS: 13,20 SERIE: 13 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 180m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
180 309,397 5,194 436,960 3,675 449,80 3,570 470,89 3,410 490,348 3,275 511,768 3,138 535,393 2,999 561,497 2,860 180 

VANO 
EDS: 14,50 SERIE: 14 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 95m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
95 215,643 2,075 454,078 0,985 488,56 0,915 547,64 0,816 603,586 0,741 665,217 0,672 731,867 0,611 802,748 0,557 95 

VANO 
EDS: 15,00 SERIE: 15 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 66m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
66 163,675 1,319 454,835 0,474 502,37 0,430 581,58 0,371 653,472 0,330 729,373 0,296 808,245 0,267 889,289 0,243 66 

VANO 
EDS: 13,50 SERIE: 16 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 132,86m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
152 263,850 4,343 437,070 2,620 457,91 2,500 493,31 2,321 527,076 2,172 565,174 2,026 607,947 1,883 655,609 1,746 152 
94 263,850 1,660 437,070 1,002 457,91 0,956 493,31 0,887 527,076 0,831 565,174 0,775 607,947 0,720 655,609 0,668 94 

VANO 
EDS: 14,70 SERIE: 17 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 99m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
99 223,449 2,174 461,752 1,052 495,60 0,980 553,51 0,877 608,334 0,798 668,793 0,726 734,298 0,661 804,121 0,604 99 

VANO EDS: 15,00 SERIE: 18 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 91m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) VANO 
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Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
91 211,384 1,942 467,294 0,878 504,91 0,813 568,93 0,721 628,932 0,652 694,308 0,591 764,248 0,537 837,911 0,490 91 

VANO 
EDS: 15,00 SERIE: 19 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 78m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
78 187,491 1,608 461,115 0,654 503,63 0,599 575,43 0,524 641,741 0,470 712,882 0,423 787,835 0,383 865,716 0,348 78 

VANO 
EDS: 15,00 SERIE: 20 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 71m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
71 173,810 1,438 457,512 0,546 502,90 0,497 579,02 0,431 648,632 0,385 722,628 0,346 799,955 0,312 879,766 0,284 71 

VANO 
EDS: 14,10 SERIE: 21 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 98m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
98 218,382 2,180 443,413 1,073 475,46 1,001 530,61 0,897 583,202 0,816 641,629 0,742 705,379 0,675 773,749 0,615 98 

VANO 
EDS: 10,60 SERIE: 22 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 42m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
42 100,657 0,869 307,811 0,284 351,88 0,248 429,31 0,204 501,869 0,174 579,364 0,151 660,124 0,132 743,022 0,118 42 

VANO 
EDS: 13,10 SERIE: 23 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 129m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
129 255,670 3,227 423,925 1,945 444,30 1,856 478,98 1,722 512,160 1,610 549,704 1,500 591,980 1,393 639,228 1,290 129 

VANO 
EDS: 13,10 SERIE: 24 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 129m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
129 255,670 3,227 423,925 1,945 444,30 1,856 478,98 1,722 512,160 1,610 549,704 1,500 591,980 1,393 639,228 1,290 129 

VANO 
EDS: 14,50 SERIE: 25 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 87m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
87 201,781 1,859 450,478 0,832 487,80 0,769 551,61 0,680 611,644 0,613 677,197 0,554 747,409 0,502 821,389 0,457 87 
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LAMT A 13,2 kV S.C. "LARRATE-FITERO" - DERIVACIÓN CT "ABATOR" 

VANO 
EDS: 10,60 SERIE: 26 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 35m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 16 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
35 76,541 0,622 297,555 0,160 349,87 0,136 438,33 0,109 517,824 0,092 600,332 0,079 684,657 0,070 770,109 0,062 35 
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2.2.3. Esfuerzos resultantes Apoyos 

   ESFUERZOS RESULTANTES (daN) 
   

1ª HIPOTESIS 
(VIENTO) 

3ª HIPOTESIS 
(DESEQUILIBRIO TRACCIONES) 

4ª HIPOTESIS 
(ROTURA DE CONDUCTORES) 

NÚMERO 
APOYO FUNCIÓN MODELO 

V T L V T L ESF. 
HORIZ. V T L ESF. 

HORIZ. 
ESF. 

TORSIÓN 
(daN·m) 

50 ÁNGULO-AMARRE-
ANCLAJE C4500/18E 447,89 701,95 156,72 447,89 595,71 1.499,52 2.095,23 447,89 654,08 832,51 1.486,59 1.277,18 

51 ÁNGULO-AMARRE C4500/16E 549,19 2.352,82 0,00 549,19 1.494,87 418,05 1.912,93 N/A N/A N/A N/A N/A 

52 ÁNGULO-AMARRE C2000/14E 369,97 457,29 10,52 369,97 74,32 443,64 517,96 N/A N/A N/A N/A N/A 

53 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/18E 462,73 358,04 0,00 462,73 0,00 236,41 236,41 N/A N/A N/A N/A N/A 

54 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E 301,06 388,63 1,44 301,06 0,00 437,76 437,76 N/A N/A N/A N/A N/A 

55 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/18E 502,14 532,81 0,00 502,14 0,00 236,04 236,04 N/A N/A N/A N/A N/A 

56 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/18E 485,92 533,92 0,00 485,92 0,00 235,96 235,96 N/A N/A N/A N/A N/A 

57 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/18E 484,48 525,54 0,00 484,48 0,00 231,24 231,24 N/A N/A N/A N/A N/A 

58 ÁNGULO-AMARRE-
ANCLAJE C4500/20E 452,24 13.76,07 7,51 452,24 460,00 1.452,31 1.912,31 452,24 510,83 960,19 1.471,08 1.288,27 

59 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/18E 514,73 503,44 0,00 514,73 0,00 236,32 236,32 N/A N/A N/A N/A N/A 

60 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/18E 321,70 418,44 3,30 321,70 0,00 440,02 440,02 N/A N/A N/A N/A N/A 

61 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/18E 457,95 415,54 0,00 457,95 0,00 236,17 236,17 N/A N/A N/A N/A N/A 

62 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E 304,50 381,38 0,15 304,50 0,00 415,63 415,63 N/A N/A N/A N/A N/A 

63 DERIVACIÓN C4500/14E 260,17 919,22 223,26 260,17 585,68 442,19 1.027,87 260,17 195,40 1.040,78 1.236,18 1.294,07 



PROYECTO DE VTE DE LAMT “CORELLA-FITERO” Y DE LAMT “LARRATE-FITERO”, 
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CINTRUÉNIGO, CORELLA Y FITERO (NAVARRA) 

Cálculos                    64 

64 DERIVACIÓN C2000/12E 283,12 1.189,51 281,60 283,12 575,99 436,28 1.012,27 283,12 195,40 1,044,47 1.239,87 1.291,23 

65 ALINEACIÓN-AMARRE-
ANCLAJE C4500/20E 565,48 574,28 12,37 565,48 0,00 1.462,25 1.462,25 565,48 0,00 961,63 961,63 1.295,38 

66 DERIVACIÓN C4500/14E 316,88 1.321,93 14,96 316,88 608,05 447,65 1.055,70 316,88 205,47 960,83 1.166,30 1.295,38 

67 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/20E 474,44 444,52 3,55 474,44 0,00 439,23 439,23 N/A N/A N/A N/A N/A 

68 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/14E 272,53 362,55 51,16 272,53 0,00 479,70 479,70 N/A N/A N/A N/A N/A 

69 DERIVACIÓN C3000/14E 182,24 530,99 50,61 182,24 645,80 483,48 1.129,28 182,24 218,32 895,84 1,114,16 1.269,75 

70 ÁNGULO-AMARRE C2000/16E 508,43 86,54 76,64 508,43 205,63 479,83 685,46 N/A N/A N/A N/A N/A 

71 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/20E 449,73 359,28 0,00 449,73 0,00 228,98 228,98 N/A N/A N/A N/A N/A 

72 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/14E 277,93 260,71 41,85 277,93 0,00 469,90 469,90 N/A N/A N/A N/A N/A 

73 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E 244,16 256,98 2,38 244,19 0,00 436,71 436,71 N/A N/A N/A N/A N/A 

74 DERIVACIÓN C2000/12E 105,73 398,16 88,16 105,73 550,57 480,81 1.031,38 105,73 186,20 953,90 1.140,10 1.287,95 

75 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/18E 383,72 206,06 29,89 383,72 0,00 451,95 451,95 N/A N/A N/A N/A N/A 

76 ÁNGULO-AMARRE C2000/18E 179,95 222,37 9,36 179,95 377,16 428,44 805,60 N/A N/A N/A N/A N/A 

77 DERIVACIÓN C9000/18E 504,37 4.996,89 2.228,96 504,37 3.733,79 2.319,91 6.053,70 504,37 1.398,49 902,90 2.301,39 1.253,31 

78 ÁNGULO-AMARRE C2000/16E 332,67 213,85 707,42 332,67 376,28 897,84 1.274,13 N/A N/A N/A N/A N/A 

79 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E 315,09 341,44 567,78 315,09 0,00 900,77 900,77 N/A N/A N/A N/A N/A 

3201 FIN DE LÍNEA C4500/14E 979,72 80,59 2.739,64 N/A N/A N/A N/A 957,43 0,00 2.191,71 2.191,71 730,57 
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2.2.4. Esfuerzos nominales Apoyos 
   ESFUERZOS NOMINALES DE COMPARACIÓN  
   

SEG. 
REFORZ. 

(C.S.)=1,25 

ESFUERZO 
VERTICAL 

(daN) 

ESFUERZO HORIZONTAL (daN)  

NÚMERO 
APOYO FUNCIÓN MODELO 

HIP. 1ª y 2ª HIP. 3ª y 4ª  
C.S.=1,5 C.S.=1,2  

C.S. = 1,5 ESF. 
TRANS 

ESF. 
LONG 

ESF. 
HORIZ. ESF. TORSOR 

 
50 ÁNGULO-AMARRE-ANCLAJE C4500/18E SÍ 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 

51 ÁNGULO-AMARRE C4500/16E SÍ 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 

52 ÁNGULO-AMARRE C2000/14E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

53 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/18E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

54 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

55 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/18E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

56 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/18E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

57 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/18E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

58 ÁNGULO-AMARRE-ANCLAJE C4500/20E SÍ 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 

59 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/18E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

60 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/18E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

61 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/18E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

62 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

63 DERIVACIÓN C4500-14E NO 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 

64 DERIVACIÓN C2000/12E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 
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65 ALINEACIÓN-AMARRE-
ANCLAJE C4500/20E SÍ 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 

66 DERIVACIÓN C4500-14E SÍ 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 

67 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/20E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

68 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/14E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

69 DERIVACIÓN C3000-14E SÍ 800 3.000 3.000 3.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

70 ÁNGULO-AMARRE C2000/16E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

71 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/20E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

72 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/14E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

73 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

74 DERIVACIÓN C2000/12E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

75 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/18E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

76 ÁNGULO-AMARRE C2000/18E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

77 DERIVACIÓN C9000/18E SÍ 1.200 9.000 9.000 9.000 2.500 APOYO VÁLIDO 

78 ÁNGULO-AMARRE C2000/16E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

79 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

3201 FIN DE LÍNEA C4500-14E SÍ 1.600 4.340 4.340 4.340 1.400 APOYO VÁLIDO 

Los valores resultantes que se muestran en la tabla anterior corresponden a los esfuerzos más desfavorables, incrementados un 25 % (1ª y 
2ª hipótesis) en los casos en los que los apoyos dispongan de seguridad reforzada.  
Se prescinde de la consideración de la 4ª hipótesis en el cálculo de los esfuerzos de todos los apoyos, a excepción del apoyo nº50, nº58, 
nº63, nº64, nº65, nº66, nº69, nº74, nº77 y nº3201 ya que se cumplen las condiciones indicadas en el apartado 3.5.3 de la ITC-LAT-07. 
El esfuerzo torsor resultante y nominal está referenciado a 1,5 metros del eje del apoyo (tipo C). 
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(*) Los esfuerzos resistentes marcados en verde han sido modificados conforme a la ecuación resistente para una k=5, para garantizar su 
resistencia y validez en el estudio. 

A continuación, se muestra la comprobación de los apoyos en los que ha sido necesario aplicar la ecuación resistente, ya que las cargas 
aplicadas sobre el apoyo deben corregirse. Para la justificación de la capacidad resistente vertical de dichos apoyos, se aplicará una 
constante K=5 (s/ UNE 207017). 

Nº 
APOYO 

TIPO DE 
APOYO 

ESF. VERTICAL 
(daN) 

ESF. T/L 
(daN) 

Ec. 
Resistente 

(V +k*H) 
k ESF. VERTICAL 

(daN) ESF. T/L (daN) 

3201 C4500 800 4.500 23.300 5 1.600 4.340 

2.2.5. Esfuerzos Crucetas 

En la siguiente tabla se muestran las distancias resultantes entre conductores de los vanos estudiados, así como el ángulo de oscilación de 
las cadenas.  

Nº apoyo Tipo cruceta 
Resultante 1ª 

Hipótesis 
(daN) 

Resultante 3ª 
Hipótesis 

(daN) 

Resultante 4ª 
Hipótesis 

(daN) 

EV 
(daN) 

Esfuerzos nominales 
Angulo 

oscilación (β) D. cond.  1ª Hipótesis 
(daN) 

2ª Hipótesis 
(daN) 

3ª Hipótesis 
(daN) 

Esfuerzo 
nominal 
vertical 
cruceta 

50 RC2-20/S 294,97 698,41 1.092,22 90,45 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

51 RC2-20/S 775,52 637,64 N/A 1,19 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

52 RC2-20/S 140,17 123,11 N/A 61,66 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

53 CBCA-2270 100,19 77,61 N/A 67,28 871 871 871 267 31,78º 1,50 

54 RC2-20/S 123,03 145,92 N/A 51,38 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

55 CBCA-2270 157,73 77,57 N/A 82,38 871 871 871 267 42,23º 1,71 

56 CBCA-2270 158,15 77,57 N/A 77,87 871 871 871 267 44,68º 1,71 

57 CBCA-2270 158,56 77,75 N/A 76,50 871 871 871 267 45,55º 1,71 

58 RC2-20/S 447,44 330,70 863,91 89,32 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,63 

59 CBCA-2270 148,21 77,73 N/A 85,56 871 871 871 267 38,20 1,69 

60 RC2-20/S 133,58 146,67 N/A 58,43 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,61 

61 CBCA-2270 119,23 77,64 N/A 66,17 871 871 871 267 39,33º 1,50 

62 RC2-20/S 126,22 145,63 N/A 51,56 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

63 RC2-20/S 105,63 147,40 970,56 42,06 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

64 RC2-20/S 147,21 145,43 968,42 39,24 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 
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65 RC2-20/S 178,55 487,42 971,53 124,82 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

66 RC2-20/S 182,73 148,58 971,53 45,27 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,58 

67 RC2-20/S 139,99 146,41 N/A 107,21 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

68 RC2-20/S 130,90 159,90 N/A 39,90 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,55 

69 RC2-20/S 110,26 161,16 952,31 3,18 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

70 RC2-20/S 5,45 228,49 N/A 107,17 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

71 CBCA-2270 101,84 76,10 N/A 62,93 871 871 871 267 35,07º 1,53 

72 RC2-20/S 65,95 156,63 N/A 43,48 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

73 RC2-20/S 77,87 145,57 N/A 30,46 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

74 RC2-20/S 110,07 160,27 965,96 22,51 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

75 RC2-20/S 71,65 150,65 N/A 76,97 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

76 RC2-20/S 85,99 268,53 N/A 3,69 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

77 RC2-20/S 54,15 251,54 999,12 85,57 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

78 RC2-20/S 315,84 424,71 N/A 47,22 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

79 RC2-20/S 82,45 300,26 N/A 54,09 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

3201 RC2-20/S 931,32 N/A 730,57 7,43 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

Octubre de 2021 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Marcos Hernando Tuesta 
Colegiado nº 1.923 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
3.1. Características de los materiales 
3.1.1. Calidad 
Los materiales a instalar en la parte propiedad de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en 
adelante I-DE, y los materiales propiedad del cliente, cuya operación y mantenimiento 
corresponden a I-DE, deberán ajustarse a las NI de obligado cumplimiento del Anexo A y a 
normas nacionales (UNE), europeas (EN, HD) o internacionales (IEC). 
I-DE podrá exigir los certificados y marcas de conformidad a normas, y las actas o protocolo de 
ensayos correspondientes emitidos por cualquier organismo de evaluación de la conformidad, 
oficialmente reconocido por la Administración pública competente, exceptuándose de esta 
exigencia aquellos materiales que, por su pequeña importancia, carecen de normas UNE que 
los definan. 
3.1.2. Características generales 
Los materiales para las redes de 11, 13,2 y 15 kV, estarán previstos para su funcionamiento a 
20 kV. Con la única excepción de los transformadores de potencia y transformadores de 
tensión, que se admitirá que sean de la tensión asignada de utilización (de servicio) en el 
momento de su puesta en funcionamiento, en aquellas zonas que no esté previsto el cambio de 
tensión a 20kV. 
Los materiales para las redes de baja tensión corresponderán en conductores aislados, a las 
series de tensión normal de 0,6/1 kV; para el resto de materiales, sus características se indican 
en las normas correspondientes. 
Todos los materiales siderúrgicos serán como mínimo de acero S275JR. Estarán galvanizados 
por inmersión en caliente para protegerlos de la oxidación y corrosión o será de naturaleza 
resistente a la corrosión. 
3.1.3. Características particulares de los materiales de la red aérea de alta tensión 
3.1.3.1. Conductores desnudos 
Los tipos de conductores desnudos se encuentran recogidos en: NI 54.10.01, NI 54.63.01 y NI 
54.63.02 
3.1.3.2. Apoyos y crucetas 
Los diferentes tipos de apoyos y crucetas a utilizar se encuentran recogidos en: NI 29.05.01, NI 
52.04.01, NI 52.10.01, NI 52.10.10, 52.30.22, NI 52.31.02, NI 52.31.03 y NI 52.36.01. 
3.1.3.3. Aislamiento y herrajes 
Los tipos de aislamiento a utilizar se encuentran recogidos en: NI 48.08.01 y NI 48.08.02 
Los diferentes herrajes y grapas a utilizar se encuentran recogidos en: NI 52.51.00, NI 
52.51.40, NI 52.51.42, NI 52.51.52, NI 52.51.54, NI 52.51.54, NI 52.53.20, NI 52.54.00, NI 
52.54.60, NI 58.77.02 y NI 58.82.00. 
3.1.3.4. Aparatos de maniobra y protección 
Los principales materiales de maniobra y protección se encuentran recogidos en: NI 74.18.01, 
NI 74.51.01, NI 74.53.01, NI 74.53.05, NI 75.06.11 y NI 75.30.02. 
3.1.4. Electrodos de puesta a tierra y grapas de conexión 
Cumplirán con lo indicado en NI 50.26.01 y NI 54.10.01. 
Para su conexión en líneas de enlace con tierra se utilizarán grapas de conexión según NI 
58.26.03 y NI 58.26.04. 
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3.1.5. Características particulares de los materiales de la red subterránea de alta 
tensión 

3.1.5.1. Cables aislados de media tensión 
• Cables con aislamiento seco extruido (redes subterráneas). Cumplirán con lo indicado en 

NI 56.43.01 y NI 56.43.02. 
• Cables aislados con aislamiento seco extruido y cableado en haz para redes aéreas 

hasta 30 kV. Cumplirán lo indicado en NI 56.47.01 
• Terminales y empalmes. Cumplirán con lo indicado en NI 56.80.02. 

3.1.6. Electrodos de puesta a tierra y grapas de conexión 
Cumplirán con lo indicado en NI 50.26.01 y NI 54.10.01. 
Para su conexión en líneas de enlace con tierra se utilizarán grapas de conexión según NI 
58.26.03 y NI 58.26.04. 

3.2. Ejecución y recepción técnica de las instalaciones 
3.2.1. Introducción 
El presente capitulo para las instalaciones de Alta y Baja Tensión, se refiere a la ejecución y 
recepción de las instalaciones de distribución, cuyo mantenimiento y explotación corresponderá 
a I-DE, promovidas tanto directamente por la misma como por terceros. 
Las obras de las mencionadas instalaciones deberán realizarse de acuerdo con las 
instrucciones que se desarrollan a continuación, con lo que se pretende conseguir unos 
acabados de obra suficientes para poder alcanzar la calidad de servicio establecida en las 
instalaciones de distribución de I-DE, e igualmente que las obras se realicen cumpliendo en 
todo momento las normas de Seguridad en el Trabajo. 
Con carácter general se hace constar que, durante la ejecución de la obra, la responsabilidad 
de la misma corresponderá a la persona física o jurídica adjudicataria de la obra a quien en lo 
sucesivo se llamará Constructor, sin perjuicio de la que legalmente pueda corresponder al 
director de obra. 
Al finalizar estas pruebas se realizará la correspondiente recepción, que consiste en comprobar 
que las instalaciones realizadas tienen los niveles de calidad técnica exigidos en los capítulos 
precedentes. 
3.2.2. Disposiciones que se deben cumplir 
En la ejecución de los trabajos se cumplirán todas las disposiciones oficiales vigentes en 
materia laboral, Seguridad Social, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanzas Municipales, 
Reglamentos de Organismos Oficiales, etc., incluidas las que pudieran promulgarse durante la 
ejecución de la obra. 
I-DE podrá exigir en todo instante que se acrediten estos extremos de forma suficiente por el 
constructor. 
3.2.3. Definiciones 
3.2.3.1. Material aceptado 
Es el que se ajusta a normas NI de obligado cumplimiento del Anexo A o en su defecto a 
normas nacionales (UNE) y cuenta con los certificados o marcas de conformidad a normas. I-
DE podrá exigir los certificados o marcas de conformidad a normas y las actas o protocolos de 
ensayos correspondientes, emitidos por cualquier organismo de evaluación de la conformidad 
oficialmente reconocido por la Administración pública. 
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3.2.3.2. Material especificado 
Es aquél cuyas características se definen en las normas de ejecución a las que remite el 
apartado 3.2 del presente Pliego. A este tipo de materiales pertenecen, por ejemplo, los áridos, 
materiales cerámicos, etc. 
3.2.3.3. Unidades de proyecto 
Grupo de actividades y/o elementos que por sus características comunes forman una unidad 
individualizada dentro del conjunto de cada instalación. Por ejemplo, el hormigonado de 
apoyos, el tendido de conductores, etc. 
3.2.3.4. Obra vista 
Es aquella parte de la instalación que, una vez terminada, no requiere ningún trabajo adicional 
para comprobar su adecuación a la norma correspondiente. 
3.2.3.5. Obra oculta 
Es aquella parte de la instalación que, una vez terminada, requiere trabajos adicionales, tales 
como calicatas, para comprobar su adecuación a la norma correspondiente. 
3.2.3.6. Criterios de aceptación 
Son los criterios que definen los niveles mínimos de calidad que deben superar los materiales y 
unidades construcción de las instalaciones. Estos criterios vienen fijados en los documentos 
normativos de recepción indicados más adelante. 
3.2.3.7. Documento para la recepción 
Es una certificación fechada y firmada por los representantes de I-DE y del constructor, de la 
aceptación o rechazo de la instalación. 
3.2.4. Ordenación de los trabajos de ejecución 

• Las obras a ejecutar serán las indicadas en el presente proyecto, redactado de acuerdo 
con los Proyectos Tipo de aplicación. 

• Se hará un reconocimiento sobre el terreno comprobando la adecuación del proyecto a la 
obra real y que se dispone de todas las licencias y permisos necesarios, tanto de 
particulares como de organismos oficiales, para la realización de las instalaciones. 

• Se podrán proponer entonces las modificaciones que sean necesarias realizar para la 
adaptación del proyecto a la realidad. Analizadas y comprobadas las modificaciones 
propuestas, se redactará en caso de aceptación, el correspondiente Acta de Replanteo, 
que deberá ser firmada por Director de Obra, Proyectista, Constructor e I-DE. 

• Durante la ejecución de los trabajos también se podrán plantear variaciones, siempre que 
no alteren la esencia del proyecto. 

• I-DE o quién I-DE designe, ejercerá en el transcurso de la obra, las acciones y revisiones 
pertinentes para las comprobaciones del mantenimiento de las calidades de obra 
establecidas; a estos efectos el constructor facilitará los medios necesarios para la 
realización de las pruebas correspondientes. 

• Una vez finalizada la obra, se realizará, por parte de I-DE, la correspondiente 
formalización de aceptación de las instalaciones, de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 3.2 del presente Pliego. 

3.2.5. Procedimiento de recepción 
Se emitirá un documento de recepción, en el que figuren: 

a) Los materiales y unidades de proyecto a recepcionar en cada tipo de obra 
b) Las condiciones de recepción de cada material, o 
c) El resultado de la revisión, indicando "si" procede o "no" procede su aceptación 
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d) Observaciones donde se indiquen los motivos de la no aceptación 
Cuando durante la primera actuación no fuera posible controlar la obra oculta por motivos 
imputables al constructor, podrán realizarse, a juicio de I-DE, las calas, sondeos, pruebas, etc. 
necesarias para el correspondiente reconocimiento de la obra ejecutada, siendo estos trabajos 
de cuenta de dicho constructor. 
El documento para la recepción no exime al constructor de la dirección y responsabilidad en la 
ejecución de los trabajos. 
Una vez concluidas las instalaciones, se realizarán cuantos ensayos normalizados por I-DE 
sean necesarios para comprobar que son capaces de soportar las condiciones de utilización 
para las que fueron proyectadas. 
3.2.6. Materiales 
Las obras se realizarán empleando material aceptado por I-DE, nuevo y en perfecto estado de 
conservación, debiendo cumplir con lo especificado en los apartados  3.1 “Características de 
los materiales” y 3.2 "Ejecución y Recepción Técnica de las Instalaciones". 
Si la duración de la obra se alargase de tal forma que puedan producirse deterioros en los 
materiales, el constructor tomará las precauciones necesarias para evitarlo. 
El constructor instalará en la obra, y por su cuenta, los locales o almacenes precisos para 
asegurar la conservación de aquellos materiales que no deben permanecer a la intemperie, 
evitando así su destrucción o deterioro. 
3.2.7. Normas para la ejecución y recepción de las instalaciones 
Las instalaciones se realizarán y recepcionarán de acuerdo con lo indicado en los apartados 
anteriores y las especificaciones contenidas en los siguientes Manuales Técnicos, relativos a 
los diferentes tipos de instalaciones: 
MT  2.00.65  Recepción de instalaciones de Distribución. 
MT  2.33.25  Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV. 
MT 2.23.37   Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV 
con conductores desnudos. 
3.2.8. Calificación de contratista 
Los instaladores o empresas instaladoras deberán cumplir los requisitos que se especifican en 
los Reglamentos de Alta tensión y/o Baja tensión, según corresponda. 

3.3. Anexo A: Relación de documentos de consulta de obligado 
cumplimiento 

3.3.1. Normas UNE 
Relación de normas UNE de ITC-LAT 02 (R.D. 223/2008) incluidas en el “Anexo I: Relación de 
Normas UNE de aplicación”, del presente proyecto. 
3.3.2. Normas sobre materiales 
NI 52.10.01  Apoyos de perfiles metálicos para líneas aéreas hasta 30 kV.  
NI 52.36.01  Soporte posapies, pates de escalamiento y elementos para anclaje línea de 
seguridad en apoyos de línea aéreas.  
NI 54.10.01  Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y subestaciones 
de alta tensión.  
NI 54.63.01 Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión. 
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NI 56.41.01  Conductores unipolares con cubierta para líneas aéreas hasta 24 kV. 
NI 56.43.01 Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y 
cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV. 
NI 56.43.02 Cables unipolares con aislamiento seco de polietileno reticulado (XLPE) y 
cubierta de compuesto de poliolefina (Z1) para redes de AT hasta 30 kV. 
NI 56.80.02 Accesorios para cables subterráneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) kV 
hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco. 
NI 56.47.01  Cables con conductores de aluminio y aislamiento seco cableados en haz para 
líneas eléctricas aéreas de alta tensión hasta 30 kV. 
NI 74.18.01 Autoseccionadores (seccionalizadores) para líneas aéreas hasta 36 kV.  
NI 75.06.11  Cortacircuitos fusibles de expulsión-seccionadores, con base polimérica, hasta 
36 kV. 
NI 75.30.02  Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores con envolvente polimérica para 
alta tensión hasta 36 kV.  
3.3.3. Manuales técnicos de distribución 
MT 2.00.03  Normativa Particular para instalaciones de clientes en AT 
MT  2.21.60  Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de 
aluminio acero LA-56.  
MT 2.23.35  Diseño de puestas a tierra en apoyos de LAAT de tensión nominal igual o inferior 
a 20 kV 
MT 2.31.01  Proyecto tipo de línea subterránea de AT hasta 30 kV. 

3.4. Anexo B: Relación de documentos informativos 
3.4.1. Normas sobre materiales 
NI 00.08.00 Calificación de suministradores y elementos tipificados. 
NI 00.08.03 Calificación de suministradores de obras y servicios tipificados. 
NI 18.80.01  Pernos de anclaje para apoyos de líneas aéreas.  
NI 19.01.01  Tuercas de cáncamo. 
NI 29.00.00 Señales de seguridad. 
NI 29.00.01 Cinta de polietileno para señalización subterránea de cables enterrados. 
NI 29.00.03  Dispositivos anticolisión para líneas aéreas de alta tensión. Protección avifauna. 
NI 29.05.01  Placas y números para señalización en apoyos de líneas eléctricas aéreas de 
alta tensión. 
NI 29.05.02 Placas para la señalización de líneas subterráneas de alta tensión. 
NI 29.05.04 Red subterránea de AT y BT. Señales autoadhesivas para señalización de 
líneas. 
NI 48.08.01  Aisladores de composite para cadenas de líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión.  
NI 48.08.02  Aisladores de composite de columna para líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión.  
NI 50.06.01  Soportes para terminales de exterior y pararrayos de alta tensión hasta 20 kV. 
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NI 50.20.02 Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterráneas. 
NI 50.20.41 Arquetas prefabricadas de hormigón para canalizaciones subterráneas. 
NI 50.26.01 Picas cilíndricas de acero-cobre 
NI 50.80.03 Capuchón de protección de cables aislados subterráneos de baja tensión en 
salida de tubos. 
NI 52.30.22  Crucetas bóveda de alineación para apoyos de líneas eléctricas aéreas de 
tensión nominal hasta 20 kV.  
NI 52.30.24  Piezas para armados de derivación y seccionamiento en líneas de media 
tensión.  
NI 52.31.02  Crucetas rectas y semicrucetas para líneas aéreas de tensión nominal hasta 20 
kV.  
NI 52.31.03  Crucetas bóveda de ángulo y anclaje para apoyos de perfiles metálicos de líneas 
eléctricas aéreas de tensión nominal hasta 20 kV.  
NI 52.35.01  Tornillos pasantes para postes. 
NI 52.36.02  Antiescalo para apoyos destinados a líneas eléctricas aéreas de alta tensión.  
NI 52.51.00  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Eslabones.  
NI 52.51.40  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Horquilla de enlace.  
NI 52.51.42  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Horquillas de bola.  
NI 52.51.52  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Guardacabos de 
horquilla.  
NI 52.51.54  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT-BT. Guardacabos con 
alojamiento de rótula.  
NI 52.51.60  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alargadera.  
NI 52.51.61  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alargadora para 
cadenas de suspensión.  
NI 52.53.20  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Contrapeso de disco 
para suspensión.  
 NI 52.54.00  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Anillas, de bola y de 
bola y protección.  
NI 52.54.60  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alojamiento de rótula, 
de horquilla antiefluvios y de horquilla de protección antiefluvios.  
NI 52.54.62  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alojamientos de rótula 
y de rótula de protección.  
NI 52.59.03  Elementos antielectrocución para el forrado de conductores, grapas, aisladores y 
herrajes en líneas aéreas de MT. Protección avifauna  
NI 52.59.04  Crucetas avifauna para líneas aéreas de alta tensión 
NI 52.95.01 Placas de plástico para protección de cables en zanjas para redes subterráneas 
(exentas de halógenos). 
NI 52.95.03 Tubos de plástico corrugados para canalizaciones de redes subterráneas 
(exentos de halógenos). 
NI 52.95.51 Tubo de acero para protección de cables subterráneos de alta tensión. 
NI 52.95.71 Herrajes soportes para sujeción de cables subterráneos en galerías. 
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NI 52.95.80 Herrajes para sujeción de cables subterráneos o tubos de acero en estructuras 
metálicas. 
NI 54.63.02  Conductores desnudos de aluminio y acero recubierto de aluminio para líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión. 
NI 56.80.20 Capuchones termorretráctiles para cables subterráneos de AT hasta 36/66 kV. 
NI 56.86.01 Conectores terminales bimetálicos para cables aislados de alta tensión aluminio 
por punzonado profundo (hasta 66 kV). 
NI 58.00.01  Manguitos de empalme a compresión para conductores de cobre en líneas 
aéreas. 
NI 58.04.00  Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresión para 
conductores de Al-Ac.  
NI 58.06.01  Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresión para 
cables de tierra de acero galvanizado y de acero recubierto de Al.  
NI 58.21.01  Conectores de derivación por cuña a presión para conductores de aluminio y 
cobre en líneas aéreas.  
NI 58.26.03 Grapa de conexión para pica cilíndrica de acero-cobre. 
NI 58.26.04  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión, grapa de conexión 
paralela y sencilla.  
NI 58.49.02  Terminales de cobre a compresión para conductores de cobre en líneas aéreas 
de alta tensión.  
NI 58.50.01  Terminales-puente a compresión para conductores de aluminio-acero.  
NI 58.51.11  Terminales a compresión, de aluminio estañado, para conductores de aluminio-
acero.  
NI 58.77.02  Retenciones preformadas para amarre de conductores en líneas aéreas.  
NI 58.82.00  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Grapa de amarre a 
tornillos para conductores de Al-Ac.  
NI 58.82.50  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Grapa de amarre a 
tornillos para cables de cobre.  
NI 58.85.01  Grapas de suspensión a tornillo para conductores de aluminio-acero.  
NI 58.85.02  Grapas de suspensión armadas para conductores de aluminio-acero, en líneas 
aéreas de alta tensión.  
NI 58.85.50  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Grapa de suspensión 
para cables de cobre.  
NI 58.85.51  Grapas de suspensión armadas para conductores de cobre en líneas aéreas de 
alta tensión.  
NI 58.85.60  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión.  Grapa de suspensión 
para cables de tierra.  
NI 58.85.70  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión.  Grapa de balancín 
para cables de tierra.  
NI 74.51.01  Seccionadores unipolares para líneas aéreas alta tensión hasta 36 kV.  
NI 74.53.01  Órgano de corte en red (OCR).  
NI 74.53.05  Órgano de corte en red manual (OCR-M).
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3.4.2. Manuales técnicos de distribución 
MT 2.00.65  Recepción de instalaciones de Distribución 
MT 2.03.21  Conjuntos Constructivos (Montaje). Líneas subterráneas de tensión nominal 
hasta 66 kV. Canalizaciones, Arquetas y Obras Auxiliares. Construcción. 
MT 2.21.54  Proyecto tipo. Línea aérea de 30 kV - doble circuito con conductor de LA/LARL 
175.  
MT 2.21.78  Guía de utilización de elementos de maniobra y protección en líneas aéreas 
hasta 36 kV. 
MT 2.23.15  Conjuntos constructivos. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con 
conductores desnudos. Formación de cadenas de aisladores.  
MT  2.23.16  Conjuntos constructivos. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con 
conductores desnudos. Armados para línea general.  
MT  2.23.17  Conjuntos constructivos. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con 
conductores desnudos. Armados para derivaciones en líneas de simple circuito.  
MT 2.23.30  Cimentaciones para apoyos de líneas aéreas hasta 66 kV.  
MT 2.23.37  Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de alta tensión de tensión nominal 
inferior a 30 kV con conductores desnudos.  
MT 2.23.49  Cadenas de aisladores para líneas de AT y MAT. (Tensión mayor o igual a 30 
kV).  
MT 2.23.43  Tablas de tendido de conductores desnudos de aluminio-acero galvanizado y 
cobre, para líneas aéreas de hasta 30 kV.  
MT 2.23.44  Tablas de tendido de conductores aislados cableados en haz, para líneas aéreas 
de AT hasta 30 kV.  
MT 2.23.45  Ecuación resistente de perfiles metálicos para líneas aéreas de media tensión.  
MT 2.23.49  Cadenas de aisladores para líneas de AT y MAT. (Tensión mayor o igual a 30 
kV). 
MT 2.33.11  Red subterránea. Manipulación de bobinas, tendido y disposición de cables 
subterráneos hasta 66 kV. 
MT 2.33.15  Red subterránea de alta tensión y baja tensión. Comprobación de cables 
subterráneos aislados. 
MT 2.33.20  Conjuntos Constructivos (Montaje). Líneas subterráneas de AT de tensión 
nominal inferior a 30 kV. Construcción. 
MT 2.33.25  Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV. 
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4 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
4.1. Objeto. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, estableciendo las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras contempladas en los proyectos tipo indicados en el apartado 1.2 de este 
proyecto, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser 
evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que 
no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
Asimismo, da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborables en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de 
informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de 
trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes. 
Este estudio servirá de base para que el Técnico designado por la empresa adjudicataria de la 
obra pueda realizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este estudio, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra, así como la propuesta de medidas 
alternativas de prevención, con la correspondiente justificación técnica y sin que ello implique 
disminución de los niveles de protección previstos y ajustándose en todo caso a lo indicado al 
respecto en el artículo 7 del R.D. 1.627/1.997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
El proyecto correspondiente a este estudio no se encuentra dentro de ninguno de los 
supuestos indicados en el artículo 4 del Real Decreto1627/1997, ya que: 

• Presupuesto de ejecución por contrata < 200.000,00 Euros. 
• El volumen de mano de obra estimada: < 500 jornadas. 
• La duración estimada será superior a 30 días laborales, pero no se emplearán en ningún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
• Las actividades descritas en este estudio básico de seguridad no se corresponden con 

obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas. El concepto de 
“conducciones subterráneas” que se recoge en este apartado del Real Decreto 
comprende las tareas relativas a cualquier tipo de trabajo que se necesario ejecutar 
para la correcta instalación de conducciones enterradas, siempre que éstas se realicen 
por debajo de la cota del terreno, no sean a cielo abierto y requieran la presencia de 
trabajadores en su interior. 

Las características de la obra objeto del presente Proyecto son las siguientes: 
• Precio de Ejecución por Contrata         250.137,90 € 
• Duración:                 2 meses 
• Número de trabajadores simultáneamente en obra:   10 trabajadores. 

Por tanto, queda justificada la redacción de un estudio básico de seguridad y salud. 

4.2. Metodología. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en los trabajos de 
construcción, mantenimiento y desguace o recuperación de instalaciones de “Líneas 
Subterráneas”, “Centros de Transformación”, e “Instalaciones de telecomunicaciones asociadas 
a las anteriores” que se realizan dentro de Iberdrola. 
A tal efecto se llevará a cabo una identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
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Del mismo modo se hará una relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos. 

4.3. Memoria descriptiva. 
4.3.1. Aspectos generales. 
El Empresario o Contratista acreditará ante IBERDROLA, la adecuada formación y 
adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios, de 
forma especial, frente a los riesgos eléctricos y de caída de altura. 
La Dirección Facultativa comprobará que existe un plan de emergencia para atención del 
personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales 
adecuados. 
La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de forma visible en lugares 
estratégicos de la obra. 
Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo con 
el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los 
posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en cuenta para 
eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 
4.3.2. Identificación y evaluación de los riesgos. 
En función de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se incluyen 
aquí los riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva. 

DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Y PROTECCIÓN BÁSICAS 

1) Caída de personas al mismo nivel: 
Este riesgo puede identificarse cuando 
existen en el suelo obstáculos o substancias 
que pueden provocar una caída por tropiezos 
o resbalón. Puede darse también por 
desniveles propios del terreno, conducciones, 
cables, bancadas o tapas sobresalientes del 
suelo, piedras o restos de materiales varios, 
barro y charcos, tapas y losetas sin buen 
asentamiento, pequeñas zanjas por trabajos 
en curso, hoyos, etc. 
 

• Formación e información del personal. 

• Condiciones de orden y limpieza en lugar de 
trabajo 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. 

• Integración de la seguridad en trabajo 

• Inspecciones de trabajo, Partes de 
Observación de Anomalías y mantenimiento. 

• Empleo de Equipos de Protección Individual 
y Colectiva. 

2) Caídas de personas a distinto nivel: 
Trabajos en zonas elevadas en instalaciones 
que, por construcción, no cuentan con una 
protección adecuada como barandilla, 
murete, antepecho, barrera, etc. También en 
los accesos a estas zonas. Otra posibilidad 
de este riesgo lo constituyen los huecos sin 
protección ni señalización existentes en pisos 
y zonas de trabajo, así como los terraplenes, 
bancales o desniveles en el propio terreno de 
la instalación, las zanjas o excavaciones de 
trabajos en curso y los huecos, dejados sin 

• Formación e información del personal. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. 

• Inspección y mantenimiento de equipos 
empleados 

• Empleo de Equipos de Protección Individual 
y Colectiva. 

• Solidez, resistencia y estabilidad en los 
medios empleados. 
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proteger o señalizar, de acceso a las 
canalizaciones subterráneas, galerías de 
cables, etc. A estos habrá que añadir los 
propios de la caída desde un elemento, como 
pueden ser los apoyos, escaleras, cestas o 
dispositivos elevadores, así como estructuras 
de soporte de equipos e instalaciones de 
distintos tipos, a los pueda acceder un 
operario en la realización un trabajo. 

• Caminos de andadura, líneas de seguridad 

• Escaleras con sistema de apoyo y 
amarradas en la parte superior 

• Comprobaciones previas 

• Prescripciones de Seguridad de AMYS para 
trabajos mecánicos y diversos 

• Procedimientos para trabajos en altura 
3) Caídas de objetos: 
Este riesgo se presenta cuando existe la 
posibilidad de caída de objetos o materiales 
durante la ejecución de trabajos o en 
operaciones de transporte y elevación por 
medios manuales o mecánicos. Además, 
puede presentarse cuando existe la 
posibilidad de caída de objetos que se están 
manipulando y se caen de su 
emplazamiento. Pudiera darse este riesgo 
como consecuencia de trabajos en lo alto de 
los apoyos o de una estructura realizados por 
personal ajeno al considerado aquí. 

• Prohibición de trabajos en la misma vertical 

• Empleo de Equipos de Protección Individual 
y Colectiva. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. Protección de 
zonas de paso inferiores. 

• Estudio previo de trabajos y maniobras de 
movimiento de cargas 

4) Desprendimientos, desplomes y 
derrumbes: 
El riesgo puede presentarse por la posibilidad 
de desplome o derrumbamiento de 
estructuras fijas o temporales o parte de 
ellas, la caída de escaleras portátiles, la 
posible caída o desplome de un apoyo, 
estructuras o andamios, y el posible vuelco 
de cestas o grúas en la elevación del 
personal o traslado de cargas. También debe 
considerarse el desprendimiento o desplome 
de muros y el hundimiento de zanjas o 
galerías. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. Protección de 
zonas de paso inferiores. 

• Inspecciones de instalaciones, Partes de 
Observación de Anomalías y mantenimiento. 

• Prescripciones de Seguridad de AMYS para 
trabajos mecánicos y diversos. 

5) Choques y golpes: 
Posibilidad de que se provoquen lesiones 
derivadas de choques o golpes con 
elementos tales como partes salientes de 
máquinas, instalaciones o materiales, 
estrechamiento de zonas de paso, conductos 
a baja altura, etc. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. 

• Condiciones de orden y limpieza en lugar de 
trabajo 

• Comprobaciones previas. 

• Prescripciones de Seguridad de AMYS para 
trabajos mecánicos y diversos 

6) Maquinaria automotriz y vehículos (dentro 
del centro de trabajo): 
Posibilidad de un accidente al utilizar 
maquinaria/vehículos o por atropellos de 
éstos dentro del lugar de trabajo. 

• Formación e información del personal para el 
empleo de determinadas máquinas, equipos 
o herramientas. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso. 

7) Atrapamiento: 
Posibilidad de sufrir una lesión por 
Atrapamiento o aplastamiento de cualquier 

• Formación e información del personal para el 
empleo de determinadas máquinas, equipos 
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parte del cuerpo por mecanismos de 
máquinas o entre objetos, piezas o 
materiales. 

o herramientas. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. 

• Estudio previo de maniobras de movimiento 
de cargas. 

• Empleo de Equipos de Protección Individual 
y Colectiva 

8) Cortes: 
Posibilidad de lesión producida por objetos 
cortantes, punzantes o abrasivos, 
herramientas y útiles manuales, máquinas-
herramientas, etc. 

• Formación e información del personal para el 
empleo de determinadas máquinas, equipos 
o herramientas. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. 

• Estudio previo de maniobras de movimiento 
de cargas. 

• Empleo de Equipos de Protección Individual 
y Colectiva 

9) Proyecciones: 
Posibilidad de que se produzcan lesiones por 
piezas, fragmentos o pequeñas partículas de 
material proyectadas por una máquina, 
herramienta o acción mecánica. Incluye, 
además, las proyecciones líquidas originadas 
por fugas, escapes de vapor, gases licuados, 

• Formación e información del personal para el 
empleo de determinadas máquinas, equipos 
o herramientas. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso. 

• Empleo de Equipos de Protección Individual 
y Colectiva 

10) Contactos Térmicos 
Posibilidad de quemaduras o lesiones 
ocasionados por contacto con superficies o 
productos calientes o fríos 

• Formación e información del personal para el 
trabajo en determinadas instalaciones y para 
el empleo de determinadas sustancias, 
máquinas, equipos o herramientas. 

• Señalización de las zonas de riesgo 

• Empleo de Equipos de Protección Individual 
y Colectiva 

11) Contactos químicos: 
Posibilidad de lesiones producidas por 
contacto con sustancias agresivas o 
afecciones motivadas por presencia de éstas 
en el ambiente. 

• Formación e información del personal para el 
empleo de determinadas sustancias, 
máquinas, equipos o herramientas. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso. 

• Inspecciones de instalaciones, Partes de 
Observación de Anomalías y mantenimiento. 

• Empleo de Equipos de Protección Individual 
y Colectiva 

12) Contactos eléctricos: 
Posibilidad de lesiones o daño producidos 
por el paso de corriente por el cuerpo. 

• Personal con la Formación indicada en el 
Real Decreto 614/2001 

• Conocimiento contrastado de todos los 
trabajadores de las distancias de seguridad 
a mantener en los distintos niveles de 
tensión en que trabajen. 
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• Cumplimiento de Procedimientos para 
trabajos en instalaciones eléctricas de 
IBERDROLA 

• Prescripciones de seguridad para trabajos y 
maniobras en instalaciones eléctricas de 
AMYS 

13) Arco eléctrico: 
Posibilidad de lesiones o daño producido por 
quemaduras en caso de arco eléctrico. 

• Personal con la Formación indicada en el 
Real Decreto 614/2001 

• Conocimiento contrastado de todos los 
trabajadores de las distancias de seguridad 
a mantener en los distintos niveles de 
tensión en que trabajen. 

• Cumplimiento de Procedimientos para 
trabajos en instalaciones eléctricas de 
IBERDROLA 

• Prescripciones de seguridad para trabajos y 
maniobras en instalaciones eléctricas de 
AMYS 

14) Sobreesfuerzos: 
Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas 
al producirse un desequilibrio acusado entre 
las exigencias de la tarea y la capacidad 
física. 
Puede darse en el trabajo sobre estructuras, 
en situaciones de manejo de cargas o debido 
a la posición forzada en la que se debe 
realizar en algunos momentos el trabajo. 
 

• Formación e información del personal para el 
empleo de determinadas máquinas, equipos 
o herramientas. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. 

• Estudio previo de maniobras de movimiento 
de cargas y apoyo siempre en superficies 
estables. 

• Empleo de Equipos de Protección Individual 
y Colectiva 

15) Incendios: 
Posibilidad de que se produzca o se 
propague un incendio como consecuencia de 
la actividad laboral y las condiciones del lugar 
de trabajo. 

• Formación e información del personal para el 
trabajo en determinadas instalaciones y para 
el empleo de determinadas sustancias, 
máquinas, equipos o herramientas. 

• Actuación en lugares con posible presencia 
de atmósferas inflamables según 
Procedimientos de IBERDROLA 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso. 

• Inspecciones de instalaciones, Partes de 
Observación de Anomalías y mantenimiento. 
Empleo de Equipos de 

• Protección Individual y Colectiva 

• Dimensionado de instalaciones y 
protecciones eléctricas 

16) Vibraciones 
Posibilidad que se produzcan lesiones por 
exposición prolongada a vibraciones 
mecánicas. Este riesgo se evalúa mediante 

• Formación e información del personal para el 
trabajo en determinadas instalaciones y para 
el empleo de determinadas, máquinas, 
equipos o herramientas 
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medición y comparación con valores de 
referencia • Empleo de Equipos de Protección Individual. 

17) Iluminación: 
Posible riesgo por falta de o insuficiente 
iluminación, reflejos, deslumbramientos, etc 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso. 

• Inspecciones de instalaciones, Partes de 
Observación de Anomalías y mantenimiento. 

• Empleo de iluminación portátil 

• Empleo de Equipos de Protección Individual 
y Colectiva 

18) Ruido 
No con la posibilidad de producir pérdida 
auditiva, consideramos el riesgo que pueda 
presentar el procedente de las maniobras 
habituales de la instalación y los sonidos de 
sirenas de aviso, que pueden producir 
reacciones imprevistas en caso de no estar 
informados. 

• Formación e información del personal para el 
trabajo en determinadas instalaciones y para 
el empleo de determinadas máquinas, 
equipos o herramientas. 

19) Ventilación 
Posibilidad de que se produzcan lesiones 
como consecuencia de la permanencia en 
locales o salas con ventilación insuficiente o 
excesiva por necesidad de la actividad. Este 
riesgo se evalúa mediante medición y 
comparación con los valores de referencia. 

• Formación e información del personal para el 
trabajo en determinadas instalaciones y para 
el empleo de determinadas sustancias, 
máquinas, equipos o herramientas. 

• Actuación en lugares con posible presencia 
de atmósferas inflamables según 
Procedimientos de IBERDROLA 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso. 

• Inspecciones de instalaciones, Partes de 
Observación de Anomalías y mantenimiento. 

• Empleo de Equipos de Protección Individual 
y Colectiva 

20) Condiciones atmosféricas 
Posibilidad de daño por condiciones 
atmosféricas adversas: frío, calor, 
tormentas,.. 

• Acordar las condiciones atmosféricas en las 
que deba suspenderse el trabajo  

• Formación e información del personal para el 
trabajo en determinadas instalaciones y para 
el empleo de equipos de protección 

• Empleo de Equipos de Protección Individual 
y Colectiva 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR TIPO O ZONA DE LA INSTALACIÓN: CABLES SUBTERRÁNEOS 

RIESGOS 
FRECUENCIA 

DE 
PRESENTACION 

CONSECUENCIAS EVALUACION 

Caídas de personas al 
mismo nivel MEDIA DAÑINO MODERADO 

Caídas de personas a 
distinto nivel MEDIA DAÑINO MODERADO 

Caídas de objetos MEDIA DAÑINO MODERADO 
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Desprendimientos, 
desplome y derrumbe BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA LIGERAMENTE DAÑINO TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y 

vehículos (dentro del centro 
de trabajo) 

MEDIA DAÑINO MODERADO 

Atrapamientos BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 
Cortes MEDIA LIGERAMENTE DAÑINO TOLERABLE 

Proyecciones BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 

Arco eléctrico MEDIA DAÑINO MODERADO 
Sobreesfuerzo BAJA DAÑINO TOLERABLE 

Incendios BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 
Vibraciones BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 
Iluminación BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 

Ruido MEDIA LIGERAMENTE DAÑINO TOLERABLE 
Ventilación BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 

Condiciones atmosféricas MEDIA DAÑINO TOLERABLE 

4.4. Medidas de prevención. 
El personal del Empresario o Contratista deberá ser médicamente apto para el trabajo y la 
adecuada formación y adiestramiento en los aspectos técnicos necesarios para la ejecución de 
los trabajos y de Prevención de Riesgos Laborales y Primeros Auxilios. De forma especial en 
cumplimiento del Real Decreto 614/2001, teniendo en cuenta lo indicado en el MO 07.P2.02, y 
en la Ley 54/2003 en lo referido al Recurso Preventivo que deberá contar con la formación de 
nivel básico en prevención, 50 horas, como mínimo o lo indicado en la normativa o convenio 
que le afecte, cuando realice trabajos con riesgos especiales: altura, alta tensión y otros. 
El trabajador designado Recurso Preventivo deberá estar presente durante todo el tiempo que 
duren los trabajos en los que haya riesgos especiales, considerando como tales el riesgo de 
proximidad de alta tensión, el de caída de altura, cuando se realicen trabajos en tensión en 
baja tensión y cuando se realicen trabajos en galerías y centros de transformación 
subterráneos. 
En todos los casos se mantendrán las distancias de seguridad referidas en el Real Decreto 
614/2001 respecto de las instalaciones en tensión, adoptando las medidas necesarias de 
señalización, delimitación y apantallamiento cuando sea necesario y realizando el trabajo o 
preparándolo un trabajador con la debida formación técnica y de prevención. 
Previo al inicio de los trabajos, los mandos procederán a plantear los trabajos de acuerdo con 
el plan establecido, informando claramente a todos los operarios sobre las maniobras a 
realizar, el alcance de los trabajos, y los posibles riesgos existentes y medidas preventivas y de 
protección a tener en cuenta. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 

El Contratista dotará a su personal de EPIs y EPCs de funcionalidades y características 
equivalentes a los que Distribución proporciona a sus empleados cuando realiza con su 
personal el tipo de actividades contratadas, principalmente de cara al riesgo eléctrico y de 
caída de altura. 
* Medidas de prevención y protección para los trabajos más comunes a desarrollar. 

http://ibwww.iberdrola.es/portal_empleado/gc/prod/areas/distribucion/manu_organizacion/docs/MO.07.P2.02.pdf
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A continuación, se indican las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los 
trabajos, sin incluir las que deban tomarse para el trabajo específico, ya que estas son función 
de los medios empleados por el Empresario o Contratista. 
Con carácter general se deben tener en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo el 
personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento. 

• Protecciones y medidas preventivas colectivas, según Normativa vigente relativa a 
equipos y medios de seguridad colectiva. 

• El personal debe tener la información de los riesgos y la formación necesaria para 
detectarlos y controlarlos. 

• Reconocer la instalación antes del comienzo de los trabajos, identificando, señalizando y 
protegiendo los puntos de riesgo. Cuando sea necesario se hará de forma conjunta con 
el personal de Iberdrola. 

• Especificar y delimitar las zonas en las que no se puedan emplear algunos elementos de 
trabajo por la proximidad que pudieran alcanzar a la instalación en tensión. 

• Acotar la zona de trabajo de forma que se prohíba la entrada a todo el personal ajeno y 
velar por que todo el personal respete la limitación de acceso a zonas de trabajo ajenas. 

• Establecer zonas de paso y acceso a la zona de trabajo y especificar claramente las 
zonas de trabajo y las zonas donde no deben acceder. 

• Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la zona de trabajo, así como puntos singulares 
en el interior de la misma 

• Informar a todos los participantes en el trabajo de las características de la instalación, los 
sistemas de aviso y señalización y de las zonas en las que pueden estar y dónde tienen 
prohibida. 

• Acordar las condiciones atmosféricas en las que deba suspenderse el trabajo para no 
aumentar el nivel de riesgo asumido por el personal. 

• Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento. 
• Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
• Controlar que la carga, dimensiones y recorridos de los vehículos no sobrepasen los 

límites establecidos y en todo momento se mantenga la distancia de seguridad a las 
partes en tensión de la instalación. 

• Los elementos de trabajo alargados y de material conductor se transportarán siempre en 
posición horizontal, a una altura inferior a la del operario. 

• Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de los otros trabajos 
* Medidas de prevención frente al riesgo eléctrico. 
Una de las medidas más importantes para evitar el accidente eléctrico es el mantenimiento de 
las distancias a los puntos en tensión más cercanos. 
En aplicación de lo indicado en el RD 614/2001, para los trabajos en instalaciones de I-Dese 
tendrán en cuenta las distancias indicadas en la Instrucción General para Trabajos en Tensión 
en Alta Tensión de AMYS. 
Todo trabajador debe tener la Formación indicada en el Real Decreto 614/2001, con un 
conocimiento contrastado de las distancias de seguridad a mantener en los distintos niveles de 
tensión en que trabajen: valores, referencias y formas de medirla. 
Por ser la presencia del riesgo eléctrico un factor muy importante en la ejecución de los 
trabajos habituales dentro del ámbito de Iberdrola, con carácter general, se incluyen las 
siguientes medidas de prevención/protección para: Contacto eléctrico directo e indirecto en AT 
y BT, exposición al arco eléctrico en AT y BT o contacto con elementos candentes 
consecuencia del paso de la corriente eléctrica. 
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• Formación teórica y práctica, técnica y de prevención de riesgos laborales, en materia de 
electricidad cumpliendo con lo requerido en el Real Decreto 614/2001, en función del 
trabajo a desarrollar. 

• Dotación y empleo de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa 
vigente, tanto estatal como de Iberdrola. 

• Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a realizar. 
• Conocer y seguir los procedimientos de Iberdrola, MO correspondientes, para los trabajos 

en instalaciones de alta tensión. 
• Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las 

distancias del Real Decreto 614/2001 
• Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se 

encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión más 
cercanos 

* Medidas de prevención en altura. 
• Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la 

realización de los trabajos en altura con riesgo mínimo. 
• Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos 

a los que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios 
para asegurarlas. 

• No se emplearán escaleras ni alargadores de mangos de herramientas que no sean de 
material aislante. 

• En alturas superiores a 2 metros, es obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, siempre 
que no existan protecciones (barandillas) que impidan la caída, el cual estará anclado a 
elementos fijos, móviles, definitivos o provisionales, de suficiente resistencia. 

• En el ascenso, descenso y permanencia en apoyos, o estructuras de líneas eléctricas los 
operarios estarán, en todo momento, sujetos a un dispositivo tipo línea de vida que 
limite en todo momento la caída. 

• Coordinar los trabajos de forma que no se realicen trabajos superpuestos.  
• Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caída de objetos.  
• Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas suspendidas, que 

serán manejadas desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a ésta 
zona sólo cuando la carga esté prácticamente arriada. 

Para los trabajos que se realicen mediante técnicas de trabajos en tensión, TET, el personal 
debe tener la formación exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar autorizada por el 
Comité Técnico de Trabajos en Tensión de Iberdrola, esto último para alta tensión. En todos los 
casos se tendrá procedimientos de trabajo concretos, para cada tipo de trabajo, siendo escritos 
para los trabajos en alta tensión. 
La realización de maniobras locales en líneas y centros de transformación será realizada 
exclusivamente por el personal de la contrata que tenga la formación teórica y práctica 
adecuada para la actuación en los equipos de maniobra de este tipo de instalaciones, 
siguiendo lo indicado en las instrucciones del fabricante y en los MT relacionados con ello. La 
contrata certificará que el personal está capacitado para la realización de este tipo de 
maniobras. 
* Trabajos en proximidad de carretera 
El objeto de la señalización vial es informar a los conductores y a los usuarios de la presencia 
de obras, ordenar la circulación en la zona de trabajo y modificar el comportamiento de los 
usuarios adaptando la nueva situación. 



PROYECTO DE VTE DE LAMT “CORELLA-FITERO” Y DE LAMT “LARRATE-FITERO”, 
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CINTRUÉNIGO, CORELLA Y FITERO (NAVARRA) 

Estudio Básico de Seguridad y Salud 86 

• Señalización: señales de peligro, de reglamentación y prioridad, indicación y señales 
manuales. 

• Balizamiento (son elementos fáciles perceptibles por el conductor, con objeto de destacar 
la presencia de los límites de la obra y la ordenación de la circulación. Las marcas serán 
de color naranja). 

o Seguir las normas generales en la retirada de señalización y balizamiento 
o Anulación de la señalización permanente 

• Señalización nocturna (lámpara portátil con luz intermitente, cascada luminosa) 
• Chaleco de alta visibilidad. 

4.5. Medidas de protección. 
Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más 
frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Empresario o Contratista deberá 
seleccionar aquellos que sean necesarios según el tipo de trabajo. 

• Protecciones colectivas 
o Señalización: cintas, banderolas, etc. 
o Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a 

realizar, de forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones 
eléctricas de Alta o Baja Tensión, adecuadas al método de trabajo y a los 
distintos tipos y características de las instalaciones. 

o Dispositivos y protecciones que eviten la caída del operario (línea de seguridad 
fija, puntos de amarre, etc.), tanto en el ascenso y descenso como durante la 
permanencia en lo alto de estructuras y apoyos. 

• Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN 
o Ropa de trabajo adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores. En trabajos 

en tensión, tanto en alta como en baja, y para la realización de maniobras en 
líneas y centros de transformación o de reparto, en alta tensión, se deberá 
disponer de ropa ignífuga. 

o Calzado de seguridad 
o Casco de seguridad 
o Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 
o Guantes de protección mecánica 
o Pantalla contra proyecciones 
o Gafas o pantalla de seguridad 
o Chaleco de alta visibilidad  
o Arnés de seguridad 
o Equipo contra caídas desde alturas 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN FASES TRABAJOS: CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. 

FASE RIESGOS MEDIDAS TIPO DE 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

1. Acopio, carga y 
descarga de 
material nuevo y 
equipos y de 
material 
recuperado/ 

• Golpes y heridas 

• Caídas de objetos o de la 
carga 

• Atrapamientos 

• Mantenimiento equipos 

• Utilización de EPI's 

• Adecuación de las cargas 

• No situarse bajo la carga 
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chatarras • Contacto eléctrico en AT o 
BT por proximidad 

• Presencia o ataques de 
animales. 

• Impregnación o inhalación 
de sustancias peligrosas o 
molestas 

• Control de maniobras 

• Vigilancia continuada 

• Formación adecuada (según 
RD 614/2001 

• Revisión del entorno 

2. Montaje del 
transformador 

• Caídas desde altura 

• Desprendimiento de cargas 

• Golpes y heridas 

• Atrapamientos 

• Caídas de objetos 

• Contacto eléctrico en AT o 
BT por proximidad 

• Contacto con PCB 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

• Revisión de elementos de 
elevación y transporte 

• No situarse bajo la carga 

• Control de maniobras y 
vigilancia continuada 

• Delimitación de la zona de 
trabajo y/o proximidad 

• Vigilancia continuada 

3. Tendido de 
conductores 
interconexión 
AT/BT 
(Desguace de 
conductores de 
interconexión 
AT/BT) 

• Caídas desde altura 

• Golpes y heridas 

• Atrapamientos 

• Caídas de objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Riesgos a terceros 

• Contacto eléctrico en AT o 
BT por proximidad 

• Presencia o ataque de 
animales 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

• Control de maniobras y 
vigilancia continuada 

• Utilizar fajas de protección 
lumbar 

• Vigilancia continuada y 
señalización de Riesgos 

• Delimitación de la zona de 
trabajo y/o proximidad 

• Vigilancia continuada 

• Revisión del entorno 

4.Transporte, 
conexión y 
desconexión de 
motogeneradores 
auxiliares 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a diferente nivel 

• Caídas de objetos 

• Riesgos a terceros 

• Riesgos de incendio 

• Riesgos eléctrico 

• Riesgos de accidente de 
tráfico 

• Presencia o ataque de 
animales 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

• Control de maniobras y 
vigilancia continuada 

• Vallado de seguridad, 
protección de huecos e 
información sobre tendido de 
conductores 

• Empleo de equipos 
homologados para el llenado 
de depósito y transporte de 
gas oíl. Vehículos 
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autorizados para ello. 

• Para el llenado el Grupo 
Electrógeno estará en 
situación de parada. 

• Dotación de equipos para 
extinción de incendios 

• Seguir instrucciones del 
fabricante 

• Estar en posesión de los 
permisos de circulación 
reglamentarios 

• Revisión del entorno 
5. Pruebas y 
puesta en servicio 
(Mantenimiento, 
desguace o 
recuperación de 
instalaciones) 

• Los recogidos en: Medidas 
de prevención y protección 
en fases trabajos: 
maniobras, pruebas y 
puesta en servicio de las 
instalaciones 

• Las indicadas en Medidas de 
prevención y protección en 
fases trabajos: maniobras, 
pruebas y puesta en servicio 
de las instalaciones 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN FASES TRABAJOS: INSTALACIÓN/RETIRADA  DE 
EQUIPOS EN A.T., SIN TENSION. 

FASE RIESGOS MEDIDAS TIPO DE 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

1. Acopio, carga y 
descarga 

• Golpes 

• Cortes 

• Caídas de personas 

• Caídas de objetos 

• Atrapamientos 

• Mantenimiento equipos 

• Adecuación de las cargas 

• Control de maniobras 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

2. Maniobras y 
creación/cancelaci
ón de la zona de 
trabajo eléctrica 

• Caídas de altura 

• Contacto eléctrico directo e 
indirecto en AT 

• Arco eléctrico en AT 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

• Orden y limpieza 

• Coordinar con el Cliente los 
trabajos a realizar 

• Procedimiento de 
Descargos: Aplicar las 5 
Reglas de Oro 

• Apantallar en caso de 
proximidad los elementos en 
tensión 

• Informar por parte del Jefe 
de Trabajo a todo el 
personal, la situación en la 
que se encuentra la zona de 
trabajo y donde se 
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encuentran los puntos en 
tensión más cercanos 

3. Montaje 

• Caída de objetos 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a diferente nivel 

• Explosión 

• Sobreesfuerzos 

• Orden y limpieza 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

• Vallado de seguridad, 
protección huecos, 
información sobre posibles 
conducciones 

• Utilizar fajas de protección 
lumbar 

4. Obras auxiliares 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a diferente nivel 

• Caídas de objetos 

• Golpes y cortes 

• Oculares, cuerpos extraños 

• Atrapamientos 

• Desprendimientos 

• Explosión 

• Sobreesfuerzos 

• Contacto eléctrico 

• Orden y limpieza 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

• Vallado de seguridad, 
protección huecos, 
información sobre posibles 
conducciones 

• Entibamiento 

• Identificación de 
canalizaciones. 

• Utilizar fajas de protección 
lumbar 

• Informar por parte del Jefe 
de Trabajo a todo el 
personal, la situación en la 
que se encuentra la zona de 
trabajo y donde se 
encuentran los puntos en 
tensión más cercanos 

5. Tendido, 
empalme y 
terminales de 
conductores 

• Caídas desde altura 

• Golpes y cortes 

• Caídas de objetos 

• Atrapamientos 

• Quemaduras 

• Sobreesfuerzos 

• Riesgos a terceros 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según. Normativa 
vigente 

• Control de maniobras y 
vigilancia continuada 

• Utilizar fajas de protección 
lumbar 

• Vigilancia continuada y 
señalización de Riesgos 

6. Verificaciones 

• Los recogidos en: Medidas 
de prevención y protección 
en fases trabajos: 
maniobras, pruebas y 
puesta en servicio de las 

• Las indicadas en Medidas de 
prevención y protección en 
fases trabajos: maniobras, 
pruebas y puesta en servicio 
de las instalaciones 
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instalaciones 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN FASES TRABAJOS: MANIOBRAS, PRUEBAS Y 
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES. 

FASE RIESGOS MEDIDAS TIPO DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN 

1. Maniobras, 
pruebas y puesta en 
servicio 
(Desconexión y/o 
protección en el 
caso de 
mantenimiento, 
retirada o 
desmontaje de 
instalaciones) 

• Golpes 

• Heridas 

• Caídas de objetos 

• Atrapamientos 

• Contacto eléctrico 
directo e indirecto en 
AT y BT. 

• Elementos 
candentes y 
quemaduras. 

• Arco eléctrico en AT 
y BT. 

• Presencia de 
animales, colonias, 
etc. 

• Coordinar con la Empresa 
Suministradora definiendo las 
maniobras eléctricas a realizar 

• Formación y autorización de 
acuerdo con el Real Decreto 
614/2001. Personal formado y con 
experiencia en el manejo de 
equipos y en este tipo de trabajos. 

• Conocimiento contrastado de 
todos los trabajadores de las 
distancias de seguridad a 
mantener en los distintos niveles 
de tensión en que trabajen. 

• Conocimiento de los 
Procedimientos de I-Dea 
aplicables a los trabajos. 

• Seguir los procedimientos de 
descargo de instalaciones 
eléctricas, MO. 

• Preparación previa de la zona de 
trabajo por un Trabajador 
Cualificado cuando haya riesgo de 
AT 

• Procedimientos escritos para los 
trabajos en TET - BT 

• Aplicar las 5 Reglas de Oro 

• Apantallar en caso de proximidad 
los elementos en tensión 

• Informar por parte del Jefe de 
Trabajo a todo el personal, la 
situación en la que se encuentra 
la zona de trabajo y donde se 
encuentran los puntos en tensión 
más cercanos. 

• Mantenimiento equipos y 
utilización de EPI's 

• Adecuación de las cargas 

• Control de maniobras Vigilancia 
continuada. 

• Presencia de Recurso Preventivo 
si se trata de trabajos en 
proximidad de alta tensión, altura 
o TET en baja tensión. 
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• Dotación de medios para aplicar 
las 5 Reglas de Oro 

• Mantenimiento de distancias de 
seguridad a partes en tensión no 
protegidas 

• Prevención antes de aperturas de 
armarios, etc. frente a posibles 
riesgos de animales, 
desprendimientos, ... 

MONTAJE (DESMONTAJE) DE LÍNEAS AÉREAS 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

0. Acondicionamiento de la instalación o zona de trabajo 

• Atrapamientos por o 
entre objetos.  

• Control de maniobras. 

• Vigilancia continuada.  

• Utilización de EPIs 

• Caídas de personal al 
mismo y distinto nivel.  • Mantener orden y limpieza en la zona e trabajo.  

• Heridas y golpes con 
herramientas u 
objetos. 

• Mantenimiento de equipos de trabajo.  

• Utilización de EPIs. 

• Propios de los riesgos 
próximos, en 
particular, riesgo 
eléctrico.  

•  

• Se hará un estudio previo de la zona de trabajo, líneas aéreas y 
canalizaciones existentes de forma que se limite la incidencia 
de los trabajos en aquella y de aquella sobre los trabajadores.  

• Se instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a las 
zonas o instalaciones, donde puedan generarse riesgos.  

• Se colocarán barreras o dispositivos de balizamiento.  

• Se delimitarán y señalizarán las zonas donde se vayan a 
realizar los trabajos. 

1. Acopio, carga y descarga de materiales. (Recuperación de chatarras)  

• Desprendimiento o 
caída de la carga, por 
ser excesiva o estar 
mal sujeta.  

• La carga se transportará amarrada con cables de acero, 
cuerdas o estrobos de suficiente resistencia.  

• No se transportarán en ningún caso, cargas suspendidas por la 
pluma con grúas móviles. 

• Golpes contra 
salientes de la carga.  

• Se señalizarán con banderolas o luces las partes salientes de la 
carga y, de producirse estos salientes, no excederán de 1,50m. 

• Atropellos y golpes por 
máquinas y vehículos.  

• Entrega de instrucciones de seguridad al personal especializado 
en el manejo de la maquinaria.  

• Cuando el operador no tenga visibilidad debe ser dirigido por un 
señalista.  

• El acceso de vehículos será independiente al acceso de 
operarios.  

• Se cumplirán las normas de tráfico en cuanto a límites de carga 
y velocidad establecidas para circular. 
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• Colisiones y vuelco de 
vehículos.  

• Uso de la maquinaria por personal especializado.  

• Programar y señalizar el recorrido de los vehículos de obra 
siempre que sea posible.  

• Uso de la maquinaria según recomendaciones del fabricante.  

• Se colocarán topes y se ayudarán con un señalista. 

• Caídas de personas 
de vehículos o 
máquinas. 

• No se permitirá el transporte de personas fuera de la cabina de 
los vehículos. 

• Riesgo eléctrico.  

• Durante las operaciones de carga y descarga se prestará 
especial atención a las líneas eléctricas aéreas o puntos 
próximos con tensión.  

• Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en 
proximidad de líneas eléctricas, se instalarán gálibos o topes 
que eviten aproximarse a la zona de influencia de las líneas. 

2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares (Desmontaje de apoyos)  

• Desprendimiento o 
deslizamiento de 
tierras.  

• La excavación se debe entibar o ataludar siempre que el terreno 
sea blando o se trabaje a más de 1,3 m de profundidad, 
comprobando el estado del terreno y entibando después de 
fuertes lluvias y cada vez que se reinicia el trabajo.  

• No se acopiarán tierras ni materiales a menos de 2m del borde 
de la excavación.  

• Los accesos a las zanjas o trincheras se realizarán mediante 
escaleras sólidas que sobrepasarán en 1m el borde de estas. 

• Atropellos y/o golpes 
por máquinas o 
vehículos.  

• Se limitará la velocidad de vehículos en el camino de acceso y 
en los viales interiores de la obra a 20 Km/h.  

• No se situará ningún operario detrás de los camiones en las 
maniobras de retroceso.  

• No situarse bajo la vertical de caída del hormigón de canaleta ni 
en la zona o dirección de vertido con carro. 

• Colisiones y vuelco de 
maquinaria.  

• Las máquinas excavadoras y camiones sólo serán manejados 
por personal capacitado, con el correspondiente permiso de 
conducir, el cual será responsable, así mismo, de la adecuada 
conservación de su máquina.  

• Cuando interfieran con la circulación de personas o vehículos 
se señalizarán, acotarán y protegerán las zonas de paso.  

• Se situarán topes o calzos para limitar la proximidad a bordes 
de excavaciones o desniveles en zonas de descarga. 

• (Desplome o rotura del 
apoyo o estructura)  

• (Análisis previo de las condiciones de tiro y equilibrio y 
atirantado o medios de trabajo específico) 

• Riesgos a terceros 
ajenos al trabajo.  

• Se señalizarán y protegerán las excavaciones, en cuya 
proximidad deban circular personas, con barandillas resistentes 
de 90 cm de altura, las cuales se situarán, siempre que sea 
posible, a 2m del borde de la excavación.  

• Protección de huecos 

• Vuelcos de vehículos • Colocación de pies estabilizadores y apoyo de señalistas 
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por diversas causas 
(malas condiciones del 
terreno, exceso de 
carga, durante las 
descargas, etc.) 

cuando se realicen maniobras con riesgo de vuelco de vehículo.  

• Comprobación previa de la resistencia del terreno y extensión 
máxima de los pies estabilizadores de la maquinaría de obra. 

• Contacto eléctrico 
como consecuencia de 
proximidad de 
máquinas o materiales 
conductores a 
instalaciones 
eléctricas en tensión.  

• Se tomarán las debidas precauciones para que la maquinaría 
no pueda, especialmente debido a los desniveles de terreno, 
entrar en contacto con instalaciones en tensión. 

• La zona por la que evolucione el aparato debe estar delimitada 
teniendo en cuenta sus dimensiones, el espacio necesario para 
la maniobra y la posibilidad de rotura de cables de tracción, que 
en tal caso pueden entrar en contacto con las instalaciones con 
tensión.  

• En la apertura de zanjas para canalizaciones, se solicitará la 
consignación o descargo de los cables con los que se pudiera 
entrar en contacto, en los siguientes casos:  

• - Para trabajos realizados con herramientas o útiles manuales, 
cuando la distancia sea inferior a 0,5 m.  

• - Para trabajos realizados con útiles mecánicos, cuando la 
distancia sea inferior a 1 m.  

• Caída de materiales 
de las palas o cajas de 
los vehículos. 

• No se cargarán los camiones por encima de la carga admisible 
ni sobrepasando el nivel superior de la caja. 

• Caídas de personas 
desde los vehículos  

• Se prohíbe el traslado de personas fuera de la cabina de los 
vehículos.  

• Proyecciones de 
partículas. • Utilización de EPIS. 

• Inhalación de polvo 
ambiental. 

• Riego de tierras o escombros.  

• Utilización de mascarillas. 

•  
3. Montaje, izado y armado. (Desmontaje de armados)  

• Caída de pequeños 
objetos o materiales 
sueltos sobre 
personas 
(herramientas, etc).  

• Se señalizarán y acotarán las zonas en que hay riesgo de caída 
de materiales por manipulación, elevación y transporte de los 
mismos.  

• Señalizar y acotar las zonas con riesgo de caída de objetos. 

• Caídas de personas 
desde altura.  

• Instalar las oportunas protecciones para trabajos en altura.  

• Se utilizarán cinturones de seguridad, siempre que no existan 
protecciones que impidan la caída, tales como barandillas, en 
trabajos en alturas mayores de 2 metros.  

• Se taparán o protegerán con barandillas resistentes o, según 
los casos, se señalizarán adecuadamente los huecos que se 
generen en el proceso de montaje.  

• Atrapamientos de 
manos o pies.  

• Los equipos permanecerán arriostrados, durante toda la fase de 
montaje, hasta que no se efectúe la sujeción definitiva, para 
garantizar su estabilidad en las peores condiciones previsibles. 
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• Aprisionamiento o 
aplastamiento por 
movimientos 
incontrolados de la 
carga.  

• Acotar las zonas donde se realicen maniobras con cargas 
suspendidas.  

• El guiado de cargas /equipos para su ubicación definitiva, se 
hará siempre mediante cuerdas guía manejadas desde lugares 
fuera de la zona de influencia.  

• No se permitirá, bajo ningún concepto el acceso de cualquier 
persona a la zona señalizada y acotada en la que se realicen 
maniobras con cargas suspendidas. 

• Caída o vuelco de los 
medios de elevación.  

• Colocación de pies estabilizadores y apoyo de señalistas 
cuando se realicen maniobras con riesgo de vuelco de vehículo.  

• Comprobación previa de la resistencia del terreno y extensión 
máxima de los pies estabilizadores de la maquinaría de obra. 

• Caídas de personas a 
nivel.   

• Coordinar los trabajos para que no se realicen trabajos 
superpuestos.  

• La zona de trabajo, será de taller o de campo, se mantendrá 
siempre limpia y ordenada. 

• Contacto eléctrico • Ver riesgos generales. 
4. Cruzamientos:  

• Caídas de personal 
desde altura. • Utilización de equipos de protección colectiva e individual. 

• Contactos eléctricos 
por caída de conductor 
encima de otras líneas 

• Colocación de pórticos y protecciones aislantes.  

• Coordinar con la Empresa suministradora.  

• Caída de pequeños 
objetos o materiales 
sueltos sobre 
personas 
(herramientas, etc).  

• Se señalizarán y acotarán las zonas en que hay riesgo de caída 
de materiales por manipulación, elevación y transporte de los 
mismos.  

• Señalizar y acotar las zonas con riesgo de caída de objetos. 

5. Tendido de conductores. (Desmontaje de conductores)  

• Vuelco de maquinaría.  • Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje correcto de 
las máquinas de tracción. 

• Caídas de personal 
desde altura. • Utilización de equipos de protección colectiva e individual. 

• Contacto eléctrico.  
• Puesta a tierra de los conductores y señalización de ella.  

• Cumplir las distancias de seguridad. 

• Golpes y heridas  • Utilización de EPIS.  

• Atrapamientos • Control de maniobra y vigilancia continuada. 

• Caídas de objetos 
sobre personal. • Utilización de EPIS. 

• Sobreesfuerzos • Utilizar faja de protección lumbar. 

• Riesgos a terceros. • Vigilancia continuada y señalización de riesgos. 

• Caída de personas al • Se mantendrá la zona de trabajo limpia.  
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mismo nivel.  
•  

6. Tensado y engrapado. (Destensar, soltar o cortar conductores)  

• Caídas de personal 
desde altura. • Utilización de equipos de protección colectiva e individual. 

• Golpes y heridas • Utilización de EPIS. 

• Atrapamientos • Control de maniobra y vigilancia continuada. 

• Caídas de objetos 
sobre personal. • Utilización de EPIS. 

• Sobreesfuerzos • Utilizar faja de protección lumbar. 

• (Desplome o rotura del 
apoyo o estructura) 

• (Análisis previo de las condiciones de tiro y equilibrio y 
atirantado o medios de trabajo específico) 

• Riesgos a terceros. • Vigilancia continuada y señalización de riesgos. 

• Contacto eléctrico.  
• Cumplir en todo momento las distancias de seguridad.  

• Ver riesgos generales. 
7. Pruebas y puesta en servicio. (Desconexión y protección en desmontaje de instalación) 

• Golpes y heridas. • Mantenimiento de equipos y utilización de EPIS. 

• Caídas de objetos. • Adecuación de las cargas. 

• Atrapamientos • Control de maniobra y vigilancia continuada. 

• Riesgo eléctrico.  

• Ver riesgos generales. TRABAJOS ELÉCTRICOS.  

• Esquemas unifilares actualizados e instrucciones generales de 
servicio.  

• La puesta en servicio se realizará según Procedimiento 
Específico de la Compañía Suministradora. 

4.6. Conclusiones. 
El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas genéricas de seguridad y salud 
aplicables a la obra de qué trata el presente Proyecto. Identifica, a su vez, los riesgos 
inherentes a la ejecución de las mismas y contempla previsiones básicas e informaciones útiles 
para efectuar, en condiciones de seguridad y salud, las citadas obras. 
No obstante lo anterior, toda obra que se realice bajo la cobertura de los Proyectos tipo de I-DE 
en su última edición, deberá ser estudiada detenidamente para adaptar estos riesgos y normas 
generales a la especificidad de la misma, tanto por sus características propias como por las 
particularidades del terreno donde se realice, climatología, etc., y que deberán especificarse en 
el Plan de Seguridad concreto a aplicar a la obra, incluso proponiendo alternativas más 
seguras para la ejecución de los trabajos. 
Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales como: 

• La propia experiencia del operario/montador. 
• Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda dictar con el 

buen uso de la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, con el fin de evitar 
situaciones de riesgo o peligro para la salud de las personas que llevan a cabo la 
ejecución de la obra. 
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Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los fabricantes de herramientas, 
componentes y equipos puedan facilitar para el correcto funcionamiento de las mismas. 
 

Octubre de 2021 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Marcos Hernando Tuesta 
Colegiado nº 1.923 
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5 PRESUPUESTO 
Presupuesto proyecto variante de línea aérea a 13,2 kV de S.C. “CORELLA-FITERO” y de línea aérea a 13,2 kV de S.C. “LARRATE-FITERO” 

5.1. Presupuesto desglosado T.M. de Cintruénigo 
Recurso Descripción Recurso (tramo aéreo) Cantidad 

Unidad 
de 

medida 
Precio Importe 

EEDICRUZ0AISC06701 INST/SUST CADENA SUSP. REFORZ. COMPOSITE IV 20KV 3 UD 46,83 € 140,49 € 
EEDICRUZ0AISC08700 INST/SUST AISLADOR PUENTE APOYO IV 20KV 4 UD 34,66 € 138,64 € 
EEDICRUZ0AISC12600 INST/SUST CADENA BASTON LARGO SIN ESPIRAL 30 KV 27 UD 71,89 € 1.941,03 € 
EEDIAPOZ0ANTC22401 ANTIESCALO ANT/0,85-1,00 O ANT/1,00-1,15 2 UD 526,96 € 1.053,92 € 
EEDIPATZ0TCLU01000 CONSTRUCCION ACERA PERIMETRAL (PERIMETRO+5) 23 M 54,84 € 1.261,37 € 
EEDIPATZ0TEMU00700 MEDICION RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 2 UD 25,42 € 50,83 € 
EEDIPATZ0TEMU00800 MEDICION TENS PASO-CONTACTO (INCL. RESISTENCIA PAT) 2 UD 68,11 € 136,22 € 
EEDIAPOZ0CELC00800 APOYO CELOSIA C 2000-14 EMPOTRAR 1 UD 2.339,75 € 2.339,75 € 
EEDIAPOZ0CELC01000 APOYO CELOSIA C 2000-18 EMPOTRAR 1 UD 3.213,05 € 3.213,05 € 
EEDIAPOZ0CELC02100 APOYO CELOSIA C 4500-16 EMPOTRAR 1 UD 4.009,92 € 4.009,92 € 
EEDIAPOZ0CELC02200 APOYO CELOSIA C 4500-18 EMPOTRAR 5 UD 4.764,28 € 23.821,40 € 
EEDIPATZ0TLAC01600 PAT ANILLO 4M LADO. AP. C Y SERIE 1. + 4 PICAS 14/2000 2 UD 315,42 € 630,84 € 
EEDIPATZ0TLAC01900 PAT ELECTRODO BASICO PICA 14/2000 2 UD 55,30 € 110,60 € 
EEDIAPOZ0AVIC36400 FORRADO DEL TRAFO DE TENSION Y ENLACE CON OCR/LINEA 1 UD 144,30 € 144,30 € 
EEDIAPOZ0AVIC32000 COLOCACION FORRO CPTA-1/-2 PARA TRAFO O PARARRAYOS 6 UD 40,93 € 245,58 € 
EEDIAPOB0AVIC31400 PROTECC. AP. Y OCR EN LG SIN MODIF. CRUCETA (1/2 AP) 1 UD 368,71 € 368,71 € 
EEDIAPOZ0AVIC32300 COLOCACION FORRO DE GRAPA GA-1/GA-2 27 UD 40,74 € 1.099,98 € 
EEDIAPOZ0AVIC32500 COLOCACION FORRO DE GRAPA GS-1/GS-2 3 UD 42,40 € 127,20 € 
EEDIAPOZ0AVIC34501 FORRADO AVIFAUNA DERIV./OCR LA-56/78/110 (1 FASE)/30 6 UD 77,79 € 466,74 € 
EEDIAPOZ0AVIC33300 FORRADO AP. AMARRE PUENTE CORRIDO LA = 110 POR FASE 27 UD 159,11 € 4.295,97 € 
EEDIAPOZ0AVIC41000 FORRADO AMARRE PUENTE Y SUSPENS FASE CENTRAL LA=180-1F 4 UD 196,01 € 784,04 € 
EEDIAPOZ0AVIC33200 FORRADO SUSPENSI. LA > 110 / REFORZ. LA = 110 (1 FASE) 3 UD 82,15 € 246,45 € 
EEDIAPOZ0AVIC43250 CUBIERTA PARA SECCIONADOR "LB" FPLB/30.(1 FASE) 3 UD 120,19 € 360,57 € 
EEDICRUB0CELC02200 INST/SUST CRUCETA RC2-20-S 3 UD 484,85 € 1.454,55 € 
EEDICRUB0CHAC04800 INST/SUST CRUCETA TUBULAR CBTA -C2-1500 1 UD 589,00 € 589,00 € 
EEDIDLAZ0CELU00100 ACHAT/DESMONT AC. LAMIN(CELOSIA-PRESILLA-CRUCETA) 2000 KG 0,23 € 460,00 € 
EEDIDLAZ0HORU00200 ACHAT/DESMONT POSTE HORMIGON (UNIDAD) 3 UD 207,59 € 622,77 € 
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EEDIDLAZ0TLCU02000 ACHAT/DESMONT COND.DESNUDO AL O ALEAC. AL>70 Y <125 373 M 1,09 € 406,57 € 
EEDIDLAZ0AISU01000 ACHAT/DESMONT CADENA/AISLADOR COMPOSITE - SUSTITUCION 5 UD 25,48 € 127,40 € 
EEDIDLAZ0ELMU02400 ACHAT/DESMONT EMP SELA-XS-SXS ( BAJA ACTIVO DE 3 FASE.) 3 UD 45,50 € 136,50 € 
EEDIEMPZ0ELMC00301 EMP-SELA (UNIDAD) 24 KV NIVEL III 3 UD 154,78 € 464,34 € 
7453630 ORG CORTE RED TELEM OCRT-24/400/TT 1 PZA 3.900,00 € 3.900,00 € 
5236332 SPRT POSAPIES SPCZ 1 PZA 37,62 € 37,62 € 
7530002 PARARRAYOS POM-P 15/10 3 PZA 43,93 € 131,79 € 
EEDISTAZ0AUTU05000 OCR/REC AUTOMATIZADO MONTAJE SIN TENSION 1 UD 1.514,70 € 1.514,70 € 
EEDISTAZ0AUTU04800 REPLANTEO TOTAL OCR/REC 3 APOYOS 1 UD 275,40 € 275,40 € 
3312000 SW DC BAJO CONSUMO LINEAS AEREAS 1 PZA 380,00 € 380,00 € 
3300026 RADIO MODEM DIGITAL VHF ETHERNET GE 1 PZA 628,70 € 628,70 € 
7453574 ARM ACOCR-104 SIN COMUNICACIONES 1 PZA 3.750,00 € 3.750,00 € 
3316008 ANTENA DIRECTIVA VHF 160-174 MHZ 1 PZA 116,57 € 116,57 € 
7229096 TT ALIMENT+MED 11-13KV/230V 1 PZA 1.214,59 € 1.214,59 € 
7453998 CJTO MANGUERAS CMATII-OCRT 17M 1 PZA 220,83 € 220,83 € 
7453995 CJTO MANGUERA MTT-OCRT/REC 17M 1 PZA 105,00 € 105,00 € 
EEDITRAZ0TLCC04200 TENDIDO  SC/100-AL1/ST1A 383 M 6,66 € 2.550,78 € 
EEDITRAZ0TETU06900 TET -APERTURA/CIERRE PUENTES SIN CARGA. INCLUYE MATERIAL 2 UD 281,78 € 563,55 € 

     66.638,26 € 
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5.2. Presupuesto desglosado T.M. de Corella 
 

Recurso Descripción Recurso (tramo aéreo) Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

Precio Importe 

EEDICRUZ0AISC06701 INST/SUST CADENA SUSP. REFORZ. COMPOSITE IV 20KV 15 UD 46,83 € 702,45 € 
EEDICRUZ0AISC08700 INST/SUST AISLADOR PUENTE APOYO IV 20KV 4 UD 34,66 € 138,64 € 
EEDICRUZ0AISC12600 INST/SUST CADENA BASTON LARGO SIN ESPIRAL 30 KV 24 UD 71,89 € 1.725,36 € 
EEDIPATZ0TEMU00700 MEDICION RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 9 UD 25,42 € 228,74 € 
EEDIAPOZ0CELC00900 APOYO CELOSIA C 2000-16 EMPOTRAR 2 UD 2.721,67 € 5.443,34 € 
EEDIAPOZ0CELC01000 APOYO CELOSIA C 2000-18 EMPOTRAR 6 UD 3.213,05 € 19.278,30 € 
EEDIAPOZ0CELC02300 APOYO CELOSIA C 4500-20 EMPOTRAR 1 UD 5.470,97 € 5.470,97 € 
EEDIPATZ0TLAC01900 PAT ELECTRODO BASICO PICA 14/2000 9 UD 55,30 € 497,70 € 
EEDIAPOZ0AVIC32300 COLOCACION FORRO DE GRAPA GA-1/GA-2 24 UD 40,74 € 977,76 € 
EEDIAPOZ0AVIC32500 COLOCACION FORRO DE GRAPA GS-1/GS-2 15 UD 42,40 € 636,00 € 
EEDIAPOZ0AVIC33300 FORRADO AP. AMARRE PUENTE CORRIDO LA = 110 POR FASE 24 UD 159,11 € 3.818,64 € 
EEDIAPOZ0AVIC41000 FORRADO AMARRE PUENTE Y SUSPENS FASE CENTRAL LA=180-1F 4 UD 196,01 € 784,04 € 
EEDIAPOZ0AVIC33200 FORRADO SUSPENSI. LA > 110 / REFORZ. LA = 110 (1 FASE) 15 UD 82,15 € 1.232,25 € 
EEDITRAZ0TLAU08100 APERT. PISTA RODADA PARA VEHICULO ACCESO APO. 2,5M ANCHO 20 M 4,78 € 95,60 € 
EEDICRUB0CELC02200 INST/SUST CRUCETA RC2-20-S 4 UD 484,85 € 1.939,40 € 
EEDICRUB0CHAC04800 INST/SUST CRUCETA TUBULAR CBTA -C2-1500 5 UD 589,00 € 2.945,00 € 
EEDIDLAZ0CELU00100 ACHAT/DESMONT AC. LAMIN(CELOSIA-PRESILLA-CRUCETA) 5500 KG 0,23 € 1.265,00 € 
EEDIDLAZ0HORU00200 ACHAT/DESMONT POSTE HORMIGON (UNIDAD) 22 UD 207,59 € 4.566,98 € 
EEDIDLAZ0TLCU02000 ACHAT/DESMONT COND.DESNUDO AL O ALEAC. AL>70 Y <125 1797 M 1,09 € 1.958,73 € 
EEDIDLAZ0AISU01000 ACHAT/DESMONT CADENA/AISLADOR COMPOSITE - SUSTITUCION 22 UD 25,48 € 560,56 € 
EEDITRAZ0TLCC04200 TENDIDO  SC/100-AL1/ST1A 1796 M 6,66 € 11.961,36 € 
EEDICOMZ0GEAU02800 GE ALQUILADO >25/200 KVA, PRIMERAS 8 HORAS 2 UD 489,60 € 979,20 € 

     67.206,02 € 
 



PROYECTO DE VTE DE LAMT “CORELLA-FITERO” Y DE LAMT “LARRATE-FITERO”, 
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CINTRUÉNIGO, CORELLA Y FITERO (NAVARRA) 

Presupuesto               100 

5.3. Presupuesto desglosado T.M. de Fitero 
 

Recurso Descripción Recurso (tramo aéreo) Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

Precio Importe 

EEDICRUZ0AISC06701 INST/SUST CADENA SUSP. REFORZ. COMPOSITE IV 20KV 3 UD 46,83 € 140,49 € 
EEDICRUZ0AISC08700 INST/SUST AISLADOR PUENTE APOYO IV 20KV 14 UD 34,66 € 485,24 € 
EEDICRUZ0AISC12600 INST/SUST CADENA BASTON LARGO SIN ESPIRAL 30 KV 90 UD 71,89 € 6.470,10 € 
EEDIAPOZ0ANTC22401 ANTIESCALO ANT/0,85-1,00 O ANT/1,00-1,15 3 UD 526,96 € 1.580,88 € 
EEDIPATZ0TCLU01000 CONSTRUCCION ACERA PERIMETRAL (PERIMETRO+5) 31 M 54,84 € 1.700,10 € 
EEDIPATZ0TEMU00700 MEDICION RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 10 UD 25,42 € 254,15 € 
EEDIPATZ0TEMU00800 MEDICION TENS PASO-CONTACTO (INCL. RESISTENCIA PAT) 3 UD 68,11 € 204,33 € 
EEDIAPOZ0CELC00800 APOYO CELOSIA C 2000-14 EMPOTRAR 2 UD 2.339,75 € 4.679,50 € 
EEDIAPOZ0CELC00900 APOYO CELOSIA C 2000-16 EMPOTRAR 4 UD 2.721,67 € 10.886,68 € 
EEDIAPOZ0CELC01000 APOYO CELOSIA C 2000-18 EMPOTRAR 2 UD 3.213,05 € 6.426,10 € 
EEDIAPOZ0CELC01100 APOYO CELOSIA C 2000-20 EMPOTRAR 2 UD 3.659,21 € 7.318,42 € 
EEDIAPOZ0CELC02000 APOYO CELOSIA C 4500-14 EMPOTRAR 1 UD 3.460,87 € 3.460,87 € 
EEDIAPOZ0CELC02300 APOYO CELOSIA C 4500-20 EMPOTRAR 1 UD 5.470,97 € 5.470,97 € 
EEDIAPOZ0CELC03600 APOYO CELOSIA C 9000-18 EMPOTRAR 1 UD 8.617,05 € 8.617,05 € 
EEDIPATZ0TLAC01600 PAT ANILLO 4M LADO. AP. C Y SERIE 1. + 4 PICAS 14/2000 3 UD 315,42 € 946,26 € 
EEDIPATZ0TLAC01900 PAT ELECTRODO BASICO PICA 14/2000 10 UD 55,30 € 553,00 € 
EEDIAPOZ0AVIC32300 COLOCACION FORRO DE GRAPA GA-1/GA-2 90 UD 40,74 € 3.666,60 € 
EEDIAPOZ0AVIC32500 COLOCACION FORRO DE GRAPA GS-1/GS-2 3 UD 42,40 € 127,20 € 
EEDIAPOZ0AVIC33300 FORRADO AP. AMARRE PUENTE CORRIDO LA = 110 POR FASE 90 UD 159,11 € 14.319,90 € 
EEDIAPOZ0AVIC41000 FORRADO AMARRE PUENTE Y SUSPENS FASE CENTRAL LA=180-1F 14 UD 196,01 € 2.744,15 € 
EEDIAPOZ0AVIC33200 FORRADO SUSPENSI. LA > 110 / REFORZ. LA = 110 (1 FASE) 3 UD 82,15 € 246,45 € 
EEDIAPOZ0AVIC33700 FORRADO DERIVACION AEREA LA ≤ 110 POR FASE 6 UD 131,23 € 787,38 € 
EEDIAPOZ0AVIC34200 FORRADO APOYO FIN DE LINEA LA ≤ 110 (1 FASE) 3 UD 77,44 € 232,32 € 
EEDIAPOZ0AVIC43250 CUBIERTA PARA SECCIONADOR "LB" FPLB/30.(1 FASE) 9 UD 120,19 € 1.081,71 € 
EEDITRAZ0ETDU00700 CONFECCION TERMINALES POR FASE  LA ≤110 O CU ≤95 3 UD 8,97 € 26,91 € 
EEDITRAZ0ETDC00900 MATER TERMINAL-PUENTE POR FASE (1TP+1TPR) LA ≤125 3 UD 13,66 € 40,98 € 
EEDICRUB0CELC02200 INST/SUST CRUCETA RC2-20-S 14 UD 484,85 € 6.787,90 € 
EEDICRUB0CHAC04800 INST/SUST CRUCETA TUBULAR CBTA -C2-1500 1 UD 589,00 € 589,00 € 
EEDICRUZ0ARMC05800 DERIV.SIMPLE  S/CIR. APOYO C-1 DA 2 UD 219,78 € 439,56 € 



PROYECTO DE VTE DE LAMT “CORELLA-FITERO” Y DE LAMT “LARRATE-FITERO”, 
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CINTRUÉNIGO, CORELLA Y FITERO (NAVARRA) 

Presupuesto               101 

EEDIDLAZ0CELU00100 ACHAT/DESMONT AC. LAMIN(CELOSIA-PRESILLA-CRUCETA) 5000 KG 0,23 € 1.150,00 € 
EEDIDLAZ0HORU00200 ACHAT/DESMONT POSTE HORMIGON (UNIDAD) 17 UD 207,59 € 3.529,03 € 
EEDIDLAZ0TLCU02000 ACHAT/DESMONT COND.DESNUDO AL O ALEAC. AL>70 Y <125 1917 M 1,09 € 2.089,53 € 
EEDIDLAZ0AISU01000 ACHAT/DESMONT CADENA/AISLADOR COMPOSITE - SUSTITUCION 18 UD 25,48 € 458,64 € 
EEDIDLAZ0ELMU02400 ACHAT/DESMONT EMP SELA-XS-SXS ( BAJA ACTIVO DE 3 FASE.) 3 UD 45,50 € 136,50 € 
EEDIEMPZ0ELMC00301 EMP-SELA (UNIDAD) 24 KV NIVEL III 9 UD 154,78 € 1.393,02 € 
EEDIAPOB0PARC29400 INST/SUST DE PARARRAYOS 11/13,2 KV (1 UNID; INCL. CONEX) 3 UD 55,40 € 166,20 € 
EEDITRAZ0TLCC04200 TENDIDO  SC/100-AL1/ST1A 2081 M 6,66 € 13.859,46 € 
EEDICTRZ0CTDU00200 ACHATARRAMIENTO/DESMONTAJE CT TOTAL 1 UD 705,08 € 705,08 € 
EEDICOMZ0GEAU02800 GE ALQUILADO >25/200 KVA, PRIMERAS 8 HORAS 4 UD 489,60 € 1.958,40 € 
EEDITRAZ0TETU06900 TET -APERTURA/CIERRE PUENTES SIN CARGA. INCLUYE MATERIAL 2 UD 281,78 € 563,55 € 

     116.293,62 €  
 
 

TOTAL PRESUPUESTO OBRA 250.137,90 € 
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Resumen Presupuesto proyecto variante de línea aérea a 13,2 kV de S.C. “CORELLA-FITERO” y 
de línea aérea a 13,2 kV de S.C. “LARRATE-FITERO” 
 
    EUROS 
Presupuesto    

 

    

 
  TOTAL EJECUCIÓN 

MATERIAL 250.137,90 € 

 
 13,00% Gastos generales 32.517,93 €  

  6,00% Beneficio industrial 15.008,27 €  

   SUMA DE E.M., G.G. Y B.I. 297.664,10 € 

 
    

  21,00% I.V.A.  62.509,46 € 

 
    

  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 360.173,56 € 

 
    

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA MIL 
CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

Octubre de 2021 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Marcos Hernando Tuesta 
Colegiado nº 1.923 
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6 PLANOS 
Se adjuntan a este proyecto los siguientes planos, indicando su nombre y contenido: 

• Plano nº 1: Situación y emplazamiento. 
• Plano nº 2: Esquema resumen 
• Plano nº 3: Planta y perfil. 
• Plano nº 4: Detalle apoyo amarre 
• Plano nº 5: Detalle apoyo suspensión 
• Plano nº 6: Detalle apoyo derivación 
• Plano nº 7: Detalle apoyo OCR 
• Plano nº 8: Detalle apoyo maniobra (SLB) 
 

Octubre de 2021 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Marcos Hernando Tuesta 
Colegiado nº 1.923 
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Nº52
NA11309

Nº50
NA11485

Nº49

FASE DE DESMONTAJE

Nº1501

Nº201

Nº201

Nº95

Nº97

Nº96
NA11284

Nº98
NA11283

Nº95

Nº97

Nº96
NA11284

Nº98
NA11283

ABATOR
180602550

75 kVA13,2 KV / B2 (0,220/0,380)KV /

ABATOR
180602550

75 kVA13,2 KV / B2 (0,220/0,380)KV /

J.M.JIMENEZ ENRIQUE GOMEZ

AVICOLA MGG

JAVIER GARCÍA

180668450 180671080

180673840

180674040

Nº77
NA11285 Nº76

Nº75
NA11286

Nº74

Nº3701
NA11138

Nº3703

Nº73 Nº72 Nº71 Nº70

Nº69

Nº3801
NA15162

Nº68 Nº67
Nº66

NA16304

Nº1
NA16305

Nº65
Nº64

NA16041 Nº63 Nº62 Nº61 Nº60 Nº59 Nº58 Nº57 Nº56 Nº55 Nº54 Nº53 Nº52

Nº51
NA11309

Nº50
NA11485

Nº49

SITUACIÓN FUTURA

Nº1501 Nº201

Nº78

Nº79
NA11284

Nº98
NA11283

ABATOR
180602550

75 kVA13,2 KV / B2 (0,220/0,380)KV /

T.M. DE CITRUÉNIGOT.M. DE CORELLAT.M. DE FITERO

T.M. DE CITRUÉNIGOT.M. DE CORELLAT.M. DE FITERO

T.M. DE CITRUÉNIGOT.M. DE CORELLAT.M. DE FITERO

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CLIENTE

(NAVARRA)
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CITRUÉNIGO, CORELLA Y FITERO

Y DE LÍNEA AÉREA S.C. A 13,2 kV DENOMINADA "LARRATE-FITERO"
VARIANTE DE LÍNEA AÉREA S.C. A 13,2 kV DENOMINADA "CORELLA-FITERO",
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PLANTA Y PERFIL

EL INGENIERO T. INDUSTRIAL

MARCOS HERNANDO TUESTA

COLEGIADO Nº 1.923

OCTUBRE 2021

BOSLAN

BOSLAN

I-DE (Iberdrola)

H: 1/2.000   -   V: 1/500 03

-- 2

1/5 --DE

VARIANTE DE LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN S.C. "CORELLA-FITERO" Y DE LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN S.C. "LARRATE-FITERO" 

APOYO EXISTENTE

APOYO A COLOCAR

APOYO A ELIMINAR

TORRE

PROYECTADA

TORRE

DESGUACE

LEYENDA PERFIL

TORRE

EXISTENTE

APOYO Nº X Y Z

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89)

49 597933.61 4659885.25 390.51

50 597873.75 4659870.66 392.87

51 597766.49 4659874.90 390.95

52 597673.85 4659821.26 399.67

53 597583.50 4659765.55 399.72

54 597466.55 4659693.45 403.67

55 597304.92 4659593.80 405.77

56 597142.51 4659493.66 408.11

57 596980.15 4659393.56 409.45

LEYENDA DE CULTIVOS (s/ información Sede Electrónica Catastro)

TIERRA DE LABOR

MONTE BAJO

L

MB

PASTOSP

FRUTALESFR

SUELO IND.S

LLECOLL

VIÑEDOV

LINDES CATASTRO OFICIAL
LINDES DE CAMPO
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

LÍNEA AÉREA MT EXISTENTE
LÍNEA AÉREA MT PROYECTADA
LÍNEA AÉREA PARTICULAR MT EXISTENTE

APOYO METÁLICO CELOSÍA EXISTENTE

APOYO METÁLICO CELOSÍA A INSTALAR

APOYO METÁLICO CELOSÍA A DESMONTAR

POSTE HV A DESMONTAR

LEYENDA PLANTA

CARRETERAS

RÍO/ACEQUIA
CIERRE/ VALLADO

CAMINO

AFECCIÓN CONDUCTORES A 15ºC+V

XX FINCA s/ RBD

VÍA PECUARIA

MANIOBRA

(NAVARRA)
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CITRUÉNIGO, CORELLA Y FITERO

Y DE LÍNEA AÉREA S.C. A 13,2 kV DENOMINADA "LARRATE-FITERO"
VARIANTE DE LÍNEA AÉREA S.C. A 13,2 kV DENOMINADA "CORELLA-FITERO",

CARRETERA NA-161, DE NA-6820, A NA-160, p.k. 1+953

RÍO DE LA HUERTA

ALMENDROS DE 4m.

ALMENDROS
DE 4m.CASETAS

RUINA

HIGUERA
DE 5m.

LÍNEA AÉREA DE B.T.

Nº201
Nº49

Nº50

PALMERAS
DE 6m.

CARTEL

ALM.
DE 4m.

NA 11485

2
1

3

4

IGLESIA

CEMENTERIO

Nº52

PINOS
DE 12m.

Nº51

NA11309

NA 11309

CAMINO

6

5

DESGUACE LÍNEA AÉREA A 13,2 kV
"CORELLA-FITERO" (4639-L04)

CARRETERA NA-160,
DE CINTRUÉNIGO A FITERO

7

ACEQUIA

CAMINO

Nº53

NA 11309
Nº52

INSTALAR OCR

8

CARRETERA NA-160,
DE CINTRUÉNIGO A FITERO

BARRANCO DE RODELAS

ALMENDROS
DE 4m.

CAMINO

RUINA

ALMENDROS
DE 4m.

CAMINO

11

16

10

17

9

12

13

14

15

8

Nº54
Nº55 Nº56 Nº57 Nº58 Nº59 Nº60

Nº61 Nº62Nº53 Nº54 Nº55 Nº56 Nº57

Temperatura: 22ºC
Flecha: 4,31 m

NORMAS: MT  Y   N.I.

PLANO DE COMPARACION M.

DISTANCIAS PARCIALES

DISTANCIAS AL ORIGEN

C
O

N
D

UC
T. SERIE

TIPO CONDUCTOR

TENSADO

NUMERO

TIPO APOYO/ALTURA

TOMA TIERRA

A
PO

YO
S

ARMADO

OBSERVACIONES

L.E.D.

100-AL1/17-ST1A

350

52.59.042.21.66

62

62

50

C4500-18E-CA
CPT-LA-34/0,5

RC2-20/S
 SLB (NA 11485)

 
ANCLAJE

 

217.74g

AP.50
AP.49

231.49g

28.36g

TM 201

169

51

C4500-16E-CA
CPT-LA-32/0,5

RC2-20/S
 OCR (NA 11309)

 

 
 

107

164.07g

AP.51

276

52

C2000-14E-CA
CPT-LA-F+1P2

RC2-20/S
 
 

 
 

107

198.24g

AP.52

0

49

CELOSÍA-CA
EXISTENTE
EXISTENTE

 
 

 AP. EXISTENTE
 
 

HIGUERA 5m
CASETA

ALM. 4m

1

LÍNEA DE B.T.
CRUZAMIENTO Nº1:

2

CARRETERA NA-161, 
CRUZAMIENTO Nº2:

ALM. 4m

ALMENDROS 4m

RUINA

A DESMONTAR
CELOSÍA-CA

Nº50

ZONA A. EDS 15 %

1

7

5.00

DE NA-6820, A NA-160, PK. 1+953 

LAMT S.C. A 13,2 kV
"LARRATE-FITERO"

(4495-L01)

LAMT S.C. A 13,2 kV
"CORELLA-FITERO"

(4639-L04)

A DESMONTAR
HV-CA

Nº53

4
ACEQUIA

CRUZAMIENTO Nº4:

5

CAMINO
CRUZAMIENTO Nº5:

382

53

C2000-18E-CS
CPT-LA-F+1P2
CBCA-2270

 
 

 
 

ZONA A. EDS 14,5 %

2

ZONA A. EDS 14,5 %

3

7

7

106

ZONA A. EDS 14,1 %

4

3

CAMINO
CRUZAMIENTO Nº3:

A DESMONTAR
HV-CS

Nº54

A DESMONTAR
HV-CS

Nº56 A DESMONTAR
HV-CS

Nº57 A DESMONTAR
HV-CS

Nº58 A DESMONTAR
HV-CS

Nº59 A DESMONTAR
HV-CS

Nº61

6

BARRANCO DE RODELAS
CRUZAMIENTO Nº6:

7
A DESMONTAR

HV-CS

Nº55

CAMINO
CRUZAMIENTO Nº7:

137 190 191 191

519

54

C2000-16E-CA
CPT-LA-F+1P2

RC2-20/S
 
 

 
 

709

55

C2000-18E-CS
CPT-LA-F+1P2
CBCA-2270

 
 

 
 

900

56

C2000-18E-CS
CPT-LA-F+1P2
CBCA-2270

 
 

 
 

1.091

57

C2000-18E-CS
CPT-LA-F+1P2
CBCA-2270

 
 

 
 

A DESMONTAR
HV-CS

Nº60

A DESMONTAR
HV-CA

Nº62

POLÍGONO Nº 1

TÉRMINO MUNICIPAL DE CINTRUÉNIGO (NAVARRA)

8

CAMINO
CRUZAMIENTO Nº8:

7

7

7

7

7

D=Dadd+Del=6,3+0,22=6,52m < 7m

CELOSÍA-CA
Nº201

ZONA DE TALA
DE ARBOLADO

LÍNEA AÉREA A 13,2 kV
"CORELLA-FITERO" (4639-L04)

LÍNEA AÉREA A 13,2 kV
"CORELLA-FITERO" (4639-L04)

POLÍGONO Nº 15

TÉRMINO MUNICIPAL DE CORELLA (NAVARRA)

ZONA A. EDS 13,1 %

5
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APOYO Nº X Y Z

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89)

58 596816.31 4659292.54 410.45

57 596980.15 4659393.56 409.45

59 596680.13 4659162.21 413.31

60 596549.80 4659037.46 411.13

61 596448.73 4658940.73 408.68

62 596349.17 4658845.41 407.92

63 596251.71 4658752.16 409.87

EL INGENIERO T. INDUSTRIAL

MARCOS HERNANDO TUESTA

COLEGIADO Nº 1.923

BOSLAN

BOSLAN

I-DE (Iberdrola) -- 3

--DE

VARIANTE DE LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN S.C. "CORELLA-FITERO" Y DE LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN S.C. "LARRATE-FITERO" 

APOYO EXISTENTE

APOYO A COLOCAR

APOYO A ELIMINAR

TORRE

PROYECTADA

TORRE

DESGUACE

LEYENDA PERFIL

TORRE

EXISTENTE

LEYENDA DE CULTIVOS (s/ información Sede Electrónica Catastro)

TIERRA DE LABOR

MONTE BAJO

L

MB

PASTOSP

FRUTALESFR

SUELO IND.S

LLECOLL

VIÑEDOV

PLANTA Y PERFIL

OCTUBRE 2021

H: 1/2.000   -   V: 1/500 03 2/5

(NAVARRA)
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CITRUÉNIGO, CORELLA Y FITERO

Y DE LÍNEA AÉREA S.C. A 13,2 kV DENOMINADA "LARRATE-FITERO"
VARIANTE DE LÍNEA AÉREA S.C. A 13,2 kV DENOMINADA "CORELLA-FITERO",

ALMENDROS
DE 4m.

CAMINO

16 17
Nº62 Nº63 Nº64Nº57

645
644

ALMENDROS
DE 4m.

ALMENDROS
DE 4m. CAMINO

BARRANCO DE RODELAS

OLIVOS DE
4m.

OLIVOS DE
4m.

ACEQUIA

OLIVOS DE
4m.

OLIVOS DE
4m.

CAMINO

OLIVOS DE
4m.

OLIVOS DE
4m.

CARRASCAS
DE 8m.

RíO DE ABATORES

20

2119
2422

23
Nº66

Nº67

Nº68 Nº69
Nº70

Nº71

Nº72 Nº73 Nº74 Nº63
NA 16206

LÍNEA AÉREA PARTICULAR

Nº59 Nº60 Nº61 Nº62

1.283

58

C4500-20E-CA
CPT-LA-F+1P2

RC2-20/S

 
ANCLAJE

 

186.57g

AP.58

ALM. 4m

ALMENDROS 4m

OLIVOS 4m OLIVOS 4m OLIVOS 4m

15

RíO DE ABATORES
CRUZAMIENTO Nº15:

A DESMONTAR
HV-CS

Nº63
A DESMONTAR

HV-CS

Nº64

192

1.091

57

C2000-18E-CS
CPT-LA-F+1P2
CBCA-2270

 
 

 
 

A DESMONTAR
HV-CA

Nº62

A DESMONTAR
HV-CA

Nº65

POLÍGONO Nº 15

TÉRMINO MUNICIPAL DE CORELLA (NAVARRA)

A DESMONTAR
HV-CS

Nº66

A DESMONTAR
HV-CS

Nº67

A DESMONTAR
HV-CA

Nº68

A DESMONTAR
HV-CS

Nº69

A DESMONTAR
HV-CS

Nº70

A DESMONTAR
HV-CS

Nº71

A DESMONTAR
HV-CA

Nº72
A DESMONTAR

HV-CS

Nº73 A DESMONTAR
HV-CS

Nº74

188 180 140 138

1.471

59

C2000-18E-CS
CPT-LA-F+1P2
CBCA-2270

 
 

 
 

1.651

60

C2000-18E-CA
CPT-LA-F+1P2

RC2-20/S
 
 

 
 

1.791

61

C2000-18E-CS
CPT-LA-F+1P2
CBCA-2270

 
 

 
 

1.939

62

C2000-16E-CA
CPT-LA-F+1P2

RC2-20/S
 
 

 
 

2.064

63

C4500-14E-CA
EXISTENTE
EXISTENTE

 
APOYO EXISTENTE

DERIVACIÓN A CTC
"AVÍCOLA CINTRUÉNIGO"

ZONA A. EDS 13,2 %

6

ZONA A. EDS 13,8 %

7

ZONA A. EDS 13,9 %

8

11

CAMINO
CRUZAMIENTO Nº11:

9

CAMINO
CRUZAMIENTO Nº9:

12

BARRANCO DE RODELAS
CRUZAMIENTO Nº12:

7

7

7

7

7

7

7

10

CAMINO
CRUZAMIENTO Nº10: 13

ACEQUIA
CRUZAMIENTO Nº13:

135

14

CAMINO
CRUZAMIENTO Nº14:

AP.63

200.00g105.05g

AVÍCOLA CINTRUÉNIGO(180674270)
C.T. PARTICULAR

NORMAS: MT  Y   N.I.

PLANO DE COMPARACION M.

DISTANCIAS PARCIALES

DISTANCIAS AL ORIGEN

C
O

N
D

UC
T. SERIE

TIPO CONDUCTOR

TENSADO

NUMERO

TIPO APOYO/ALTURA

TOMA TIERRA

A
PO

YO
S

ARMADO

OBSERVACIONES

L.E.D.

100-AL1/17-ST1A

350

52.59.042.21.66

LINDES CATASTRO OFICIAL
LINDES DE CAMPO
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

LÍNEA AÉREA MT EXISTENTE
LÍNEA AÉREA MT PROYECTADA
LÍNEA AÉREA PARTICULAR MT EXISTENTE

APOYO METÁLICO CELOSÍA EXISTENTE

APOYO METÁLICO CELOSÍA A INSTALAR

APOYO METÁLICO CELOSÍA A DESMONTAR

POSTE HV A DESMONTAR

LEYENDA PLANTA

CARRETERAS

RÍO/ACEQUIA
CIERRE/ VALLADO

CAMINO

AFECCIÓN CONDUCTORES A 15ºC+V

XX FINCA s/ RBD

VÍA PECUARIA

MANIOBRA

ZONA A. EDS 13,1 %

5
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EL INGENIERO T. INDUSTRIAL

MARCOS HERNANDO TUESTA

COLEGIADO Nº 1.923

BOSLAN

BOSLAN

I-DE (Iberdrola) -- 4

--DE

APOYO Nº X Y Z

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89)

66 595914.30 4658429.21 424.28

69 595599.80 4658128.19 437.53

70 595551.88 4658082.33 441.39

65 596047.09 4658556.31 417.85

67 595798.19 4658318.07 431.19

68 595668.14 4658193.60 434.30

71 595434.51 4657986.48 436.39

VARIANTE DE LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN S.C. "CORELLA-FITERO" Y DE LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN S.C. "LARRATE-FITERO" 

APOYO EXISTENTE

APOYO A COLOCAR

APOYO A ELIMINAR

TORRE

PROYECTADA

TORRE

DESGUACE

LEYENDA PERFIL

TORRE

EXISTENTE

LEYENDA DE CULTIVOS (s/ información Sede Electrónica Catastro)

TIERRA DE LABOR

MONTE BAJO

L

MB

PASTOSP

FRUTALESFR

SUELO IND.S

LLECOLL

VIÑEDOV

64 596169.00 4658672.99 412.82

63 596251.71 4658752.16 409.87

PLANTA Y PERFIL

OCTUBRE 2021

H: 1/2.000   -   V: 1/500 03 3/5

(NAVARRA)
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CITRUÉNIGO, CORELLA Y FITERO

Y DE LÍNEA AÉREA S.C. A 13,2 kV DENOMINADA "LARRATE-FITERO"
VARIANTE DE LÍNEA AÉREA S.C. A 13,2 kV DENOMINADA "CORELLA-FITERO",

325

CARRASCAS
DE 8m.

RíO DE ABATORES

Nº69

Nº3801

Nº86
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OLIVOS DE
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CASETA
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4m.
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4m.
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DESAGÜE

26
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29

27

28
Nº64Nº63

Nº76 Nº77
Nº78

Nº79

Nº66

Nº81
Nº82

Nº84

NA 16206 NA 16041

CTC "AVICOLA MGG"
(180673840)

CTC "JAVIER GARCÍA"
(180674040)

NA 16304

LÍNEA AÉREA PARTICULAR

NA 15162

Nº65 Nº67 Nº68 Nº70

30Nº83

856

OLIVOS DE
4m.

CAMINO

OLIVOS DE
4m.

OLIVOS DE
4m.

31

Nº87 Nº88 Nº71

2.179

64

C2000-12E-CA
EXISTENTE
EXISTENTE

 
 

 APOYO EXISTENTE
DERIVACIÓN A CTC

"AVÍCOLA MGG"

AP.64

200.00g123.79g

AP.66

200.00g99.80g

AP.69 297.62g

200.00g

2.968

69

C3000-14E-CA
EXISTENTE
EXISTENTE

 
 

 APOYO EXISTENTE
 DERIVACIÓN A CTC
"ENRIQUE GÓMEZ"

3.034

70

C2000-16E-CA
CPT-LA-F+1P2

RC2-20/S

 

 

205.01g

AP.70

15

RíO DE ABATORES
CRUZAMIENTO Nº15:

OLIVOS 4m

DESAGÜE

OLIVOS 4m

AVICOLA MGG (180673840) (180674040)
JAVIER GARCIA
C.T. PARTICULAR

DESAGÜE

OLIVOS 4m

OLIVOS 4m
OLIVOS 4m

(180671080)
ENRIQUE GOMEZ
C.T. PARTICULAR

OLIVOS 4m

POLÍGONO Nº 2

TÉRMINO MUNICIPAL DE FITERO (NAVARRA)

115

2.064

63

C4500-14E-CA
EXISTENTE
EXISTENTE

 
APOYO EXISTENTE

DERIVACIÓN A CTC
"AVÍCOLA CINTRUÉNIGO"

ZONA A. EDS 14,3 %

9

A DESMONTAR
HV-CS

Nº76
A DESMONTAR

HV-CA

Nº77

7

7

2.348

65

C4500-20E-CA
CPT-LA-F+1P2

RC2-20/S
 
 

ANCLAJE
 

2.510

67

C2000-20E-CA
CPT-LA-F+1P2

RC2-20/S
 
 

 
 

2.873

68

C2000-14E-CA
CPT-LA-F+1P2

RC2-20/S
 
 

 
 

2.349

66

C4500-14E-CA
EXISTENTE
EXISTENTE

 
 APOYO EXISTENTE

DERIVACIÓN A CTC 
"JAVIER GARCÍA"

169 184 161 180 95 66

A DESMONTAR
HV-CA

Nº82
A DESMONTAR

HV-CA

Nº84
A DESMONTAR

HV-CA

Nº86

ZONA A. EDS 13,3 %

10

ZONA A. EDS 13,2 %

11

ZONA A. EDS 13,4 %

12

ZONA A. EDS 13,2 %

13

ZONA A. EDS 14,5 %

14

ZONA A. EDS 15 %

15

A DESMONTAR
HV-CS

Nº78 A DESMONTAR
HV-CS

Nº79

A DESMONTAR
HV-CA

Nº81

A DESMONTAR
HV-CA

Nº83

16

CAMINO
CRUZAMIENTO Nº16:

17

RíO DE ABATORES
CRUZAMIENTO Nº17:

18

CAMINO
CRUZAMIENTO Nº18:

152

3.186

71

C2000-20E-CS
CPT-LA-F+1P2
CBCA-2270

 
 

 
 

A DESMONTAR
HV-CS

Nº87

A DESMONTAR
HV-CA

Nº88

19

CAMINO
CRUZAMIENTO Nº19:

7

7

7

7

7

7

AP.63

200.00g105.05g

AVÍCOLA CINTRUÉNIGO(180674270)

C.T. PARTICULAR

C.T. PARTICULAR

ZONA A. EDS 13,5 %

NORMAS: MT  Y   N.I.

PLANO DE COMPARACION M.

DISTANCIAS PARCIALES

DISTANCIAS AL ORIGEN

C
O

N
D

UC
T. SERIE

TIPO CONDUCTOR

TENSADO

NUMERO

TIPO APOYO/ALTURA

TOMA TIERRA

A
PO

YO
S

ARMADO

OBSERVACIONES

L.E.D.

100-AL1/17-ST1A

350

52.59.042.21.66

POLÍGONO Nº 15

TÉRMINO MUNICIPAL DE CORELLA (NAVARRA)
LINDES CATASTRO OFICIAL
LINDES DE CAMPO
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

LÍNEA AÉREA MT EXISTENTE
LÍNEA AÉREA MT PROYECTADA
LÍNEA AÉREA PARTICULAR MT EXISTENTE

APOYO METÁLICO CELOSÍA EXISTENTE

APOYO METÁLICO CELOSÍA A INSTALAR

APOYO METÁLICO CELOSÍA A DESMONTAR

POSTE HV A DESMONTAR

LEYENDA PLANTA

CARRETERAS

RÍO/ACEQUIA
CIERRE/ VALLADO

CAMINO

AFECCIÓN CONDUCTORES A 15ºC+V

XX FINCA s/ RBD

VÍA PECUARIA

MANIOBRA
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DE 4m.
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VIA PECUARIA "R-1 CONFIN DE NAVARRA Y LOGROÑO" LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.

3231 35 36
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Nº74
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Nº93

NA 11286

Nº71 Nº72 Nº73
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COORDENADAS U.T.M. (ETRS89)
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77 595015.86 4657662.86 443.60
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75 595154.57 4657757.90 437.41
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POLÍGONO Nº 2

TÉRMINO MUNICIPAL DE FITERO (NAVARRA)

A DESMONTAR

LINDES CATASTRO OFICIAL
LINDES DE CAMPO
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

LÍNEA AÉREA MT EXISTENTE
LÍNEA AÉREA MT PROYECTADA
LÍNEA AÉREA PARTICULAR MT EXISTENTE

APOYO METÁLICO CELOSÍA EXISTENTE

APOYO METÁLICO CELOSÍA A INSTALAR

APOYO METÁLICO CELOSÍA A DESMONTAR

POSTE HV A DESMONTAR

LEYENDA PLANTA

CARRETERAS

RÍO/ACEQUIA
CIERRE/ VALLADO

CAMINO

AFECCIÓN CONDUCTORES A 15ºC+V

XX FINCA s/ RBD

VÍA PECUARIA

MANIOBRA
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EL INGENIERO T. INDUSTRIAL

MARCOS HERNANDO TUESTA

COLEGIADO Nº 1.923

OCTUBRE 2021

BOSLAN

BOSLAN

I-DE (Iberdrola)

DE

87

1501

C2000-14E-CA
EXISTENTE
EXISTENTE

 
 

 APOYO EXISTENTE
 
 

87

Temperatura: 18ºC
Flecha: 3,83 m

209.88g

AP.1501

AP.77

AP.78

AP.1501

208.00g

129.44g

101.61g
208.00g

129.44g

101.61g

AP.77

AP.78

35

3201

C4500-14E-CA
CPT-LA-F+1P2

RC2-20/S

 CT INTEMPERIE
  "ABATOR"

 

C.T. ABATOR
(180602550)
C.T. ABATOR

B.T.

35

TELF.
TELF.

TELF.
TELF.

TELF.

TE
LF

.
TE

LF
.41

39

40

NAVE

Nº78PH

ACEQUIA Nº3201 LÍNEA AÉREA DE B.T.Nº94

LÍNEA AÉREA TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.

POLÍGONO Nº 2

TÉRMINO MUNICIPAL DE FITERO (NAVARRA)

NA11285

NORMAS: MT  Y   N.I.

PLANO DE COMPARACION M.

DISTANCIAS PARCIALES

DISTANCIAS AL ORIGEN

C
O

N
D

UC
T. SERIE

TIPO CONDUCTOR

TENSADO

NUMERO

TIPO APOYO/ALTURA

TOMA TIERRA

A
PO

YO
S

ARMADO

OBSERVACIONES

L.E.D. (T.R)

100-AL1/17-ST1A

350

52.59.042.21.66

0

77

C9000-18E-CA
CPT-LA-40/0,5

3xRC2-20/S
 SLB( NA 11285) 

 

 

ZONA A. EDS 10,6 %

26

43

39
38

40
FRUT.

DE 4m.

Nº1501

PH PH

PH PH

ACEQUIA

LÍNEA AÉREA DE B.T.

Nº94

POLÍGONO Nº 2

TÉRMINO MUNICIPAL DE FITERO (NAVARRA)

NORMAS: MT  Y   N.I.

PLANO DE COMPARACION M.

DISTANCIAS PARCIALES
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C
O

N
D

UC
T. SERIE

TIPO CONDUCTOR

TENSADO

NUMERO

TIPO APOYO/ALTURA

TOMA TIERRA

A
PO

YO
S

ARMADO

OBSERVACIONES

L.E.D. 

100-AL1/17-ST1A

350

52.59.042.21.66

0

77

C9000-18E-CA
CPT-LA-40/0,5

3xRC2-20/S
 SLB( NA 11285) 

 

 

A DESMONTAR
CELOSÍA-CA

Nº94
A DESMONTAR
CELOSÍA-CA

Nº3201

ZONA A. EDS 14,50 %

25

Nº77
NA16106

LÍNEA AÉREA A 13,2 kV
"LARRATE-FITERO" (4495-L01)

LÍNEA AÉREA A 13,2 kV
"LARRATE-FITERO" (4495-L01)

7

7

37
Nº77

NA11285

Nº78
Nº3201

APOYO Nº X Y Z

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89)

77 595015.86 4657662.86 443.60

1501 594936.41 4657627.92 446.13

3201 595030.04 4657635.13 443.76

DETALLE AP. 77

SENTIDO LÍNEA  "LARRATE-FITERO"

HACIA APOYO 1501

SENTIDO LÍNEA  "LARRATE-FITERO"

HACIA APOYO 3201

CT "ABATOR"

SENTIDO LÍNEA  "LARRATE-FITERO"

HACIA APOYO 78

VARIANTE DE LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN S.C. "CORELLA-FITERO" Y DE LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN S.C. "LARRATE-FITERO" 

APOYO EXISTENTE

APOYO A COLOCAR

APOYO A ELIMINAR

TORRE

PROYECTADA

TORRE

DESGUACE

LEYENDA PERFIL

TORRE

EXISTENTE

LEYENDA DE CULTIVOS (s/ información Sede Electrónica Catastro)

TIERRA DE LABOR

MONTE BAJO

L

MB

PASTOSP

FRUTALESFR

SUELO IND.S

LLECOLL

VIÑEDOV

PLANTA Y PERFIL

H: 1/2.000 - V: 1/500

(NAVARRA)
EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CITRUÉNIGO, CORELLA Y FITERO

Y DE LÍNEA AÉREA S.C. A 13,2 kV DENOMINADA "LARRATE-FITERO"
VARIANTE DE LÍNEA AÉREA S.C. A 13,2 kV DENOMINADA "CORELLA-FITERO",

LINDES CATASTRO OFICIAL
LINDES DE CAMPO
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

LÍNEA AÉREA MT EXISTENTE
LÍNEA AÉREA MT PROYECTADA
LÍNEA AÉREA PARTICULAR MT EXISTENTE

APOYO METÁLICO CELOSÍA EXISTENTE

APOYO METÁLICO CELOSÍA A INSTALAR

APOYO METÁLICO CELOSÍA A DESMONTAR

POSTE HV A DESMONTAR

LEYENDA PLANTA

CARRETERAS

RÍO/ACEQUIA
CIERRE/ VALLADO

CAMINO

AFECCIÓN CONDUCTORES A 15ºC+V

XX FINCA s/ RBD

VÍA PECUARIA

MANIOBRA
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a(m)
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PICA DE TIERRA 2 m.

HM20

2,00 m. 2,00 m.

h (m)

0,20m

0,10m

Hu (m)

a (m) a (m)

CONDUCTOR AISLADO

CONDUCTOR AISLADO

0,70 m 0,70 m

1,
10

 m

GRAPA ABRAZA EL
COND. AISLADO

>1,00 m

>1,00 m

DETALLE A

DETALLE A

1 CARTELA DE CRUCETA
2 HORQUILLA DE BOLA
3 AISLADORES U70YB30P AL
4 ALOJAMIENTO RÓTULA
5 GRAPA DE AMARRE

200mm
110mm
1170mm
80mm
110mm

DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE ZONA
DE POSADO Y PUNTO DE TENSIÓN

6 CARPETA GRAPA DE AMARRE
7 FORRADO DE CONDUCTOR

4

5
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DETALLE ACERA PERIMETRAL
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