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1 MEMORIA 
1.1. Antecedentes 
I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con domicilio en avenida San Adrián 48, 48003 de 
Bilbao (Vizcaya), es titular de la línea a 13,2 kV denominada “Lodosa-Mendavia” (4632 L05). 

1.2. Objeto del proyecto 
El objeto del presente proyecto es describir las condiciones técnicas y económicas de la línea 
eléctrica a 13,2 kV simple circuito denominada “Lodosa-Mendavia”, en el tramo comprendido 
entre los apoyos nº130 y nº186. 
Para poder reconstruir la línea aérea, y con el principal objetivo de optimizar el número de 
apoyos necesarios, se desmontarán todos los apoyos existentes en el tramo perteneciente a la 
línea aérea de S.C. a 13,2 kV mencionada en el párrafo anterior con características de 
hormigón, así como los apoyos nº136, nº137 y nº184 de celosía de la línea “Lodosa-Mendavia” 
por disponer de un esfuerzo nominal inferior a los esfuerzos resultantes del estudio. 
El resto de los apoyos de celosía nº130, nº138, nº139, nº145, nº147, nº148, nº149, nº150, 
nº151 y nº152 de la línea aérea a 13,2 kV “Lodosa-Mendavia”, no será necesaria su sustitución, 
a pesar de que se acondicionarán mediante el forrado reglamentario para la protección de la 
avifauna.  
La actual línea se encuentra compuesta por conductor tipo LAC-56, el cual será sustituido por 
nuevo tendido 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A.). 
Los nuevos apoyos nº137, nº146, nº179 y nº184 albergarán las derivaciones existentes, donde 
se sustituirá el conductor existente para quitarle la fatiga y volver a retensar según las 
condiciones del estudio actual. El nuevo conductor será el mismo que el actual 47-AL1/8ST1A 
(LA 56). 
Dicho tramo en proyecto es motivado por los trabajos de mejora de la calidad de servicio en la 
zona, y al tratarse de una línea existente, tal y como manifiesta la autoridad ambiental, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU) (artículo 110 del D.F.L. 1/2017 de 26 de julio), 
no precisaría de autorización de actividad autorizable en suelo no urbanizable. Además, dicha 
actividad no queda recogida en ninguno de los anexos del Decreto Foral 97/2006, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de intervención para la Protección Ambiental, y por lo tanto no precisaría de 
Autorización de Afecciones Ambientales. 
De esta manera se hace constar que el presente proyecto se ha realizado de acuerdo con:  

­ "Proyecto tipo de línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de 
aluminio acero 47-AL1/8ST1A (LA 56)” Ref. MT 2.21.60, en su última edición. 

­ "Proyecto tipo de línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de 
aluminio acero 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A.)” Ref. MT 2.21.66, en su última edición. 

1.3. Organismos afectados 
Los organismos afectados por la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto son: 

a) Excelentísimo Ayuntamiento de Mendavia 
b) Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE) 
c) Mancomunidad de Montejurra. 
d) Telefónica España S.A. 
e) Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. 
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f) Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 

1.4. Reglamentación 
Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa y todas las 
modificaciones que le afecten: 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 
23 (RD 337/2014). 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (RD 
223/2008). 

• CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad, publicado en el BON nº 
120 de 22 de junio de 2018. 

• Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental en 
Navarra (y Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para 
la protección ambiental). 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas de alta tensión. 

• Orden Foral 222/2016, de 16 de junio, de la consejera de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, de regulación del uso del fuego en suelo no 
urbanizable para la prevención de incendios forestales. 

• Normas UNE y recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 
• Normas de la Empresa Suministradora de Energía I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, 

S.A.U., de aplicación a esta instalación. 
• Ordenanzas municipales de los Ayuntamientos afectados. 
• Condicionados y Ordenanzas Municipales que puedan ser emitidos por Organismos 

afectados por las instalaciones. 
• Plan Municipal de Mendavia. 

1.5. Promotor 
A efectos de lo establecido en el art. 2 c del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, es consistente en la construcción de la línea aérea de enlace entre los apoyos 
previamente mencionados, el promotor es I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en 
adelante i-DE, con CIF A-95075578 y domicilio social en Bilbao, Avenida de San Adrián, 48. 
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1.6. Situación y Emplazamiento. Denominación 
La renovación de la línea aérea objeto de este documento está situada según los planos que 
se adjuntan en el apartado 6 del presente documento, en el término municipal de Mendavia 
(Navarra). 

1.7. Descripción de la instalación 
1.7.1. Línea aérea de media tensión 
LÍNEA: Línea eléctrica a 13 ,2 kV S.C. “Lodosa-Mendavia” (4632-L05). 

Origen: Apoyo existente nº130 de LAMT “Lodosa-Mendavia” 
Final: Apoyo nº186 de LAMT “Lodosa-Mendavia” (nuevo apoyo objeto de otro pyto) 
Longitud: 4.726 metros  
Tensión: 13,2 kV  
Nº circuitos: 1 circuito 
Emplazamiento: Mendavia. 

Tramo 1 línea general 
Origen: Apoyo existente nº130 de LAMT “Lodosa-Mendavia” 
Final: Apoyo existente nº138 de LAMT “Lodosa-Mendavia” 
Longitud: 480 metros  
Tensión: 13,2 kV  
Conductores de MT: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A.)” 
Nº circuitos: 1 circuito 
Emplazamiento: Mendavia. 

Derivación 1 
Origen: Nuevo apoyo nº137 de LAMT “Lodosa-Mendavia” 
Final: Apoyo existente nº217 de LAMT “Lodosa-Mendavia” 
Longitud: 63 metros  
Tensión: 13,2 kV  
Conductores de MT: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 
Nº circuitos: 1 circuito 
Emplazamiento: Mendavia. 

Tramo 2 línea general 
Origen: Apoyo existente nº139 de LAMT “Lodosa-Mendavia” 
Final: Apoyo nº186 de LAMT “Lodosa-Mendavia” (nuevo apoyo objeto de otro pyto) 
Longitud: 4.246 metros  
Tensión: 13,2 kV  
Conductores de MT: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A.)” 
Nº circuitos: 1 circuito 
Emplazamiento: Mendavia. 

Derivación 2 (Fuera de servicio) 
Se calcula porque i-DE debe mantener la posibilidad de reconexión al CTC “Granados 
Campos”. 
Origen: Apoyo existente nº145 de LAMT “Lodosa-Mendavia” 
Final: Apoyo existente nº310 de LAMT “Lodosa-Mendavia” 
Longitud: 23 metros  
Tensión: 13,2 kV  
Nº circuitos: 1 circuito 
Emplazamiento: Mendavia. 
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Derivación 3  
Origen: Nuevo apoyo nº146 de LAMT “Lodosa-Mendavia” 
Final: Apoyo existente nº280 de LAMT “Lodosa-Mendavia”” 
Longitud: 12 metros  
Tensión: 13,2 kV  
Conductores de MT: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 
Nº circuitos: 1 circuito 
Emplazamiento: Mendavia 

Derivación 4  
Origen: Nuevo apoyo nº179 de LAMT “Lodosa-Mendavia” 
Final: Apoyo existente nº254 de LAMT “Lodosa-Mendavia”” 
Longitud: 15 metros  
Tensión: 13,2 kV  
Conductores de MT: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 
Nº circuitos: 1 circuito 
Emplazamiento: Mendavia 

Derivación 5 (Derivación particular) 
Origen: Nuevo apoyo nº184 de LAMT “Lodosa-Mendavia” 
Final: Apoyo existente nº295 de LAMT particular “Lodosa-Mendavia”” 
Longitud: 38 metros  
Tensión: 13,2 kV  
Conductores de MT: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 
Nº circuitos: 1 circuito 
Emplazamiento: Mendavia 

 
1.7.2. Resumen de las unidades físicas a ejecutar 

  LÍNEA GENERAL T1 LÍNEA AÉREA A 13,2 KV "LODOSA-MENDAVIA" 

   Origen  Final 
Tipo de Nº Nº Longitud Nº Eltos Maniobra 

conductor circuitos cond/fase (m) apoyos  y Protección 

            Tipo * Nº 
A 

construir 1) Ap.130 
(Exist) 

Ap.138 
(Exist) 

100-AL1/17-ST1A 
(100 A1/S1A.) 1 1 480 3 1 1 (Ap.137) 

A 
desmontar 1) Ap.130 

(Exist) 
Ap.138 
(Exist) LAC-56 1 1 480 5 1 1 (Ap.137) 

 

  DERIVACIÓN 1 LÍNEA AÉREA A 13,2 KV "LODOSA-MENDAVIA" 

   Origen  Final 
Tipo de Nº Nº Longitud Nº Eltos Maniobra 

conductor circuitos cond/fase (m) apoyos  y Protección 

            Tipo * Nº 

A 
construir 1) Ap.137 

(Nuevo) 
Ap.217 
(Exist.) 

47-AL1/8-ST1A 
(LA-56) 1 1 64 -   

A 
desmontar 1) Ap.137 

(Nuevo) 
Ap.217 
(Exist.) 

47-AL1/8-ST1A 
(LA-56) 1 1 64 -   
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  LÍNEA GENERAL T2 LÍNEA AÉREA A 13,2 KV "LODOSA-MENDAVIA" 

   Origen  Final 
Tipo de Nº Nº Longitud Nº Eltos Maniobra 

conductor circuitos cond/fase (m) apoyos  y Protección 

            Tipo * Nº 

A 
construir 1) Ap.139 

(Exist) 
Ap.186 

(Otro pyto) 
100-AL1/17-ST1A 

(100 A1/S1A.) 1 1 4.246 22   

A 
desmontar 1) Ap.139 

(Exist) 
Ap.186 

(Otro pyto) LAC-56 1 1 4.246 36   

 

  DERIVACIÓN 3 LÍNEA AÉREA A 13,2 KV " LODOSA-MENDAVIA " 

   Origen  Final 
Tipo de Nº Nº Longitud Nº Eltos Maniobra 

conductor circuitos cond/fase (m) apoyos  y Protección 

            Tipo * Nº 
A 

construir 1) Ap.146 
(Nuevo.) 

Ap.280 
(Exist.) 

47-AL1/8-ST1A 
(LA-56) 1 1 12 -   

A 
desmontar 1) Ap.146 

(Nuevo.) 
Ap.280 
(Exist.) 

47-AL1/8-ST1A 
(LA-56) 1 1 12 -   

 

  DERIVACIÓN 4 LÍNEA AÉREA A 13,2 KV " LODOSA-MENDAVIA " 

   Origen  Final 
Tipo de Nº Nº Longitud Nº Eltos Maniobra 

conductor circuitos cond/fase (m) apoyos  y Protección 

            Tipo * Nº 
A 

construir 1) Ap.179 
(Nuevo.) 

Ap.254 
(Exist.) 

47-AL1/8-ST1A 
(LA-56) 1 1 15 -   

A 
construir 1) Ap.179 

(Nuevo.) 
Ap.254 
(Exist.) 

47-AL1/8-ST1A 
(LA-56) 1 1 15 -   

 

  DERIVACIÓN 5 LÍNEA AÉREA A 13,2 KV " LODOSA-MENDAVIA "PARTICULAR 

   Origen  Final 
Tipo de Nº Nº Longitud Nº Eltos Maniobra 

conductor circuitos cond/fase (m) apoyos  y Protección 

            Tipo * Nº 
A 

construir 1) Ap.184 
(Nuevo.) 

Ap.295 
(Exist.) 

47-AL1/8-ST1A 
(LA-56) 1 1 38 -   

A 
construir 1) Ap.184 

(Nuevo.) 
Ap.295 
(Exist.) 

47-AL1/8-ST1A 
(LA-56) 1 1 38 -   

* El tipo de elemento de maniobra o protección puede ser: 
1. Seccionador de cuchillas. 
2. Reconcetador. 
3. Reconectador/seccionador. 
4. Seccionador - Fusible (XS-SXS). 
5. Autoseccionador/seccionalizador. 
6. Interruptor. 
7. Interruptor/seccionador. 
8. Interruptor/seccionador/telecontrolado/OCR. 
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1.7.3. Instalación Eléctrica 
1.7.3.1. Características de la línea de media tensión 
Otros parámetros técnicos de la línea aérea son: 

Categoría de la línea 3ª 
Tensión más elevada 24 kV 
Conductor 100-AL1/17-ST1A (antiguo 100 A1/S1A) 

47-AL1/8-ST1A (antiguo LA-56) 
Tª máx. servicio cond. de Al 85º C 
Apoyos Metálicos. 
Cimentaciones Monobloque 
Armados y Crucetas Metálicos, simple circuito. 
Aislamiento Cadenas de suspensión: composite U70YB20P. 

Cadenas de amarre: composite U70YB30P AL. 
Tomas de tierra Según fija el RLAT en su ITC-LAT-07 (art. 7.3) y MT 

2.23.35. 
En apoyos frecuentados y de maniobra: 

- Valores admisibles de la tensión de contacto 
Vca 

Además, debe cumplirse: 
- Para V: 13,2 KV Resistencia ≤ 50 Ω 

En apoyos no frecuentados: 
- Para V: 13,2 KV Resistencia ≤ 150 Ω 
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1.8. Línea aérea de media tensión 
1.8.1. Generalidades 
Las actuaciones proyectadas tienen como objeto reformar el tramo existente entre los apoyos 
nº130 y nº184, tal y como se muestra en el plano nº4 Planta y perfil. 
Las actuaciones que se llevarán a cabo son: 

• Instalación de 23 nuevos apoyos de celosía y 2 nuevos apoyos de chapa. 
• Nuevo tendido 100-AL1/17-ST1A (antiguo 100 A1/S1A) con una longitud de 4.726 

metros. 
• Nuevo tendido 47-AL1/8-ST1A (LA-56) con una longitud de129 metros. 
• Instalar un nuevo juego de seccionadores Load Buster (SLB) en el nuevo apoyo nº137. 
• Construcción de acera perimetral e instalación de antiescalo en el nuevo apoyo nº137. 
• Desinstalar 38 apoyos de hormigón vibrado. 
• Desinstalar 3 apoyos de celosía. 
• Achatarrar 4.726 metros de tendido de línea aérea conductor LAC-56. 
• Achatarrar 152 metros de tendido de línea aérea conductor 47-AL1/8ST1A (LA 56). 

El conductor es el denominado 100-AL1/17-ST1A (antiguo 100 A1/S1A) de 100 mm2 de 
sección, con simple circuito y un EDS, según el límite estático dinámico del mismo en zona A. 
El aislamiento estará formado por aisladores poliméricos. 
Todas las derivaciones se repondrán con nuevo conductor 47-AL1/8-ST1A (antiguo LA-56) de 
54,6 mm2 de sección, con simple circuito y un EDS con tense reducido para zona A. 
Los nuevos apoyos para sustituir se instalarán siempre bajo la traza existente para respetar la 
servidumbre existente propiedad de la empresa distribuidora de la zona y promotora de este 
proyecto.  
1.8.2. Trazados y alineaciones 
El trazado de línea aérea a 13,2 kV en estudio afecta al término municipal de Mendavia, y tiene 
una longitud de 4.726 m.  
Los apoyos existentes nº138 y 139 albergan las transiciones a modo subterráneo para la 
alimentación del centro de transformación “P.I. Mendavia”, es por ello que la línea en estudio 
está dividida en dos tramos diferentes. 
El primer tramo cuanta con cuatro alineaciones, mientras que el tramo dos cuenta veinticuatro 
alineaciones. 
TRAMO 1 

Serie nº 1 
Consta de un único vano de 110 m con inicio en el apoyo nº130 y final en el nº133. Forma 
un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un tense flojo del 10,3 %. 
El apoyo nº130 es existente y no se modifica, y el apoyo nº133 será una torre metálica de 
celosía de acero galvanizado tipo C-4500, con una altura de 18 metros. Se colocará en la 
punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2/20-S.  
Realiza un cruzamiento con un arroyo y con un camino. 
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Serie nº 2 
Consta de un único vano de 105 m con inicio en el apoyo nº133, descrito anteriormente, y 
final en el nº134. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 15 %. 
El apoyo nº134 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con 
una altura de 20 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo 
RC2/20-S.  
Serie nº 3 
Consta de un único vano de 132 m con inicio en el apoyo nº134, descrito anteriormente, y 
final en el nº137. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 14,2 %. 
El apoyo nº137 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-4500, con 
una altura de 18 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo 
RC2/20-S, y a 1,8 metros de esta, se colocará otra cruceta RC2/15-S, de la cual partirá. una 
derivación con nuevo conductor 47-AL1/8ST1A (LA 56) y ángulo 80,69 g hacia el apoyo 
nº217. 
Realiza un cruzamiento con la carretera NA-6310, con una línea de baja tensión y con una 
línea de telefónica. 
Serie nº 4 
Consta de un único vano de 132 m con inicio en el apoyo nº137, descrito anteriormente, y 
final en el nº138. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un tense flojo del 
10,3%. 
El apoyo nº138 es existente y no se modifica. Como se ha mencionado anteriormente, en 
dicho apoyo termina el primer tramo de la línea aérea en estudio, ya que se realiza el paso 
aéreo subterráneo para alimentar el centro de transformación “P.I. Mendavia”. Del centro 
sale otra línea subterránea que enlaza con el apoyo existente nº139, donde comienza el 
segundo tramo de la línea en estudio. 

TRAMO 2 
Serie nº 1 
Consta de un único vano de 96 m con inicio en el apoyo nº139 y final en el nº140. Forma un 
ángulo de 200 g con la serie anterior, con un tense flojo del 10,5 %. 
El apoyo nº139 es existente y no se modifica, y el apoyo nº140 será una torre metálica de 
celosía de acero galvanizado tipo C-4500, con una altura de 16 metros. Se colocará en la 
punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2/20-S.  
Realiza un cruzamiento con un camino. 
Serie nº 2 
Consta de un único vano de 188 m con inicio en el apoyo nº140, descrito anteriormente, y 
final en el nº142. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 13,5 %. 
El apoyo nº142 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con 
una altura de 18 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo 
RC2/20-S.  
Serie nº 3 
Consta de un único vano de 156 m con inicio en el apoyo nº142, descrito anteriormente, y 
final en el nº144. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 13,9 %. 
El apoyo nº144 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con 
una altura de 18 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo 
RC2/20-S.  
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Serie nº 4 
Consta de un único vano de 118 m con inicio en el apoyo nº144, descrito anteriormente, y 
final en el nº145. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 14,7 %.  
El apoyo nº145 es existente y no se modifica. Actualmente la derivación al CTC “Granados 
Campos” está fuera de servicio, pero se proyecta como existente debido a que i-DE debe 
garantizar la posible reconexión. Tendrá una longitud de 23 con nuevo conductor 47-
AL1/8ST1A (LA 56) y ángulo 283,27 g hacia el apoyo nº310. 
Realiza un cruzamiento con una acequia. 
Serie nº 5 
Consta de un único vano de 79 m con inicio en el apoyo nº145, descrito anteriormente, y 
final en el nº146. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 15 %. 
El apoyo nº146 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-4500, con 
una altura de 16 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo 
RC2/20-S, y a 1,8 metros de esta, se colocará otra cruceta RC2/15-S, de la cual partirá. una 
derivación con nuevo conductor 47-AL1/8ST1A (LA 56) y ángulo 70,97g hacia el apoyo 
nº280. 
Realiza un cruzamiento con una acequia. 
Serie nº 6 
Consta de un único vano de 116 m con inicio en el apoyo nº146, descrito anteriormente, y 
final en el apoyo existente nº147. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un 
EDS del 14,7%. 
Serie nº 7 
Consta de un único vano de 55 m con inicio en el apoyo nº147, descrito anteriormente, y 
final en el apoyo existente nº148. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un 
EDS del 15%. 
Serie nº 8 
Consta de un único vano de 61 m con inicio en el apoyo nº148, descrito anteriormente, y 
final en el nº149. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 15%. 
El apoyo nº149 es existente y no se modifica. Dicho apoyo está dotado de un OCR 
(NA10859) 
Se realiza un cruzamiento con una acequia y con un camino asfaltado. 
Serie nº 9 
Consta de un único vano de 158 m con inicio en el apoyo nº149, descrito anteriormente, y 
final en el apoyo existente nº150. Forma un ángulo de 211,45 g con la serie anterior, con un 
EDS del 13,8%. 
Se realiza un cruzamiento con una acequia. 
Serie nº 10 
Consta de un único vano de 147 m con inicio en el apoyo nº150, descrito anteriormente, y 
final en el apoyo existente nº151. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un 
EDS del 14%. 
Se realiza un cruzamiento con la carretera NA-134 y con un camino. 
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Serie nº 11 
Consta de un único vano de 155 m con inicio en el apoyo nº151, descrito anteriormente, y 
final en el apoyo existente nº152. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un 
EDS del 13,9%. 
Serie nº 12 
Consta de un único vano de 152 m con inicio en el apoyo nº152, descrito anteriormente, y 
final en el nº156. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 13,9%. 
El apoyo nº156 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con 
una altura de 16 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo 
RC2/20-S.  
Serie nº 13 
Tiene su origen en el apoyo nº156, descrito anteriormente, y finaliza en el nuevo apoyo 
nº159. Consta de dos vamos y forma un ángulo de 200 g con la serie anterior y un EDS del 
13,6%.  
El primero de los vanos tiene una longitud de 162 m entre los apoyos nº156 y nº157, este 
último será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura 
de 16 metros y cruceta de bóveda del tipo CBCA-2270. El ángulo de inclinación de las 
cadenas será de 44,28º. 
El segundo tiene una longitud de 183 m entre los apoyos nº157 y nº159. El apoyo nº159 
será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura de 16 
metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2/20-S. 
Se realiza un cruzamiento con la Vía Pecuaria “Pasada del Vailengua” 
Serie nº 14 
Consta de un único vano de 157 m con inicio en el apoyo nº159 descrito anteriormente, y 
final en el nº161. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 13,7%. 
El apoyo nº161 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con 
una altura de 12 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo 
RC2/20-S.  
Serie nº 15 
Consta de un único vano de 121 m con inicio en el apoyo nº161 descrito anteriormente, y 
final en el nº162. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 14,4%. 
El apoyo nº162 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-4500 función 
de anclaje, con una altura de 14 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta 
recta del tipo RC2/20-S.  
Se realiza un cruzamiento con línea aérea a 66 kV S.C. “Sequero-Calahorra”, con un camino 
y con una acequia. 
Serie nº 16 
Consta de un único vano de 176 m con inicio en el apoyo nº162 descrito anteriormente, y 
final en el nº164. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 13,6%. 
El apoyo nº164 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000 función 
de anclaje, con una altura de 16 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta 
recta del tipo RC2/20-S.  
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Serie nº 17 
Tiene su origen en el apoyo nº164, descrito anteriormente, y finaliza en el nuevo apoyo 
nº168. Consta de dos vamos y forma un ángulo de 200 g con la serie anterior y un EDS del 
13,7%.  
El primero de los vanos tiene una longitud de 170 m entre los apoyos nº162 y nº166, este 
último será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura 
de 16 metros y cruceta de bóveda del tipo CBCA-2270. El ángulo de inclinación de las 
cadenas será de 43,80º. 
El segundo tiene una longitud de 166 m entre los apoyos nº1166 y nº168. El apoyo nº168 
será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-4500, con una altura de 16 
metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2/20-S. 
Serie nº 18 
Consta de un único vano de 108 m con inicio en el apoyo nº168 descrito anteriormente, y 
final en el nº169. Forma un ángulo de 204,59 g con la serie anterior, con un EDS del 15%. 
El apoyo nº169 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000 función 
de anclaje, con una altura de 16 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta 
recta del tipo RC2/20-S.  
Se realiza un cruzamiento con una acequia y con la Vía Pecuaria “Pasada del Pontón 
(Mendavia)”. 
Serie nº 19 
Tiene su origen en el apoyo nº169, descrito anteriormente, y finaliza en el apoyo nº176. 
Consta de cinco vanos y forma un ángulo de 200,43 g con la serie anterior y un EDS del 
14,1%.  
El primero de los vanos tiene una longitud de 164 m entre los apoyos nº1169 y nº171, este 
último será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura 
de 14 metros y cruceta de bóveda del tipo CBCA-2270. El ángulo de inclinación de las 
cadenas será de 48,15º. 
El segundo tiene una longitud de 123 m entre los apoyos nº171 y nº172. El apoyo nº172 
será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura de 14 
metros y cruceta de bóveda del tipo CBCA-2270. El ángulo de inclinación de las cadenas 
será de 44º. 
El tercer tramo tiene una longitud de 137 m entre los apoyos nº172 y nº173. El apoyo nº173 
será una torre chapa tipo CH-1000, con una altura de 13 metros y cruceta de bóveda del tipo 
CBTA-HV2-2000. El ángulo de inclinación de las cadenas será de 47,47º. 
El cuarto cuenta con una longitud de 141 m entre los apoyos nº73 y nº175. El apoyo nº175 
será una torre chapa tipo CH-1000, con una altura de 13 metros y cruceta de bóveda del tipo 
CBTA-HV2-2000. El ángulo de inclinación de las cadenas será de 50,92º. 
El último vano tiene con una longitud de 137 m entre los apoyos nº175 y nº176. El apoyo 
nº176 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con una altura 
de 16 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo RC2/20-S. 
Serie nº 20 
Consta de un único vano de 187 m con inicio en el apoyo nº176 descrito anteriormente, y 
final en el nº179. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 13,5%. 
El apoyo nº179 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-4500, con 
una altura de 16 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo 
RC2/20-S, y a 1,8 metros de esta, se colocará otra cruceta RC2/15-S, de la cual partirá. una 
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derivación con nuevo conductor 47-AL1/8ST1A (LA 56) y ángulo 91,56g hacia el apoyo 
nº254. 
Serie nº 21 
Consta de un único vano de 155 m con inicio en el apoyo nº179 descrito anteriormente, y 
final en el nº181. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 13,9%. 
El apoyo nº181 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con 
una altura de 14 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo 
RC2/20-S.  
Serie nº 22 
Consta de un único vano de 137 m con inicio en el apoyo nº181 descrito anteriormente, y 
final en el nº182. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 14,2%. 
El apoyo nº182 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-2000, con 
una altura de 14 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo 
RC2/20-S.  
Se realiza un cruzamiento con línea aérea particular a 66 kV S.C. “Sequero-Calahorra”. 
Serie nº 23 
Consta de un único vano de 154 m con inicio en el apoyo nº182 descrito anteriormente, y 
final en el nº184. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 13,9%. 
El apoyo nº184 será una torre metálica de celosía de acero galvanizado tipo C-9000, con 
una altura de 26 metros. Se colocará en la punta del apoyo una cruceta recta del tipo 
RC3/20-T y a 1,8 metros de esta, se colocará otra cruceta RC2/15-S, de la cual partirá. una 
derivación particular con nuevo conductor 47-AL1/8ST1A (LA 56) y ángulo 288,86g hacia el 
apoyo nº295. 
Serie nº 24 
Consta de un único vano de 187 m con inicio en el apoyo nº184 descrito anteriormente, y 
final en el nº186. Forma un ángulo de 200 g con la serie anterior, con un EDS del 13,5%. 
El apoyo nº186 es objeto de otro proyecto. 
Se realiza un cruzamiento con una acequia, con dos viales y con la carretera NA-1120. 
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1.8.3. Características de los materiales 
Aquellos materiales cuyas características no queden suficientemente especificadas, cumplirán 
con lo dispuesto en el Capítulo III. Características de los Materiales MT-NEDIS 2.03.20. 
Las principales características de los materiales serán: 

Tensión nominal          13,2 kV 
Tensión asignada (Uo/U)       12/20 kV 
Tensión más elevada (Um)      24 kV 
Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo  125 kV 
Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial 50kV 

1.8.3.1. Cables 
El conductor es de aluminio-acero galvanizado de 54,6 mm2 de sección, según norma UNE 
21016, cuyas características principales son: 

- Designación UNE-EN 50182 47-AL1/8ST1A (antiguo LA-56) 
- Sección total, mm2 54,6, 
- Diámetro aparente, mm 9,45 
- Carga mínima de rotura, daN 1.629 
- Módulo de elasticidad, daN/mm2 7.900 
- Coeficiente de dilatación lineal, ºC-1 19,1x10-6 
- Masa aproximada, kg/m. 0,188 
- Resistencia eléctrica a 20ºC, Ω/km. 0,6129 
- Densidad de corriente, A/mm2 3,651 
- Resistencia la corrosión Cumple UNE-EN 50182 

El conductor es de aluminio-acero galvanizado de 100 mm2 de sección, según norma UNE 
21016, cuyas características principales son: 

- Designación UNE-EN 50182 100-AL1/17-ST1A (Antiguo 100 A1/S1A) 
- Sección total, mm2 100 
- Diámetro aparente, mm 13,8 
- Carga mínima de rotura, daN 3.433 
- Módulo de elasticidad, daN/mm2 7.900 
- Coeficiente de dilatación lineal, ºC-1 19,1x10-6 
- Masa aproximada, kg/m. 0,404 
- Resistencia eléctrica a 20ºC, Ω/km. 0,2869 
- Densidad de corriente, A/mm2 2,795 
- Resistencia la corrosión Cumple UNE-EN 50189 

1.8.3.2. Apoyos 
Se utilizarán apoyos metálicos de celosía de acuerdo con la norma UNE 207017 “Apoyos 
metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de distribución” y complementariamente con 
NI 52.10.01 ”Apoyos de perfiles metálicos para líneas aéreas hasta 30 kV” 
Los apoyos de celosía constan de: 

• Fuste. Parte inferior del apoyo, de forma troncopiramidal y base cuadrada.  
• Cabeza. Parte superior del apoyo de forma prismática cuadrangular, con una longitud de 

4,20 m. 
La designación de los apoyos según la citada NI será: 

• C: apoyo de celosía 
• 500/…/9000: esfuerzo nominal del apoyo [daN] 
• 10/…/26: altura del apoyo [m] 
• E/P: forma de instalar el apoyo, empotrado con placa base y pernos 
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También se utilizarán apoyos de chapa metálica de acuerdo con la norma UNE 207018 
“Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de distribución” y 
complementariamente con NI 52.10.10 “Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas 
aéreas de Baja y Alta Tensión” 
Los apoyos serán de forma troncopiramidal de base poligonal, con un número de lados múltiplo 
de cuatro, paralelos e iguales dos a dos.  
Debido a su geometría y diseño, los apoyos deben de disponer de un sistema para poder 
instalar y fijar los elementos de escalamiento, la línea de puesta a tierra, la maniobra y/o los 
elementos de seguridad. 
La designación de los apoyos según la citada NI será: 

• CH: apoyo de chapa metálica 
• 250/…/2500: esfuerzo nominal del apoyo [daN] 
• 7/…/17: altura del apoyo [m] 
• E/P: forma de instalar el apoyo, empotrado o con placa base 
• A/S: línea de ascenso mediante pates/sin línea de ascenso mediante pates 

Según apartado 2.4.1 de ITC-LAT-07, la calificación de los apoyos será atendiendo a: 
• Tipo de cadena de aislamiento y a su función en la línea 

o Apoyo de principio o fin de línea. Apoyos primero y último de la línea, con 
cadenas de aislamiento de amarre, destinados a soportar, en sentido 
longitudinal, las solicitaciones del haz completo de conductores en un solo 
sentido 

• Posición relativa respecto al trazado de la línea 
o Apoyo de alineación. Apoyo de suspensión, amarre o anclaje usado en un tramo 

rectilíneo de la línea 
o Apoyo de ángulo. Apoyo de suspensión amarre o anclaje colocado en un ángulo 

del trazado de una línea 
Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE 14, 
según norma NI 29.00.00 “Placas de señalización de seguridad” y se numerarán, empleando 
para ello, placas y números de señalización según norma NI 29.05.01 “Placas y números para 
señalización de apoyos de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”. 
1.8.3.3. Crucetas 
Las crucetas a utilizar para líneas de 20 kV serán metálicas, de acero galvanizado en caliente y 
cumplirán la norma NI 52.31.02 “Crucetas rectas y semicrucetas para líneas aérea de tensión 
nominal hasta 20 kV” y NI 52.59.04 “Crucetas avifauna para líneas aéreas de AT”. 
El diseño responde a todas las exigencias de distancias entre conductores y accesorios en 
tensión a apoyos y elementos metálicos, y a la protección de la avifauna. 
1.8.3.4. Aislamiento 
Los aisladores deben ser diseñados, seleccionados y ensayados para que cumplan los 
requisitos eléctricos y mecánicos determinados en los parámetros de diseño de las líneas 
aéreas. 
Los aisladores deben resistir la influencia de todas las condiciones climáticas, incluyendo las 
radiaciones solares. Deben resistir la polución atmosférica y ser capaces de funcionar 
satisfactoriamente cuando estén sujetos a las condiciones de polución. 
Los aisladores compuestos están constituidos, básicamente, por un núcleo resistente 
dieléctrico, protegido por un revestimiento polimérico. Alrededor del núcleo se moldearán una 
serie de aletas o platos que asegurarán la línea de fuga especificada. Los extremos del aislador 
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dispondrán de herrajes metálicos solidarios con el núcleo, cuyo conjunto, así formado, 
soportará las cargas mecánicas indicadas a continuación. 
Cumplirán con la norma UNE 21 909 “Aisladores compuestos destinados a las líneas aéreas, 
de corriente alterna de tensión nominal superior a 1.000 V. Definiciones, métodos de ensayo y 
criterios de aceptación” y complementariamente con la NI 48.08.01 “Aisladores compuestos 
para cadenas de líneas eléctricas de alta tensión” 
Las características eléctricas mínimas de las cadenas de aisladores de composite para los dos 
niveles de aislamiento exigidos por el Reglamento de Líneas de Alta Tensión, en adelante 
RLAT, son las que se indican en la tabla adjunta. 

Características eléctricas de cadenas de aislamiento 13,2 kV 

Nivel  Aisladores Nivel de aislamiento Línea 
de 

contaminación 
Material 
aislante 

 
Nº-Tipo 

a 
choque 

kV 

a 
F.I. 
kV 

de 
Fuga 
mm. 

II 
Medio 

composite U70YB20-AC 165 70 720 
composite U70YB20-AL 165 70 1020 

IV 
Muy Fuerte 

composite U70YB20P 165 70 740 
composite U70YB30P-AC 215 95 1120 
composite U70YB30P-AL 215 95 1120 

Teniendo en cuenta que la tensión de servicio prevista para la instalación proyectada es de 20 
KV., de acuerdo con el punto 1.2 de la ITC-LAT-07 y 4.4 de la misma ITC-LAT-07 del 
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, el nivel de aislamiento 
nominal del material a instalar será el siguiente: 

- Tensión más elevada ...................................................... 24 kV 
- Tensión de ensayo al choque ......................................... 125 kV 
- Tensión de ensayo bajo lluvia a frecuencia industrial .... 50 kV 

El aislamiento de suspensión estará constituido por cadenas de composite tipo U70YB20P, 
siendo las características de la cadena las siguientes: 

- Carga mínima de rotura .................................................. 7.000 daN 
- Tensión de ensayo al choque .......................................... 165 kV cresta 
- Tensión de ensayo bajo lluvia a frecuencia industrial … 70 kV eficaces 

El aislamiento de amarre estará constituido por cadenas de composite tipo U70YB30P-AL, 
siendo las características de la cadena las siguientes: 

- Carga mínima de rotura .................................................. 7.000 daN 
- Tensión de ensayo al choque .......................................... 215 kV cresta 
- Tensión de ensayo bajo lluvia a frecuencia industrial .... 95 kV eficaces 

1.8.3.5. Herrajes 
Se consideran herrajes todos los elementos utilizados para la fijación de los aisladores al apoyo 
y al conductor, los elementos de fijación del cable de tierra al apoyo y los elementos de 
protección eléctrica de los aisladores. 
Los herrajes y accesorios de las líneas aéreas deben cumplir los requisitos de las normas UNE-
EN 61284, UNE-EN 61854 o UNE-EN 61897. 
Las características de los diferentes herrajes y sus ensayos de comprobación deberán cumplir 
lo especificado en las Normas UNE 21006 y 21009. 
Según Apartado 3.3 de ITC-LAT-07, los herrajes sometidos a tensión mecánica por los 
conductores y cables de tierra o por los aisladores, deberán tener un coeficiente de seguridad 
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mecánica no inferior a 3 respecto a su carga mínima de rotura. Cuando la carga mínima de 
rotura se comprobase sistemáticamente mediante ensayos, el coeficiente de seguridad podrá 
reducirse a 2,5. Dicha carga de rotura mínima será aquella cuya probabilidad de que aparezcan 
cargas de rotura menores es inferior al 2%. La carga de rotura mínima puede estimarse como 
el valor medio de distribución de las cargas de rotura menos 2,06 veces la desviación típica. 
Las grapas de amarre del conductor deben soportar una tensión mecánica en el amarre igual o 
superior al 95% de la carga de rotura del mismo, sin que se produzca su deslizamiento. 
Los herrajes utilizados en la línea proyectada serán de acero galvanizado en caliente, de 
acuerdo con el MT 2.23.15, siendo los principales: 

- Horquilla de bola: Tipo UNESA HB-16, con una carga de rotura de 10.000 daN. 
- Rótulas de enlace: Tipo UNESA R-16 y R-16P, con una carga de rotura de 9.000 daN. 
- Grapa de amarre: Tipo UNESA GAC NI 58.80.00, con una carga de rotura de 6.500 

daN. 
- Grapa de suspensión: Tipo UNESA GSA NI 58.85.02, con una carga de rotura de 6.500 

daN. 
1.8.3.6. Seccionador unipolar  
Se emplearán tres juegos de tres seccionadores unipolares SELA U 24/III según NI 74.51.01 
“Seccionadores unipolares para líneas aéreas de AT hasta 36 kV”. 
La disposición normal de utilización de los seccionadores es la horizontal invertida, quedando 
el bastidor en la parte superior. También podrá utilizarse en posición horizontal no invertida y 
en posición vertical. Las cuchillas de seccionamiento serán dobles y maniobrables por 
operarios provistos de pértigas en condiciones normales de trabajo. 
Las principales características del seccionador unipolar según NI se presentan en las tablas 
siguientes. 

DESIGNACIÓN TENSIÓN 
ASIGNADA [KV] 

NIVEL DE CONTAMINACIÓN 
(UNE EN 60 071-2) 

LÍNEA DE FUGA 
MÍNIMA [MM] 

SELA U 24/III 24 III 600 

 

NIVEL DE 
AISLAMIENTO [KV] 

TENSIÓN SOPORTADA A LOS 
IMPULSOS TIPO RAYO 

(VALOR CRESTA)  

A TIERRA 125 
DISTANCIA DE 

SECCIONAMIENTO 145 

TENSIÓN SOPORTADA BAJO 
LLUVIA A FRECUENCIA 

INDUSTRIAL 
(VALOR EFICAZ)  

A TIERRA 50 

DISTANCIA DE 
SECCIONAMIENTO 60 

INTENSIDAD ASIGNADA EN SERVICIO CONTINUO [A] 400 
FRECUENCIA ASIGNADA [HZ] 50 

DURACIÓN DEL CORTOCIRCUITO [S] 1 
INTENSIDAD ADMISIBLE DE CORTA DURACIÓN [KA] 16 

INTENSIDAD ADMISIBLE ASIGNADA (VALOR CRESTA) [KA] 40 
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1.8.4. Cimentaciones 
Las cimentaciones serán monobloques a base de macizos prismáticos de hormigón en masa 
tipo H-25 de sección cuadrada. 
Sobre el macizo se construirá una peana que en su parte superior será de forma piramidal, 
para hacer la función de vierteaguas, con una pendiente aproximada del 5% y con una altura 
igual o superior a 10 cm desde la línea de tierra hasta el vértice.  
Se considera que el hoyo puede realizarse con los medios mecánicos habituales 
(cimentaciones en tierra). 
1.8.5. Cruzamientos y paralelismos 
Para las condiciones de distancias mínimas de seguridad, cruzamientos y paralelismos, se 
seguirán las prescripciones indicadas en el punto 5 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de líneas 
de alta tensión y normas establecidas en cada caso por los organismos afectados u otra norma 
oficial al respecto.  
1.8.5.1. Relación de cruzamientos. 

TRAMO 1 

Nº SERVICIO AFECTADO TIPO LONGITUD 

1 Arroyo 
Titularidad: Conferencia Hidrográfica del Ebro  Cruzamiento 3 m 

2 Camino 
Titularidad: Ayuntamiento de Mendavia Cruzamiento 6 m 

3 Línea aérea BT 
Titularidad: i-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Cruzamiento  

4 Línea aérea telefónica 
Titularidad: Telefónica España S.A. Cruzamiento  

5 

NA-6310 
Titularidad: Gobierno de Navarra. 

Departamento de Dirección General de Obras Públicas 
y Transportes 

Cruzamiento 18 m 

6 Camino 
Titularidad: Ayuntamiento de Mendavia Cruzamiento 5 m 

 

TRAMO 2 

Nº SERVICIO AFECTADO TIPO LONGITUD 

1 Camino 
Titularidad: Ayuntamiento de Mendavia Cruzamiento 5 m 

2 Canal de Mendavia 
Titularidad: Conferencia Hidrográfica del Ebro Cruzamiento 8 m 

3 Acequia 
Titularidad: Mancomunidad de Montejura Cruzamiento 2 m 

4 Acequia 
Titularidad: Mancomunidad de Montejura Cruzamiento 2 m 

5 Camino 
Titularidad: Ayuntamiento de Mendavia Cruzamiento 5 m 

6 Acequia 
Titularidad: Mancomunidad de Montejura Cruzamiento 2 m 
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7 
NA-134 

Titularidad: Gobierno de Navarra. 
Departamento de Dirección General de Obras Públicas 

Cruzamiento 16 m 

8 Camino 
Titularidad: Ayuntamiento de Mendavia Cruzamiento 6 m 

9 
Vía Pecuaria “Pasada del Vailengua” 

Titularidad: Gobierno de Navarra. 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Cruzamiento 8 m 

10 Línea aérea AT “Sequero-Calahorra” 
Titularidad: i-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Cruzamiento  

11 Camino 
Titularidad: Ayuntamiento de Mendavia Cruzamiento 4 m 

12 Acequia 
Titularidad: Mancomunidad de Montejura Cruzamiento 2 m 

13 Acequia 
Titularidad: Mancomunidad de Montejura Cruzamiento 2 m 

14 
Vía Pecuaria “Pasada del Pontón (Mendavia)” 

Titularidad: Gobierno de Navarra. 
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

Cruzamiento 8 m 

15 Línea aérea AT “Sequero-Calahorra” 
Titularidad: Particular Cruzamiento  

16 Acequia 
Titularidad: Mancomunidad de Montejura Cruzamiento 2 m 

17 
Vial 

Titularidad: Gobierno de Navarra. 
Departamento de Dirección General de Obras Públicas 

Cruzamiento 8 m 

18 
NA-1120 

Titularidad: Gobierno de Navarra. 
Departamento de Dirección General de Obras Públicas 

Cruzamiento 10 m 

19 
Vial 

Titularidad: Gobierno de Navarra. 
Departamento de Dirección General de Obras Públicas 

Cruzamiento 8 m 

1.8.5.2. Relación de paralelismos. 

Nº SERVICIO AFECTADO TIPO LONGITUD 

1 

NA-134 
Titularidad: Gobierno de Navarra. 

Departamento de Dirección General de Obras 
Públicas y Transportes 

Paralelismo  

2 

Cañada Real “Pasada Principal del Ebro” 
Titularidad: Gobierno de Navarra. 

Departamento de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente 

Paralelismo  
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1.8.5.3. Coordenadas Apoyos para instalar. 
COORDENADAS U.T.M. (ETRS 89) 

Apoyo Nº X Y Z Apoyo 
130 565.145,05 4.700.105,71 353,94 Existente 
133 565.035,54 4.700.116,44 356,11 Nuevo 
134 564.930,61 4.700.126,72 360,88 Nuevo 
137 564.798,95 4.700.139,62 366,70 Nuevo 
138 564.667,91 4.700.152,45 366,67 Existente 
217 564.808,98 4.700.077,526 366,39 Existente 
139 564.539,66 4.700.165,02 367,37 Existente 
140 564.443,88 4.700.175,40 367,38 Nuevo 
142 564.256,95 4.700.192,71 367,37 Nuevo 
144 564.101,92 4.700.207,90 365,33 Nuevo 
145 563.984,27 4.700.219,42 351,14 Existente 
146 563.905,93 4.700.227,10 346,00 Nuevo 
147 563.790,48 4.700.238,40 342,79 Existente 
148 563.735,55 4.700.243,79 342,98 Existente 
149 563.675,27 4.700.249,69 343,35 Existente 
150 563.522,88 4.700.293,11 343,45 Existente 
151 563.381,89 4.700.333,29 342,94 Existente 
152 563.233,07 4.700.375,69 343,42 Existente 
156 563.087,04 4.700.417,30 344,51 Nuevo 
157 562.930,79 4.700.461,82 344,44 Nuevo 
159 562.754,38 4.700.512,08 344,77 Nuevo 
161 562.603,26 4.700.555,14 344,15 Nuevo 
162 562.487,32 4.700.588,17 344,47 Nuevo 
164 562.318,15 4.700.636,37 344,80 Nuevo 
166 562.154,62 4.700.682,97 344,99 Nuevo 
168 561.994,68 4.700.728,54 345,80 Nuevo 
169 561.892,99 4.700.765,61 345,36 Nuevo 
171 561.739,60 4.700.822,70 345,62 Nuevo 
172 561.624,29 4.700.865,61 345,71 Nuevo 
173 561.496,22 4.700.913,27 345,90 Nuevo 
175 561.364,44 4.700.962,32 346,00 Nuevo 
176 561.236,33 4.701.009,99 345,97 Nuevo 
179 561.060,94 4.701.075,28 346,22 Nuevo 
181 560.915,72 4.701.129,32 346,27 Nuevo 
182 560.787,52 4.701.177,03 346,45 Nuevo 
184 560.642,85 4.701.230,88 346,99 Nuevo 
186 560.467,98 4.701.295,96 349,40 Nuevo 
310 563.980,48 4.700.242,20 351,66 Existente 
280 563.909,959 4.700.216,346 345,71 Existente 
254 561.057,79 4.701.061,15 346,35 Existente 
295 560.649,67 4.701.268,07 346,99 Existente 
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1.8.5.4. Reglamentación 
Será de aplicación el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. En el mismo en la 
instrucción ITC-LAT 07, en el apartado 5.7.1 habla sobre los cruzamientos y nos remite al punto 
5.3 “prescripciones especiales”, que indica: 
En ciertas situaciones, como cruzamientos y paralelismos con otras líneas o con vías de 
comunicación o sobre zonas urbanas, y con objeto de reducir la probabilidad de accidente 
aumentando la seguridad de la línea, además de las consideraciones generales anteriores, 
deberán cumplirse las prescripciones especiales que se detallan en el presente apartado. 
No será necesario adoptar disposiciones especiales en los cruces y paralelismos con cursos de 
agua no navegables, caminos de herradura, sendas, veredas, cañadas y cercados no 
edificados, salvo que estos últimos puedan exigir un aumento en la altura de los conductores. 
En aquellos tramos de línea en que, debido a sus características especiales y de acuerdo con 
lo que más adelante se indica, haya que reforzar sus condiciones de seguridad, no será 
necesario el empleo de apoyos distintos de los que corresponda establecer por su situación en 
la línea (alineación, ángulo, anclaje, etc.), ni la limitación de longitud en los vanos, que podrá 
ser la adecuada con arreglo al perfil del terreno y a la altura de los apoyos. 
Por el contrario, en dichos tramos serán de aplicación las siguientes prescripciones especiales: 
a) Ningún conductor o cable de tierra tendrá una carga de rotura inferior a 1.200 daN en 

líneas de tensión nominal superior a 30 kV, ni inferior a 1.000 daN en líneas de tensión 
nominal igual o inferior a 30 kV. En estas últimas, y en el caso de no alcanzarse dicha 
carga, se pueden añadir al conductor un cable fiador de naturaleza apropiada, con una 
carga de rotura no inferior a los anteriores valores. Los conductores y cables de tierra no 
presentarán ningún empalme en el vano de cruce, admitiéndose durante la explotación y 
por causa de la reparación de averías, la existencia de un empalme por vano. 

b) Se prohíbe la utilización de apoyos de madera. 
c) Los coeficientes de seguridad de cimentaciones, apoyos y crucetas, en el caso de 

hipótesis normales, deberán ser un 25% superiores a los establecidos para la línea en los 
apartados 3.5 y 3.6. Esta prescripción no se aplica a las líneas de categoría especial, ya 
que la resistencia mecánica de los apoyos se determina considerando una velocidad 
mínima de viento de 140 km/h y una hipótesis con cargas combinadas de hielo y viento. 
En cualquier línea, calculada con 140 km/h de viento y con hipótesis combinadas de hielo y 
viento, sea cual sea su categoría, no tendrá que aplicarse esta prescripción. 

d) La fijación de los conductores al apoyo deberá ser realizada de la forma siguiente: 
d.1) En el caso de líneas sobre aislador rígido se colocarán dos aisladores por conductor, 

dispuestos en forma transversal al eje del mismo, de modo que sobre uno de ellos 
apoye el conductor y sobre el otro un puente que se extienda en ambas direcciones, y 
de una longitud suficientes para que en caso de formarse el arco a tierra sea dentro de 
la zona del mismo. El puente se fijará en ambos extremos al conductor mediante 
retenciones o piezas de conexión que aseguren una unión eficaz y, asimismo, las 
retenciones del conductor y del puente a sus respectivos aisladores serán de diseño 
apropiado para garantizar una carga de deslizamiento elevada. 

d.2) En el caso de líneas con aisladores de cadena, la fijación podrá ser efectuada de una 
de las formas siguientes: 
a) Con dos cadenas horizontales de amarre por conductor, una a cada lado del 

apoyo. 
b) Con una cadena sencilla de suspensión, en la que los coeficientes de seguridad 

mecánica de herrajes y aisladores sean un 25% superiores a los establecidos en 
los apartados 3.3 y 3.4, o con una cadena de suspensión doble. En estos casos 
deberá adoptarse alguna de las siguientes disposiciones: 
b.1) Refuerzo del conductor con varillas de protección (armor rod). 
b.2) Descargadores o anillos de guarda que eviten la formación directa de arcos 

de contorneamiento sobre el conductor. 
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b.3) Varilla o cables fiadores de acero a ambos lados de la cadena, situados por 
encima del conductor y de longitud suficiente para que quede protegido en la 
zona de formación del arco. La unión de los fiadores al conductor se hará por 
medio de grapas antideslizantes. 

Para el pintado de color verde en los apoyos de las líneas aéreas de transporte de energía 
eléctrica de alta tensión, o cualquier otro pintado que sirva de mimetización con el paisaje, el 
titular de la instalación deberá contar con la aceptación de los Organismos competentes en 
materia de misiones de aeronaves en vuelos a baja cota con fines humanitarios y de protección 
de la naturaleza. 
1.8.6. Sistema de puesta a tierra 
Las puestas a tierra de los apoyos se realizarán con electrodos de picas bimetálicas de acero-
cobre y anillos de cable de cobre, cuyo diseño, en base a la zona de ubicación del apoyo y las 
características del terreno, tipo de suelo y resistividad se recogen en el M.T. 2.23.35. 
Según Apartado 7.1 del ITC-LAT-07, el sistema de puesta a tierra deberá: 

• Resistir los esfuerzos mecánicos y la corrosión (Apartado 7.3.2 de ITC-LAT-07) 
• Resistir, desde el punto de vista térmico, la corriente de falta más elevada determinada 

en el cálculo (Apartado 7.3.3 de ITC-LAT-07) 
• Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que aparezcan durante 

una falta a tierra en los sistemas de puesta a tierra (Apartado 7.3.4 de ITC-LAT-07) 
• Proteger de daños a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de la línea (Apartado 

7.3.5 de ITC-LAT-07) 
Los sistemas y elementos de conexión de las puestas a tierra estarán conformes con lo 
expuesto en el Apartado 7.2. de ITC-LAT-07. 
Según el Apartado 7.2.4. de ITC-LAT-07, los apoyos, tanto metálicos como de hormigón, se 
conectarán a tierra. 
La disposición de las puestas a tierra será mediante electrodo de difusión o mediante anillo 
cerrado. Para la realización de los anillos se empleará cable de cobre de 50 mm2. Las picas 
serán cilíndricas de acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m de longitud. Las grapas de 
conexión serán de cobre. 
Conforme a lo expuesto en el Apartado 7.3.4.2. de ITC-LAT-07, a la hora de garantizar los 
valores admisibles de las tensiones de contacto, se establece la siguiente clasificación de los 
apoyos según su ubicación: 

• Apoyos frecuentados. Son los situados en lugares de acceso público y donde la 
presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente: donde se espera 
que las personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas horas al día 
durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al día. Los lugares 
que solamente se ocupan ocasionalmente, como bosques, campo abierto, campos de 
labranza, etc., no están incluidos. El diseño del sistema de puesta a tierra de este tipo 
de apoyos debe ser verificado según se indica en el Apartado 7.3.4.3. del ITC-LAT-07. 
Dentro de este tipo de apoyos se pueden distinguir dos subtipos: 

• 1) Apoyos frecuentados con calzado. Estos apoyos serán los situados en lugares donde 
se puede suponer, razonadamente, que las personas estén calzadas como pavimentos 
de carreteras públicas, lugares de aparcamiento, etc. Se considerará como resistencias 
adicionales la resistencia adicional del calzado, Ra1, y la resistencia a tierra de 
contacto, Ra2. Se puede emplear como valor de la resistencia del calzado 1000 Ω. 

• 2) Apoyos frecuentados sin calzado: Estos apoyos serán los situados en lugares como 
jardines, piscinas, campings, áreas recreativas donde las personas puedan estar con 
los pies desnudos. Se considerará como resistencia adicional únicamente la resistencia 
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a tierra en el punto de contacto, Ra2. La resistencia adicional del calzado, Ra1, será 
nula.  

• Apoyos no frecuentados. Son los situados en lugares que no son de acceso público o 
donde el acceso de personas es poco frecuente. 

Los apoyos que estén destinados a albergar aparatos de maniobra, deberán cumplir los 
mismos requisitos que los apoyos frecuentados. 
La configuración proyectada para el apoyo nº137 será para apoyo frecuentado, el resto de los 
apoyos tendrán una configuración de apoyo no frecuentado. Para garantizar la seguridad de las 
personas, la puesta a tierra del apoyo deberá evitar la aparición de tensiones de contacto 
peligrosas. 
1.8.7. Campos electromagnéticos 
De acuerdo con el MT 2.21.60, y el MT 2.21.66, ambos en su última edición, denominado 
proyecto tipo de línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de aluminio acero 
47-AL1/8ST1A (LA-56) y 100-AL1/17-ST1A, respectivamente, el campo magnético producido 
por los conductores de la línea, para las distintas configuraciones empleadas viene indicado en 
el informe "Campos eléctricos y magnéticos provocados por LLAA de distribución eléctrica", 
donde se puede comprobar su valor que es muy inferior al límite especificado de 100 µTeslas, 
según RD 1066/2001 de 28 de septiembre. 

1.9. Protección de la avifauna 
La instalación proyectada será ubicada en gran parte dentro del área de protección de avifauna 
por medidas correctoras en líneas eléctricas, por lo que se tendrá en cuenta las normas 
establecidas en el Real Decreto 1432/2008 en los puntos que le afectan. Las medidas de 
protección de avifauna adoptadas en este proyecto son las siguientes:  

a) Para aislamiento de la línea de alta tensión, se utilizarán cadenas de composite tipo 
U70YB20P para suspendido y tipo U70YB30P Al que respeten la distancia de 1 m 
aislado ente elemento conductor y zona de posada. 

b) Los elementos de protección o maniobra se colocarán invertidos a distancia 
suficiente de la cabecera de los apoyos 

c) Los puentes de los apoyos de amarre, toma subterránea y seccionamiento, 
quedarán por debajo de la cruceta del apoyo, con suficiente separación para evitar 
que las aves posadas en cogolla puedan entrar en contacto con los elementos en 
tensión. A su vez, los puentes de unión de autoválvulas y seccionadores a la línea 
de alta tensión, se aislarán convenientemente. 

d) Para crucetas o armados de tipo bóveda con aisladores en suspensión se aislará 
convenientemente el conductor 1,00 m a cada lado del punto de enganche (incluida 
la grapa). 

e) En los apoyos la separación mínima entre conductores y entre éstos y la zona de 
posada de aves, es de 1,50 y 0,70 m. respectivamente.  

f) Todo el trazado con nuevo conductor quedará señalizado con balizas salvapájaros, 
con una cadencia de una baliza cada 15 metros entre dos balizas consecutivas de 
la misma fase, de tal forma que lateralmente, la distancia visual entre señales sea 
igual o inferior a 5 metros. 

Los puentes de derivación de la línea aérea existente serán aislados con cinta termorretráctil 
tipo Olit de Raychem o similar. 
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1.9.1.1. Características Particulares 
Las características de los apoyos a instalar son las siguientes: 

a) Apoyo 130 (Existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

b) Apoyo 133(nuevo) 
Tipo de apoyo: C4500/18E 
Cruceta: tipo RC2/20-S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm).  

c) Apoyo 134 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/20E 
Cruceta: tipo RC2/20-S-CA 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm).  

d) Apoyo 137 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C4500/18E 
Cruceta: tipo RC2/20-S y otra tipo RC2/15-S por debajo a 1,8 m. 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). Se instalará un juego de seccionadores SLB (NA10856). 

e) Apoyo 138 (Existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

f) Apoyo 139 (Existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

g) Apoyo 140 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C4500/16E 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

h) Apoyo 142 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/18E 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

i) Apoyo 144 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/18E 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

j) Apoyo 145 (Existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
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Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

k) Apoyo 146 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C4500/16E 
Cruceta: tipo RC2/20-S y otra tipo RC2/15-S por debajo a 1,8 m. 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

l) Apoyo 147 (Existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

m) Apoyo 148 (Existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

n) Apoyo 149 (Existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

o) Apoyo 150 (Existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

p) Apoyo 151 (Existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

q) Apoyo 152 (Existente) 
Tipo de apoyo: Existente 
Cruceta: Existente 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

r) Apoyo 156 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/16E 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

s) Apoyo 157 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/16E 
Cruceta: tipo CBCA-2270-CS 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB20P 
 
 



RENOVACIÓN DE LÍNEA AÉREA S.C. A 13,2 KV “LODOSA-MENDAVIA” ENTRE LOS APOYOS 130 Y 186, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MENDAVIA (NAVARRA) 

Memoria     28 

t) Apoyo 159 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/16E 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

u) Apoyo 161 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/12E 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

v) Apoyo 162 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C4500/14E 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

w) Apoyo 164 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/16E 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

x) Apoyo 166 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/16E 
Cruceta: tipo CBCA-2270-CS 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB20P 

y) Apoyo 168 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C4500/16E 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

z) Apoyo 169 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/16E 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

aa) Apoyo 171 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/14E 
Cruceta: tipo CBCA-2270-CS 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB20P 

bb) Apoyo 172 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/14E 
Cruceta: tipo CBCA-2270-CS 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB20P 

cc) Apoyo 173 (nuevo) 
Tipo de apoyo: CH-A 13/1000-E 
Cruceta: tipo CBTA-HV2-2000-CS 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB20P 

dd) Apoyo 175 (nuevo) 
Tipo de apoyo: CH-A 13/1000-E 
Cruceta: tipo CBTA-HV2-2000-CS 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB20P 
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ee) Apoyo 176 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/16E 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

ff) Apoyo 179 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C4500/16E 
Cruceta: tipo RC2/20-S y otra tipo RC2/15-S por debajo a 1,8 m. 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

gg) Apoyo 181 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/14E 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

hh) Apoyo 182 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C2000/14E 
Cruceta: tipo RC2/20-S 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores tipo composite tipo U70YB30P-AL 
(longitud total del aislador 1.170 mm). 

ii) Apoyo 184 (nuevo) 
Tipo de apoyo: C9000/26E 
Cruceta: tipo RC3/20-T y otra tipo RC2/15-S por debajo a 1,8 m. 
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

jj) Apoyo 186 (nuevo, objeto de otro proyecto) 
Tipo de apoyo: C9000/26E 
Cruceta: tipo RC3/20-T  
Aisladores de amarre: Formados por aisladores composite tipo U70YB30P-AL (longitud 
total del aislador 1.170 mm). 

1.10. Ensayos eléctricos después de la instalación 
Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de alta tensión 
deberán ser realizadas por i-DE o por una empresa mandataria. Si la verificación fuera 
realizada por empresas mandatadas, éstas deberán ser empresas instaladoras habilitadas 
según ITC RAT 21. Se efectuarán los ensayos previos a la puesta en servicio que establezcan 
las normas de obligado cumplimiento. En cualquier caso, en las instalaciones de alta tensión se 
efectuarán las siguientes verificaciones:  

a) Medidas de las tensiones de paso y contacto. Según ITC RAT 13, en instalaciones 
de tercera categoría que respondan a configuraciones tipo, el Órgano territorial 
competente podrá admitir que se omita la realización de las anteriores mediciones, 
sustituyéndolas por la correspondiente a la resistencia de puesta a tierra, si se ha 
establecido la correlación, sancionada por la práctica, en situaciones análogas, entre 
tensiones de paso y contacto y resistencia de puesta a tierra.  

b) Verificación de las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en tensión 
y entre éstas y tierra, siempre que no se hayan realizado previamente ensayos de 
aislamiento según lo establecido en la ITC RAT 12.  

c) Verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de la 
instalación.  

d) Pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos montados en 
obra. 
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e) Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los manuales 
con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y materiales.  

Adicionalmente se realizarán también todas aquellas mediciones y verificaciones de aplicación 
según normativa i-DE. 

1.11. Plazo de construcción 
Se pretende construir la totalidad de la obra en un plazo máximo de dos meses. 

1.12. Conclusión 
Por la presente Memoria y el resto de los documentos del presente proyecto se estiman 
descritas las instalaciones a realizar, por lo que elevamos el presente proyecto a la 
superioridad para la obtención de Autorización administrativa quedando a su disposición para 
cualquier aclaración que estimen oportuna. 

Septiembre de 2022 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Marcos Hernando Tuesta 
Colegiado nº 1.923 
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1.13. Anexo 1: Relación de bienes y derechos. 
1.13.1. Línea aérea a 13,2 kV 

MUNICIPIO 

Finca DATOS PROPIETARIO / JABEAREN DATUAK DATOS CATASTRALES / DATU 
KATASTRALAK AFECCIONES / AFEKZIOAK 

OBSERVACIONES 

S/P Propietario Dirección Localidad Provincia Polígono Parcel
a 

Naturaleza-
Cultivo 

Apoyo 
Nº 

Ocupación 
Apoyo (m2) 

Longitud 
Tendido 

(m) 

Superficie 
vuelo (m2) 

Mendavia 1 COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA   

GONZALEZ 
TABLAS 7B, 4  PAMPLONA NAVARRA 13 561 Cañada 133 1,59       

Mendavia 2 COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA   

GONZALEZ 
TABLAS 7B, 4  PAMPLONA NAVARRA 13 1104 Pastos 134 1,72       

Mendavia 3 MARIA ANGELES DIAZ 
SALCEDO SAN JUAN 16 MENDAVIA NAVARRA 3 1469 Suelo 137 1,59       

Mendavia 4 
SUMINISTROS 
INDUSTRIALES 
MAYORAL S.L.   

POLIGONO 
CANTABRIA 
C/NAVAL 1 

LOGROÑO LA RIOJA 
3 1479 

T.Labor 
Secano 

Construcción 140 1,32       

Mendavia 5 JOSE MARTINEZ 
SUBERVIOLA 

SAN SEBASTIAN 
5 MENDAVIA NAVARRA 3 2104 T.Labor 

Regadio 142 1,54 
      

Mendavia 6 
COMUNAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE 
MENDAVIA   

PZ 
AYUNTAMIENTO 

1 
MENDAVIA NAVARRA 3 2106 Pastos 144 1,54 

      

Mendavia 7 DOLORES LACALLE 
ROMERO ESTELLA 28 MENDAVIA NAVARRA 3 1694 T. Labor 

regadio 146 1,37       

Mendavia 8 MARIA ROSARIO SALA 
MORENO SERRALLO 12 SARTAGUDA NAVARRA 3 1257 T. Labor 

regadio 156 1,32       

Mendavia 9 AURORA SALA 
MORENO LAS VIÑAS 3 SARTAGUDA NAVARRA 3 1259 T. Labor 

regadio 157 1,32       

Mendavia 10 JOSE LUIS RUPEREZ 
VERANO PALOMAR 12 MENDAVIA NAVARRA 3 1681 Viña en 

Regadio 159 1,32       

Mendavia 11 JESÚS MARTINEZ 
GARCIA 

AGUSTO 
ECHEVERRIA 41 MENDAVIA NAVARRA 3 1678 T. Labor 

regadio 161 1,00       

Mendavia 12 MARIA SAINZ SAINZ ADOBERIA 14 MENDAVIA NAVARRA 3 1674 T. Labor 
regadio 162 1,20       

Mendavia 13 MARIA CARMEN ELVIRA 
UZQUEDA RIO ARGA 6 MENDAVIA NAVARRA 3 1671 T. Labor 

regadio 164 1,32       

Mendavia 14 

JOSE JAVIER SAGREDO 
SAMANES 

AUGUSTO 
ECHEVERRIA 10 MENDAVIA NAVARRA 

3 1670 Pacharan 166 1,32     

  
LUIS SAGREDO 

SAMANES 
VALERO 

GARRALDA 8 MENDAVIA NAVARRA 
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MARIA JOSEFA 
SAGREDO SAMANES  AV PIO XII 13 MENDAVIA NAVARRA 

MARIA ASUNCION 
SAGREDO SAMANES 

VICENTE 
BERDUSCAN 46 MENDAVIA NAVARRA 

Mendavia 15 

JESUS JAVIER 
FERNANDEZ DE 

PIEROLA MARTINEZ-
OLCOZ 

VISTA BELLA 19 MENDAVIA NAVARRA 3 1669 Viña en 
Regadio 168 1,37     

  

Mendavia 16 MIRIAM CAMPOS 
URSUA MAYOR 23, 1 D MENDAVIA NAVARRA 3 1709 Viña en 

Regadio 
169 
171 

1,32 
1,17     

  

Mendavia 18 

TOMAS MARTINEZ DE 
ESPRONCEDA ABALOS 

XIMENEZ 
PALACIOS 68 MENDAVIA NAVARRA 

3 1663 T. Labor 
regadio 172 1,17     

  

CARMEN SUBERVIOLA 
MARTINEZ CALVARIO 63 MENDAVIA NAVARRA 

ROSA MARIA MARTINEZ 
DE ESPRONCEDA 
SAENZ DE ORTURI 

ESTACION 39 MENDAVIA NAVARRA 

ENRIQUE MARTINEZ DE 
ESPRONCEDA ABALOS DESCONOCIDO 0 MENDAVIA NAVARRA 

ESTHER MARTINEZ DE 
ESPRONCEDA ABALOS CARALOGRO\O 7 MENDAVIA NAVARRA 

JOSE LUIS MARTINEZ 
DE ESPRONCEDA 

ABALOS 
EL PRADO 9 MENDAVIA NAVARRA 

LUIS MARTINEZ DE 
ESPRONCEDA ABALOS EL PRADO 9 MENDAVIA NAVARRA 

Mendavia 19 MARIA CARMEN 
MERINO SESMA 

EL 
AYUNTAMIENTO 

3 
MENDAVIA NAVARRA 3 1662 Viña en 

Regadio 173 1,04     
  

Mendavia 20 JOSE ANTONIO 
SUBERVIOLA MATEO 

CARRALOGOÑO 
80 MENDAVIA NAVARRA 3 1659 Viña en 

Regadio 175 1,04       

Mendavia 21 JOSE ANDRES RAMIRO 
OCARIZ LODOSA 31 MENDAVIA NAVARRA 3 1656 T. Labor 

regadio 176 1,32       

Mendavia 22 
COMUNAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE 
MENDAVIA   

PZ 
AYUNTAMIENTO 

1 
MENDAVIA NAVARRA 3 1653 Almendros 179 1,32     

  

Mendavia 23 FEYDO S.L.   HUERTOD DE 
ARRIBA 14, 4 C LODOSA NAVARRA 3 1651 Viña en 

Regadio 
181 
182 

1,17 
1,17     

  

Mendavia 24 
COMUNAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE 
MENDAVIA   

PZ 
AYUNTAMIENTO 

1 
MENDAVIA NAVARRA 3 1648 Almendros 184 6,50     
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(1): Incluye, en su caso la acera perimetral necesaria. 
(2): En los casos en que es exterior a la superficie de ocupación del apoyo. Se instalará a una profundidad de 1 m. 

Toda la instalación de la nueva línea aérea y el posterior desmontaje de los apoyos a achatarrar se realizará bajo la servidumbre de la línea 
aérea existente salvo que el propietario afectado estime un punto de acceso por otro lugar de su propiedad. 

LIMITACIONES DERIVADAS DE LA SERVIDUMBRE 
1) Prohibición de construcción de edificios e instalaciones industriales definitivas o provisionales en la servidumbre de vuelo, incrementada 
con la distancia reglamentaria a ambos lados de los conductores extremos. 
2) Prohibición de plantación de árboles que puedan crecer hasta llegar a comprometer la distancia de seguridad reglamentaria, entendiendo 
como tal la que por inclinación o por caída fortuita o provocada puedan alcanzar los conductores. 

Septiembre de 2022 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Marcos Hernando Tuesta 
Colegiado nº 1.923 
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1.14. Anexo 2: Estudio de Gestión de Residuos 
1.14.1. Introducción 
El presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene por objeto, 
de acuerdo al Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra, realizar la estimación de la cantidad de residuos a producir, 
así como el destino de los mismo y las medidas adoptadas para su clasificación en la 
ejecución de la renovación de línea aérea a 13,2 kV S.C. “Lodosa-Mendavia” entre los 
apoyos nº130 y nº186, en el término municipal de Mendavia (Navarra). 
En el plano 01 de situación se muestra dónde se encuentran ubicadas las instalaciones a 
desmontar.  
Atendiendo al punto 1 del Artículo 4 “Obligaciones del productor de RCDs” se contemplan 
los siguientes puntos. 
1.14.2. Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición 

(RCDs) 
La estimación de los residuos de construcción y demolición se ha codificado con arreglo 
al Anejo 2 A del Decreto Foral 23/2011 y Real Decreto 105/2008.  
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A.1.: RCDs Nivel I     
 

  
   Toneladas 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad 
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,5 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06  Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero  

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
 

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero   
      

A.2.: RCDs Nivel II     
 

   
  Toneladas 

RCD: Naturaleza no pétrea 
 

Tratamiento Destino Cantidad 
  

  
   

1. Asfalto 
 

  
 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD   
2. Madera 

 
  

 

17 02 01  Madera 
 

Reciclado Gestor autorizado RNPs  

3. Metales 
 

  
 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 

Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

 

17 04 02 Aluminio 
 

Reciclado 0,30 
17 04 03 Plomo 

 
Reciclado  

17 04 04 Zinc 
 

Reciclado  

17 04 05 Hierro y Acero 
 

Reciclado 0,40 
17 04 06 Estaño 

 
Reciclado  

17 04 06 Metales mezclados 
 

Reciclado  

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 

Reciclado  

4. Papel   
 

  
 

20 01 01 Papel 
 

Reciclado Gestor autorizado RNPs  

5. Plástico 
 

  
 

17 02 03 Plástico 
 

Reciclado Gestor autorizado RNPs  

6. Vidrio   
 

  
 

17 02 02 Vidrio 
 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,25 
7. Yeso   

 
  

 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 
01 

 

Reciclado Gestor autorizado RNPs 
 

         
  Toneladas 

RCD: Naturaleza pétrea 
 

Tratamiento Destino Cantidad 
  

  
   

1. Arena Grava y otros áridos 
 

  
 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

 

Reciclado Planta de reciclaje RCD 
0,50 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD  
      

2. Hormigón 
 

  
 

17 01 01 Hormigón 
 

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,50       
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

   
 

17 01 02 Ladrillos 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD  

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 

Reciclado Planta de reciclaje RCD  

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

 

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 
 

      
4. Piedra   

 
  

 

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
 

Reciclado    

    
  Toneladas 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 

Tratamiento Destino Cantidad 
  

  
   

1. Basuras 
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20 02 01 Residuos biodegradables 
 

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU   
20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

 
Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU   

     
 

2. Potencialmente peligrosos y otros 
 

  
 

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

  

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
 

Tratamiento Fco-Qco   

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla  Depósito / Tratamiento   

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  Depósito / Tratamiento   

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco   

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's  Tratamiento Fco-Qco   

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto  Depósito Seguridad   

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  Depósito Seguridad   

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto  Depósito Seguridad   

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's  Tratamiento Fco-Qco   

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio  Depósito Seguridad   

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's  Depósito Seguridad   

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's  Depósito Seguridad   

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03  Reciclado Gestor autorizado RNPs   

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  Tratamiento Fco-Qco 

Gestor autorizado RPs 

  

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  Tratamiento Fco-Qco   

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  Depósito / Tratamiento   

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)  Depósito / Tratamiento   

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)  Depósito / Tratamiento   

16 01 07 Filtros de aceite  Depósito / Tratamiento   

20 01 21 Tubos fluorescentes  Depósito / Tratamiento   

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  Depósito / Tratamiento   

16 06 03 Pilas botón  Depósito / Tratamiento   

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado  Depósito / Tratamiento   

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  Depósito / Tratamiento   

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  Depósito / Tratamiento   

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  Depósito / Tratamiento   

15 01 11 Aerosoles vacios  Depósito / Tratamiento   

16 06 01 Baterías de plomo  Depósito / Tratamiento   

13 07 03 Hidrocarburos con agua  Depósito / Tratamiento   

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero   
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1.14.3. Medidas para la prevención de generación de residuos 
Se garantizará en todo momento: 

- Comprar la cantidad justa de materias para la construcción, evitando adquisiciones 
masivas, que provocan la caducidad de los productos, convirtiéndolos en residuos. 

- Evitar la quema de residuos de construcción y demolición. 
- Evitar vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición. 
- Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estará en: 

a) Cauces. 
b) Vaguadas. 
c) Lugares a menos de 100 m de las riberas de los ríos.  
d) Zonas próximas a bosques o áreas de arbolado. 
e) Espacios públicos. 

- Los residuos de construcción y demolición inertes se trasladarán al vertedero, ya 
que es la solución ecológicamente más económica. 

- Antes de evacuar los escombros se verificará que no estén mezclados con otros 
residuos. 

1.14.4. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 
residuos 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos. Los residuos 
serán transportados y entregados al Gestor de RNP (Residuo no peligroso) como indica en 
Anexo A del MO.02.P2.30 de I-De 
1.14.5. Medidas para la separación de los residuos en obra 
En base al punto 1 del artículo 8 del Decreto 112/2012, de 26 de junio, los residuos de 
construcción y demolición deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 10 t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 10 t. 
- Metal: en todos los casos. 
- Madera: en todos los casos. 
- Vidrio: 0,25 t. 
- Plástico: en todos los casos. 
- Papel y cartón: 0,25 t. 
- Yeso de falsos techos, molduras y paneles: en todos los casos 

La separación en fracciones se llevará a cabo dentro de la obra en que se produzcan. 
Los componentes metálicos se recogerán “todo mezclado”, y posteriormente se tratarán en 
planta por el Gestor de RNP (Residuo no peligroso). 
El resto se depositará en vertedero controlado. 
1.14.6. Prescripciones del pliego de condiciones técnicas particulares del proyecto 
Se aplicará el Manual de Organización MO.02.P2.30 “Gestión de materiales sobrantes”, 
revisión 2, con fecha de 30 de diciembre de 2012, de i-DE. 
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1.14.7. Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs 
 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 
  

Estimación de residuos         
        

Presupuesto estimado obra sin Gestion 
de Residuos 

327.609,50 € 
    

          

Tipología RCDs Estimación (Tn) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/Tn) 

Importe (€) % del presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 0,50 12,00 6,00 0,0018% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,0018% 
  

A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 
1. Asfalto 0,00 22,00 0,00 0,0000% 
2. Madera 0,00 20,00 0,00 0,0000% 
3. Metales 0,70 12,00 8,40 0,0026% 
4. Papel 0,00 20,00 0,00 0,0000% 
5. Plástico 0,00 20,00 0,00 0,0000% 
6. Vidrio 0,25 12,00 3,00 0,0009% 
7. Yeso 0,00 12,00 0,00 0,0000% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 
1. Arena Grava y otros áridos 0,50 12,00 6,00 0,0018% 
2. Hormigón 1,50 12,00 18,00 0,0055% 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,00 12,00 0,00 0,0000% 
4. Piedra 0,00 12,00 0,00 0,0000% 
RCDs Potencialmente peligrosos 
1. Basuras 0,00 15,00 0,00 0,0000% 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,00 22,00 0,00 0,0000% 
Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,0108% 

  
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 619,82 0,1892% 
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 327,61 0,1000% 

  
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 988,83 0,3018% 
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1.14.8. Normas y reglamentación aplicada 
- Decreto Foral 23/2011, del 28 de Marzo, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral 
de Navarra, publicado en el BON nº 69, de 8 de abril de 2011. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, publicado en el BOE nº38 de 13 de febrero 
de 2008. 

- MO 02.P2.30. Manual de organización para la gestión de materiales sobrantes. 
Revisión 2. 

 
Septiembre de 2022 

El Ingeniero Técnico Industrial 
Marcos Hernando Tuesta 

Colegiado nº 1.923 
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2 CÁLCULOS 
2.1. Cálculos eléctricos de la línea aérea de media tensión. 
2.1.1. Datos de partida 

Datos eléctricos de la instalación 
Tensión nominal U = 13,2 KV 
Factor de potencia (estimado) Cos φ= 0,9 
Nº de circuitos 1 
Longitud línea general L1 = 480 km. 
 L1 = 4,246 km. 

Datos eléctricos del conductor 100-AL1/17-ST1A (antiguo 100 A1/S1A) 
Intensidad máxima I = 325 A 
Resistencia eléctrica R = 0,2869Ω/Km 
Reactancia eléctrica X = 0,3621Ω/Km 

2.1.2. Capacidad de transporte por límite térmico 
La capacidad de transporte de la línea y por circuito atendiendo a su intensidad máxima es: 

1000
cos3 ϕ⋅⋅⋅

=
IUP  en MW 

Sustituyendo, obtenemos una potencia máxima a transportar de:  
P1=P2=6,69MW. 

2.1.3. Caída de tensión 
La caída de tensión viene dada por la expresión: 

( )
2

100(%)
U

LPXtgRU ⋅⋅+⋅
=∆

ϕ  

Obteniendo un resultado de caída de tensión de:  
AU1=1,012 % 
AU2=8,951 % 

2.1.4. Pérdida de potencia 
La pérdida de potencia porcentual viene dada por la expresión: 

ϕ22 cos
100(%)

⋅
⋅⋅⋅

=∆
U

LPRP
 

La pérdida de potencia obtenida es de:  
AP1=0,824 % 
AP2=7,285 % 
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2.1.5. Cálculo de los campos magnético 
En el diseño de las instalaciones de alta tensión se adoptarán las medidas adecuadas para 
minimizar en el exterior de las instalaciones de alta tensión, los campos electromagnéticos 
creados por la circulación de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las instalaciones, 
especialmente cuando dichas instalaciones de Alta Tensión se encuentren ubicadas en el 
interior de edificios de otros usos.  
La comprobación de que no se supera el valor establecido (100 μTeslas para 50 Hz) en el Real 
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece 
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, se realizará 
mediante los cálculos para el diseño correspondiente, antes de la puesta en marcha de las 
instalaciones que se ejecuten siguiendo el citado diseño y en sus posteriores modificaciones 
cuando estas pudieran hacer aumentar el valor del campo magnético.  
El valor del campo magnético generado por un circuito trifásico de longitud infinita se reduce 
considerablemente si se tiene en cuenta la longitud real del circuito, por lo que se tendrá en 
cuenta la longitud del tramo estudiado que afecta a la hora de calcular el campo magnético 
generado en el punto elegido. El punto de cálculo tomado se sitúa en el punto medio del 
trazado de la línea, a 1 metro de distancia de los conductores. Los cálculos se realizarán para 
la intensidad máxima que permite el conductor. 
Las fórmulas a aplicar para realizar estos cálculos son las siguientes: 

­ Para una longitud infinita: 

𝐵𝐵�𝐿𝐿𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼� =
𝜇𝜇0
2𝜋𝜋

·
𝐼𝐼 · √3 · 𝑑𝑑
1 + 𝑑𝑑2

 
­ Para una longitud finita: 

𝐵𝐵(𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿) ≈ 𝐵𝐵�𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖� · sin𝛼𝛼 

Siendo: 
B Campo magnético [T]       
µ0 Permeabilidad magnética del aire  4·π·10-7 NA-2 
I Intensidad máxima admisible del conductor [A] 
d Distancia entre conductores [m] 
L Longitud real del circuito [m] 
 

 
A efectos de cálculo del campo magnético máximo de la instalación, se considerará la potencia 
máxima a transportar calculada anteriormente: 6,69 MW para 100-AL1/17-ST1A  
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Para el cálculo se tomarán los siguientes datos 
D = 2 m  
Imax = 325 A 
L1 = 480 m  
L2 = 4.246 m  

Aplicando las fórmulas, se obtienen unos valores de campo magnético de:  
• 45,03 µT para una longitud infinita (tramo 1) 
• 45,03 µT para una longitud finita (tramo 1) 
• 45,03 µT para una longitud infinita (tramo 2) 
• 45,03 µT para una longitud finita (tramo 2) 

Como se observa, el valor de campo magnético obtenido, en ambos casos, es inferior al valor 
del campo magnético máximo admisible de 100 μT indicado en el apartado 1.8.7 del presente 
proyecto. 
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2.1.6. Puesta a tierra  
Se realizará el dimensionamiento de la puesta a tierra de los apoyos del proyecto. Como 
se ha indicado en el apartado 1.8.6 de la memoria. 
2.1.6.1. Apoyo frecuentado 
Los parámetros necesarios para el dimensionamiento de los sistemas de puesta a tierra 
son: el valor de la corriente de falta, la duración de la falta (ambos factores dependientes 
principalmente del método de puesta a tierra del neutro de la red) y las características del 
suelo. Dichos datos son: 

2.1.6.1.1. Datos de partida apoyos nº137. 
- Tensión nominal de la línea: Un = 13,2 kV 
- Intensidad máxima de falta a tierra: I1F = 1.863 A 
- Resistividad del terreno: ρ = 300 Ω.m 
- Características de actuación de las protecciones:  I’1F.t = 400 
- Electrodo utilizado: CPT-LA-32/0,5 

o Verificación del sistema de puesta a tierra en apoyos frecuentados: 
Para el caso del electrodo elegido, el coeficiente de resistencia de puesta a tierra Kr tiene 
un valor de: 

𝐾𝐾𝑟𝑟 = 0,113 𝛺𝛺/𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚 
Resistencia de tierra: 

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 ⋅ 𝜌𝜌 = 33,90 𝛺𝛺 
Reactancia equivalente de la subestación: 

𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 4,5 𝛺𝛺 

Cálculo de la intensidad de la corriente de puesta a tierra en el apoyo 

𝐼𝐼1𝐹𝐹′ =
1,1 ⋅ 𝑈𝑈𝑛𝑛

√3 ⋅ �𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 𝑅𝑅𝑡𝑡2
= 245,14 𝐴𝐴 

Cálculo de la tensión de contacto admisible en la instalación: 
𝐾𝐾𝐾𝐾 = 0,035 𝑉𝑉/𝐴𝐴(𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚) 

𝑈𝑈′𝑐𝑐 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝐼𝐼′𝐹𝐹 = 2.573,96𝑉𝑉 
Cálculo de la tensión de contacto aplicada: 

𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐′ =
𝑈𝑈𝑈𝑈

1 + 𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 𝑅𝑅𝑎𝑎2
2 ⋅ 𝑍𝑍𝑏𝑏

= 1.050,60𝑉𝑉 

Siendo: 
Ra1 : Resistencia del calzado. En el caso de apoyos frec. con calzado 

Ra1 = 2.000 Ω. 
Ra2 : Resistencia del punto de contacto con el terreno 

𝑅𝑅𝑅𝑅2 = 3 ⋅ 𝜌𝜌𝑠𝑠 = 900𝛺𝛺 
Zb : Impedancia del cuerpo humano 

Zb = 1.000 Ω 
Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las 
protecciones) que garantiza el cumplimiento del RLAT 
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Según la gráfica el tiempo de actuación de las protecciones para el valor de U'ca 
resultaría de 0,03 segundos, pero nunca se consideran tiempos inferiores de 0,1 s., por lo 
que finalmente las protecciones deberían actuar en menos de 0,1 s. 
Verificación del sistema de puesta a tierra elegido 
El tiempo de actuación de la protección es: 

𝑡𝑡 =
400
𝐼𝐼′1𝐹𝐹

= 1,63𝑠𝑠  >    0,1𝑠𝑠 

Como t > 0,1 s, no se cumple con el requisito reglamentario. 
Se adoptan medidas adicionales para que la tensión de contacto aplicada sea cero y se 
verifica el cumplimiento de la tensión de paso, según el RCE. 
Con objeto de que la tensión de contacto sea cero, se emplaza una acera perimetral de 
hormigón a 1,2 m de la cimentación del apoyo. Embebido en el interior de dicho hormigón 
se instalará un mallado electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm 
formando una retícula no superior a 0,3 x 0,3 m, a una profundidad de al menos 0,1 m. 
Este mallado se conectará a un punto a la puesta a tierra del apoyo. El esquema indicado 
se representa en la figura representada al final de los cálculos. 
Determinación de la tensión de paso máxima que aparece en la instalación, al adoptar la 
medida adicional. 
Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno: 

𝐾𝐾𝑝𝑝1 = 0,023 𝑉𝑉/𝐴𝐴(𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚) 

𝑈𝑈′𝑝𝑝1 = 𝐾𝐾𝑝𝑝1 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝐼𝐼′𝐹𝐹 = 1.691,46 𝑉𝑉 

Apoyo frecuentado con calzado, con un pie en la acera y el otro en el terreno: 

𝐾𝐾𝑝𝑝2 = 0,065 𝑉𝑉/𝐴𝐴(𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚) 

𝑈𝑈′𝑝𝑝2 = 𝐾𝐾𝑝𝑝2 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝐼𝐼′𝐹𝐹 = 4.780,22 𝑉𝑉 

Determinación de la duración de la corriente de falta (tiempo de actuación de las 
protecciones) que garantiza el cumplimiento de la tensión de paso. 
Tensión máxima aplicada a la persona: 
Apoyo frecuentado con calzado, con los dos pies en el terreno: 

𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝1 =
𝑈𝑈′𝑝𝑝1

1 + 2𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 6𝜌𝜌𝑠𝑠
𝑍𝑍𝑏𝑏

 

𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝1 =  248,74 𝑉𝑉 

Apoyo frecuentado con calzado, con un pie en la acera y el otro en el terreno: 

𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝2 =
𝑈𝑈′𝑝𝑝2

1 + 2𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 3𝜌𝜌𝑠𝑠 + 3𝜌𝜌𝑠𝑠∗
𝑍𝑍𝑏𝑏

 

𝑈𝑈′𝑝𝑝𝑝𝑝2 =  320,82  𝑉𝑉 

El tiempo de actuación de la protección es: 

𝑡𝑡 =
400
𝐼𝐼′1𝐹𝐹

= 1,63𝑠𝑠 

Según el RCE, el valor de la tensión de paso aplicada máxima admisible no será superior 
a: 
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𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝.𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 10 ⋅
𝐾𝐾
𝑡𝑡𝑛𝑛

 

siendo K = 78,5 y n = 0,18 para tiempos superiores a 0,9 segundos e inferiores a 3 
segundos. En este caso: 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝.𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =   718,7837  𝑉𝑉 

Como, U’pa1 = 248,74 V < 718,78 V y U’pa2 = 320,82 V < 718,78 V el electrodo 
considerado, CPT-LA- 32/0,5, cumple con el requisito reglamentario. 
Además, el electrodo seleccionado presenta una resistencia de valor, Rt = 33,90 Ω, valor 
inferior al exigido, de 50 Ω. 

Puesta a tierra en apoyos con cimentación monobloque. AF APC y AM Mejorada 
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2.1.6.2. Apoyo no frecuentado  

2.1.6.2.1. Datos de partida 
Los parámetros necesarios para el dimensionamiento de los sistemas de puesta a tierra son: el 
valor de la corriente de falta, la duración de la falta (ambos factores dependientes 
principalmente del método de puesta a tierra del neutro de la red) y las características del 
suelo. Dichos datos son: 

- Tensión nominal de la línea: Un = 13,2 kV 
- Resistividad del terreno: ρ = 300 Ω.m 
- Tipo de puesta a tierra de la ST: Reactancia 4 Ω. 
- Electrodo utilizado: 1 pica (CPT-LA-F+1P2) 
- Intensidad máxima de falta a tierra: I1F = 1.863 A 

o Verificación del sistema de puesta a tierra en apoyos no frecuentados: 
Para el caso del electrodo elegido, el coeficiente de resistencia de puesta a tierra Kr tiene un 
valor de: 

𝐾𝐾𝑟𝑟 = 0,604𝛺𝛺/𝛺𝛺 ⋅ 𝑚𝑚 
Resistencia de tierra: 

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑟𝑟 ∙ 𝜌𝜌 = 181,20 Ω 

Reactancia equivalente de la subestación: 
XLTH = 4,5 Ω 

𝐼𝐼1𝐹𝐹′ =
1,1 ∙ 𝑈𝑈𝑛𝑛

√3 ∙ �𝑋𝑋𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿2 + 𝑅𝑅𝑡𝑡2
= 46,25 𝐴𝐴 

La protección automática, instalada para el caso de faltas a tierra, para la intensidad máxima 
de defecto a tierra (I’1F = I1F =4.500 A), actúa en el tiempo: 

𝑡𝑡 =
400
𝐼𝐼1𝐹𝐹

= 0,21 𝑠𝑠 < 1 𝑠𝑠 

Para un valor de la intensidad de defecto de 46,25 A, el tiempo de actuación de la protección 
será: 

𝑡𝑡 =
400
𝐼𝐼′1𝐹𝐹

= 8,65 𝑠𝑠 < 10 𝑠𝑠 

Con la característica proporcionada de las protecciones se cumple, tal y como especifica el 
apartado 7.3.4.3 de la ITC LAT-07 del RLAT, que: 

­ El tiempo de actuación de las protecciones es inferior a 1 s (para la corriente máxima 
de defecto a tierra). 

­ El electrodo utilizado, con valor de resistencia de puesta a tierra menor o igual de 
150 Ω, es válido para garantizar la actuación automática de las protecciones en caso 
de defecto a tierra. 

En el caso de zonas no frecuentadas, no es necesario el cálculo de la tensión de contacto. 
En caso de que una vez realizada la puesta a tierra la medición correspondiente no diera 
resultados admisibles, se realizará la mejora de ésta incorporando más picas en los anillos, o 
mediante la colocación de una acera de hormigón con mallazo equipotencial.  
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2.2. Cálculos mecánicos 
2.2.1. Resumen Esfuerzos Conductores 

La temperatura máxima de servicio, bajo carga normal en la línea, no sobrepasará los 85 ºC. 
Para el cálculo mecánico del conductor se ha tenido en cuenta las siguientes condiciones: 

a) Que el coeficiente de seguridad a la rotura sea como mínimo igual a 3 en las condiciones atmosféricas que provoquen la máxima 
tracción de los conductores, además, el coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipótesis tercera sea el 
correspondiente a las hipótesis normales. 

b) Que la tracción de trabajo de los conductores a 15ºC sin ninguna sobrecarga, no exceda del 15 % de la carga de rotura. 
c) Cumpliendo las condiciones anteriores se contempla una tercera, que consiste en ajustar los tenses máximos a valores inferiores 

y próximos a los esfuerzos nominales de apoyos normalizados. 
A partir de estas condiciones, se resume el cálculo mecánico de los conductores en la siguiente tabla: 
Tendido Tramo 1 LAMT “Lodosa-Mendavia” - Línea General Ap130-Ap138 

Serie 
Nº 

Vano 
Eq 
(m) 

Conductor EDS Zona -5º+V 
(DaN) 

85ºC+H 
(DaN) 

Flecha 
Máx m 

Parábola 
A 

+15º+V 
(DaN) 

-5º+V/2 
(DaN) 

F.Máx 
Hip Tª 

F.Máx 
Hip V 

1 110,00 100-AL1/17-ST1A 10,3 A 774,61 208,90 2,87 1.054,18 662,34 578,34 2,87 2,10 
2 105,00 100-AL1/17-ST1A 15 A 984,47 235,02 2,33 1.186,01 809,11 822,10 2,33 1,56 
3 132,00 100-AL1/17-ST1A 14,2 A 982,05 268,61 3,22 1.355,50 841,47 769,02 3,22 2,38 
4 132,00 100-AL1/17-ST1A 10,2 A 777,62 230,89 3,74 1.165,15 687,12 556,04 3,74 2,91 

Tendido Tramo 1 LAMT “Lodosa-Mendavia” - Derivación 1 Ap137-Ap217 

Serie 
Nº 

Vano 
Eq 
(m) 

Conductor EDS Zona -5º+V 
(DaN) 

85ºC+H 
(DaN) 

Flecha 
Máx m 

Parábola 
A 

+15º+V 
(DaN) 

-5º+V/2 
(DaN) 

F.Máx 
Hip Tª 

F.Máx 
Hip V 

D1 64,00 47-AL1/8-ST1A 10 A 399,08 66,45 1,43 716,39 322,17 318,09 1,43 0,95 
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Tendido Tramo 2 LAMT “Lodosa-Mendavia” - Línea General Ap139-Ap186 

Serie 
Nº 

Vano 
Eq 
(m) 

Conductor EDS Zona -5º+V 
(DaN) 

85ºC+H 
(DaN) 

Flecha 
Máx m 

Parábola 
A 

+15º+V 
(DaN) 

-5º+V/2 
(DaN) 

F.Máx 
Hip Tª 

F.Máx 
Hip V 

1 96,00 100-AL1/17-ST1A 10,5 A 777,79 192,92 2,37 973,54 646,39 603,73 2,37 1,64 
2 188,00 100-AL1/17-ST1A 13,5 A 989,99 319,94 5,48 1.614,55 895,84 709,28 5,48 4,53 
3 156,00 100-AL1/17-ST1A 13,9 A 989,31 294,27 4,10 1.485,00 870,84 742,10 4,10 3,21 
4 118,00 100-AL1/17-ST1A 14,7 A 988,33 253,07 2,73 1.277,09 829,57 800,87 2,73 1,93 
5 79,00 100-AL1/17-ST1A 15 A 949,29 189,40 1,63 955,78 740,91 837,41 1,63 0,97 
6 116,00 100-AL1/17-ST1A 14,7 A 986,01 250,12 2,67 1.262,22 825,26 802,00 2,67 1,87 
7 55,00 100-AL1/17-ST1A 15 A 915,20 140,29 1,07 707,96 666,51 851,00 1,07 0,52 
8 61,00 100-AL1/17-ST1A 15 A 923,64 153,23 1,20 773,27 686,11 847,78 1,20 0,62 
9 158,00 100-AL1/17-ST1A 13,8 A 985,98 295,37 4,19 1.490,55 870,00 736,13 4,19 3,29 
10 147,00 100-AL1/17-ST1A 14 A 986,72 285,22 3,76 1.439,33 860,54 751,35 3,76 2,88 
11 155,00 100-AL1/17-ST1A 13,9 A 988,53 293,19 4,06 1.479,55 869,35 742,55 4,06 3,17 
12 152,00 100-AL1/17-ST1A 13,9 A 986,14 289,91 3,95 1.462,98 864,78 743,93 3,95 3,07 
13 175,84 100-AL1/17-ST1A 13,6 A 988,15 310,63 5,58 1.567,54 885,93 718,65 5,58 4,01 
14 157,00 100-AL1/17-ST1A 13,7 A 980,32 293,28 4,17 1.480,01 864,74 731,46 4,17 3,27 
15 121,00 100-AL1/17-ST1A 14,4 A 979,24 255,25 2,84 1.288,08 826,51 784,91 2,83 2,03 
16 176,00 100-AL1/17-ST1A 13,6 A 988,25 310,77 4,94 1.568,28 886,13 718,59 4,94 4,01 
17 168,04 100-AL1/17-ST1A 13,7 A 988,19 304,44 4,71 1.536,33 880,03 726,79 4,71 3,68 
18 108,00 100-AL1/17-ST1A 15 A 988,27 239,82 2,41 1.210,21 816,20 820,40 2,41 1,64 
19 142,31 100-AL1/17-ST1A 14,1 A 987,25 280,62 4,75 1.416,14 856,33 758,67 4,75 2,72 
20 187,00 100-AL1/17-ST1A 13,5 A 989,44 319,11 5,43 1.610,36 894,74 709,60 5,43 4,49 
21 155,00 100-AL1/17-ST1A 13,9 A 988,53 293,19 4,06 1.479,55 869,35 742,55 4,06 3,17 
22 137,00 100-AL1/17-ST1A 14,2 A 986,88 274,98 3,38 1.387,67 850,56 766,36 3,38 2,53 
23 154,00 100-AL1/17-ST1A 13,9 A 987,74 292,10 4,03 1.474,07 867,84 743,01 4,03 3,14 
24 187,00 100-AL1/17-ST1A 13,5 A 989,44 319,11 5,43 1.610,36 894,74 709,60 5,43 4,49 
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Tendido Tramo 2 LAMT “Lodosa-Mendavia” - Derivación 2 Ap145-Ap310 

Serie 
Nº 

Vano 
Eq 
(m) 

Conductor EDS Zona -5º+V 
(DaN) 

85ºC+H 
(DaN) 

Flecha 
Máx m 

Parábola 
A 

+15º+V 
(DaN) 

-5º+V/2 
(DaN) 

F.Máx 
Hip Tª 

F.Máx 
Hip V 

D2 23,00 47-AL1/8-ST1A 4,12 A 226,58 23,28 0,53 251,02 148,77 190,69 0,53 0,27 
 

Tendido Tramo 2 LAMT “Lodosa-Mendavia” - Derivación 3 Ap146-Ap280 

Serie 
Nº 

Vano 
Eq 
(m) 

Conductor EDS Zona -5º+V 
(DaN) 

85ºC+H 
(DaN) 

Flecha 
Máx m 

Parábola 
A 

+15º+V 
(DaN) 

-5º+V/2 
(DaN) 

F.Máx 
Hip Tª 

F.Máx 
Hip V 

D3 12,00 47-AL1/8-ST1A 4,12 A 230,21 12,82 0,26 138,21 116,23 219,02 0,26 0,09 

Tendido Tramo 2 LAMT “Lodosa-Mendavia” - Derivación 4 Ap179-Ap2540 

Serie 
Nº 

Vano 
Eq 
(m) 

Conductor EDS Zona -5º+V 
(DaN) 

85ºC+H 
(DaN) 

Flecha 
Máx m 

Parábola 
A 

+15º+V 
(DaN) 

-5º+V/2 
(DaN) 

F.Máx 
Hip Tª 

F.Máx 
Hip V 

D4 15,00 47-AL1/8-ST1A 4,12 A 229,24 15,82 0,33 170,58 126,71 212,17 0,33 0,13 

Tendido Tramo 2 LAMT “Lodosa-Mendavia” - Derivación 5 Ap184-Ap295 

Serie 
Nº 

Vano 
Eq 
(m) 

Conductor EDS Zona -5º+V 
(DaN) 

85ºC+H 
(DaN) 

Flecha 
Máx m 

Parábola 
A 

+15º+V 
(DaN) 

-5º+V/2 
(DaN) 

F.Máx 
Hip Tª 

F.Máx 
Hip V 

D5 38,00 47-AL1/8-ST1A 4,12 A 222,80 34,74 0,96 374,53 174,67 157,23 0,96 0,62 
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2.2.2. Tabla de Tendido 
Durante el tendido de los conductores nuevos, se debe aplicar una temperatura de tendido de 15ºC inferior a la existente en ese momento, 
teniendo en cuenta el proceso de fluencia de los conductores durante su vida útil. 
Tendido Tramo 1 LAMT “Lodosa-Mendavia” - Línea General Ap130-Ap138 

VANO 
EDS: 10,30 SERIE: 1 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 110m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
110 208,899 2,872 334,422 1,793 353,60 1,696 375,51 1,597 400,639 1,497 429,539 1,396 462,778 1,296 500,899 1,197 110 

VANO 
EDS: 15,00 SERIE: 2 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 105m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
105 235,021 2,325 473,164 1,155 514,95 1,061 562,43 0,971 615,675 0,887 674,459 0,810 738,304 0,740 806,564 0,677 105 

VANO 
EDS: 14,20 SERIE: 3 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 132m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
132 268,609 3,216 458,070 1,885 487,49 1,771 520,78 1,658 558,381 1,546 600,643 1,437 647,802 1,333 699,920 1,233 132 

VANO 
EDS: 10,20 SERIE: 4 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 132m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
132 230,889 3,743 335,987 2,570 350,17 2,466 365,93 2,360 383,546 2,251 403,301 2,141 425,543 2,029 450,663 1,916 132 

Tendido Tramo 1 LAMT “Lodosa-Mendavia” - Derivación 1 Ap137-Ap217 

VANO 
EDS: 10,00 SERIE: D1 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 64m COND: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
64 66,448 1,430 146,558 0,648 164,00 0,579 185,01 0,513 209,769 0,453 238,082 0,399 269,470 0,352 303,311 0,313 64 
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Tendido Tramo 2 LAMT “Lodosa-Mendavia” - Línea General Ap139-Ap186 

VANO 
EDS: 10,50 SERIE: 1 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 96m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
96 192,919 2,369 336,254 1,358 360,46 1,267 388,67 1,175 421,539 1,083 459,739 0,993 503,785 0,906 553,943 0,824 96 

VANO 
EDS: 13,50 SERIE: 2 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 188m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
188 319,942 5,479 447,489 3,915 463,46 3,780 480,88 3,643 499,945 3,504 520,859 3,363 543,850 3,221 569,170 3,077 188 

VANO 
EDS: 13,90 SERIE: 3 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 156m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
156 294,270 4,101 454,647 2,653 477,19 2,527 502,32 2,401 530,399 2,274 561,774 2,147 596,802 2,021 635,808 1,897 156 

VANO 
EDS: 14,70 SERIE: 4 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 118m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
118 253,071 2,728 468,869 1,472 504,65 1,367 545,32 1,265 591,215 1,167 642,450 1,074 698,926 0,987 760,316 0,907 118 

VANO 
EDS: 15,00 SERIE: 5 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 79m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
79 189,398 1,633 461,614 0,670 514,95 0,600 574,92 0,538 640,752 0,483 711,469 0,435 786,063 0,393 863,649 0,358 79 

VANO 
EDS: 14,70 SERIE: 6 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 116m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
116 250,124 2,667 468,188 1,424 504,65 1,321 546,12 1,221 592,903 1,124 645,090 1,033 702,532 0,949 764,856 0,872 116 

VANO 
EDS: 15,00 SERIE: 7 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 55m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
55 140,291 1,069 448,722 0,334 514,95 0,291 587,11 0,255 663,650 0,226 743,289 0,202 825,106 0,182 908,456 0,165 55 

VANO 
EDS: 15,00 SERIE: 8 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 61m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
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61 153,234 1,204 452,087 0,408 514,95 0,358 584,13 0,316 658,196 0,280 735,876 0,251 816,164 0,226 898,325 0,205 61 

VANO 
EDS: 13,80 SERIE: 9 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 158m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
158 295,371 4,191 451,963 2,737 473,75 2,611 498,02 2,484 525,079 2,356 555,293 2,228 589,010 2,100 626,564 1,974 158 

VANO 
EDS: 14,00 SERIE: 10 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 147m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
147 285,220 3,757 455,774 2,350 480,62 2,228 508,49 2,106 539,781 1,984 574,868 1,863 614,104 1,744 657,767 1,628 147 

VANO 
EDS: 13,90 SERIE: 11 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 155m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
155 293,191 4,063 454,442 2,620 477,19 2,495 502,57 2,369 530,933 2,242 562,646 2,116 598,061 1,991 637,503 1,867 155 

VANO 
EDS: 13,90 SERIE: 12 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 152m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
152 289,907 3,952 453,812 2,523 477,19 2,399 503,32 2,275 532,576 2,150 565,327 2,025 601,931 1,902 642,703 1,781 152 

VANO 
EDS: 13,60 SERIE: 13 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 175,84m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
162 310,626 4,189 448,876 2,898 466,89 2,786 486,70 2,672 508,545 2,557 532,689 2,441 559,415 2,325 589,026 2,208 162 
187 310,626 5,584 448,876 3,862 466,89 3,712 486,70 3,561 508,545 3,408 532,689 3,253 559,415 3,098 589,026 2,942 187 

VANO 
EDS: 13,70 SERIE: 14 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 121m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
121 250,067 2,903 439,741 1,650 470,32 1,543 505,17 1,436 544,747 1,332 589,397 1,231 639,292 1,135 694,391 1,045 121 

VANO 
EDS: 14,40 SERIE: 15 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 121m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
121 256,415 2,831 460,819 1,574 494,35 1,468 532,48 1,362 575,601 1,260 623,935 1,163 677,508 1,071 736,121 0,985 121 

VANO 
EDS: 13,60 SERIE: 16 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 176m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 
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m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
176 310,774 4,943 448,901 3,420 466,89 3,288 486,67 3,155 508,481 3,019 532,584 2,882 559,263 2,745 588,819 2,607 176 

VANO 
EDS: 13,70 SERIE: 17 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 168,04m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
170 304,441 4,708 450,715 3,178 470,32 3,045 492,00 2,911 516,032 2,775 542,716 2,639 572,373 2,502 605,329 2,366 170 
166 304,441 4,488 450,715 3,030 470,32 2,904 492,00 2,776 516,032 2,646 542,716 2,516 572,373 2,386 605,329 2,256 166 

VANO 
EDS: 15,00 SERIE: 18 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 108m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
108 239,817 2,411 474,318 1,218 514,95 1,122 561,12 1,030 612,957 0,943 670,315 0,862 732,789 0,789 799,791 0,723 108 

VANO 
EDS: 14,10 SERIE: 19 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 142,31m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
164 280,624 4,753 457,722 2,912 484,05 2,754 513,68 2,595 547,011 2,437 584,432 2,280 626,268 2,128 672,745 1,981 164 
123 280,624 2,673 457,722 1,638 484,05 1,549 513,68 1,459 547,011 1,370 584,432 1,283 626,268 1,197 672,745 1,114 123 
137 280,624 3,316 457,722 2,032 484,05 1,921 513,68 1,811 547,011 1,700 584,432 1,591 626,268 1,485 672,745 1,382 137 
141 280,624 3,513 457,722 2,152 484,05 2,035 513,68 1,918 547,011 1,801 584,432 1,686 626,268 1,573 672,745 1,464 141 
137 280,624 3,316 457,722 2,032 484,05 1,921 513,68 1,811 547,011 1,700 584,432 1,591 626,268 1,485 672,745 1,382 137 

VANO 
EDS: 13,50 SERIE: 20 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 187m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
187 319,113 5,435 447,355 3,875 463,46 3,740 481,04 3,603 500,283 3,464 521,409 3,324 544,647 3,182 570,251 3,039 187 

VANO 
EDS: 13,90 SERIE: 21 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 155m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
155 293,191 4,063 454,442 2,620 477,19 2,495 502,57 2,369 530,933 2,242 562,646 2,116 598,061 1,991 637,503 1,867 155 

VANO 
EDS: 14,20 SERIE: 22 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 137m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
137 274,984 3,384 459,423 2,024 487,49 1,908 519,16 1,791 554,871 1,676 594,987 1,563 639,792 1,454 689,428 1,349 137 

VANO 
EDS: 13,90 SERIE: 23 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 154m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
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154 292,104 4,026 454,235 2,588 477,19 2,463 502,82 2,337 531,474 2,211 563,528 2,085 599,336 1,961 639,217 1,838 154 

VANO 
EDS: 13,50 SERIE: 24 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 187m COND: 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
187 319,113 5,435 447,355 3,875 463,46 3,740 481,04 3,603 500,283 3,464 521,409 3,324 544,647 3,182 570,251 3,039 187 

Tendido Tramo 2 LAMT “Lodosa-Mendavia” - Derivación 2 Ap145-Ap310 

VANO 
EDS: 4,12 SERIE: D2 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 23m COND: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
23 23,263 0,528 56,651 0,217 67,57 0,182 83,75 0,146 98,963 0,124 127,238 0,096 162,582 0,075 190,857 0,064 23 

Tendido Tramo 2 LAMT “Lodosa-Mendavia” - Derivación 3 Ap146-Ap280 

VANO 
EDS: 4,12 SERIE: D3 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 12m COND: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
12 12,820 0,261 47,068 0,071 67,57 0,049 98,44 0,034 98,963 0,034 127,238 0,026 162,582 0,021 190,857 0,017 12 

Tendido Tramo 2 LAMT “Lodosa-Mendavia” - Derivación 4 Ap179-Ap2540 

VANO 
EDS: 4,12 SERIE: D4 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 15m COND: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
15 15,822 0,330 50,487 0,103 67,57 0,077 94,02 0,055 98,963 0,053 127,238 0,041 162,582 0,032 190,857 0,027 15 

Tendido Tramo 2 LAMT “Lodosa-Mendavia” - Derivación 5 Ap184-Ap295 

VANO 
EDS: 4,12 SERIE: D5 TABLA DE TENDIDO, PARA VANO DE REGULACIÓN DE : 38m COND: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 

VANO Temperatura en º C (Para el tendido se escogerá una Tª de la tabla 15ºC inferior a la Tª ambiente) 
85 20 15 10 5 0 -5 -10 

m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m T, daN F, m m 
38 34,739 0,965 62,128 0,539 67,57 0,496 74,42 0,450 83,238 0,402 94,834 0,353 110,225 0,304 130,415 0,257 38 
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2.2.3. Esfuerzos resultantes Apoyos 

   ESFUERZOS RESULTANTES (daN) 
   

1ª HIPOTESIS 
(VIENTO) 

3ª HIPOTESIS 
(DESEQUILIBRIO TRACCIONES) 

4ª HIPOTESIS 
(ROTURA DE CONDUCTORES) 

NÚMERO 
APOYO FUNCIÓN MODELO 

V T L V T L ESF. 
HORIZ. V T L ESF. 

HORIZ. 
ESF. 

TORSIÓN 
(daN·m) 

133 ALINEACIÓN-AMARRE C4500/18E 319,28 360,04 786,97 319,28 0,00 978,15 978,15 N/A N/A N/A N/A N/A 

134 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/20E 426,88 996,06 23,94 426,88 0,00 1.183,95 1.183,95 N/A N/A N/A N/A N/A 

137 DERIVACIÓN C4500/18E 537,92 1.847,23 1.198,19 537,92 1.103,21 1.308,48 2.411,69 537,92 380,86 249,57 630,43 1.309,39 

138 FINAL DE LÍNEA C3000/12E 206,11 184,94 2.332,86 N/A N/A N/A N/A 152,82 0,00 2332,86 2332,86 777,62 

139 FINAL DE LÍNEA C3000/12E 174,58 142,72 2.333,37 N/A N/A N/A N/A 152,82 0,00 2.333,37 2.333,37 777,79 

140 ALINEACIÓN-AMARRE C4500/16E 440,26 467,16 236,22 440,26 0,00 606,13 606,13 N/A N/A N/A N/A N/A 

142 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/18E 483,80 560,73 228,69 486,80 0,00 600,70 600,70 N/A N/A N/A N/A N/A 

144 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/18E 615,57 451,64 229,98 615,57 0,00 601,14 601,14 N/A N/A N/A N/A N/A 

145 DERIVACIÓN C2000/14E 148,11 341,07 236,08 148,11 629,01 653,23 1.282,23 148,11 218,80 823,56 1.042,37 1.265,72 

146 DERIVACIÓN C4500/16E 310,16 732,00 92,07 310,16 384,88 386,39 771,27 310,16 206,69 627,45 834,14 1.314,68 

147 ALINEACIÓN-AMARRE C1000/20E 326,01 291,73 44,26 326,01 0,00 447,24 447,24 N/A N/A N/A N/A N/A 

148 ALINEACIÓN-AMARRE C1000/20E 379,81 206,34 12,60 379,81 0,00 425,72 425,72 N/A N/A N/A N/A N/A 

149 ÁNGULO-AMARRE C3000/16E 559,26 280,74 220,27 559,26 477,93 591,68 1.069,61 N/A N/A N/A N/A N/A 

150 ALINEACIÓN-AMARRE C4500/22E 487,88 499,76 223,97 487,88 0,00 596,32 596,32 N/A N/A N/A N/A N/A 
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151 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/22E 471,45 495,11 230,73 471,45 0,00 601,73 601,73 N/A N/A N/A N/A N/A 

152 ALINEACIÓN-AMARRE C4500/12E 318,60 502,87 221,77 318,60 0,00 594,56 594,56 N/A N/A N/A N/A N/A 

156 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E 439,09 498,21 229,29 439,09 0,00 600,59 600,59 N/A N/A N/A N/A N/A 

157 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/16E 591,81 623,78 0,00 591,81 0,00 244,12 244,12 N/A N/A N/A N/A N/A 

159 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E 485,31 560,31 29,35 485,31 0,00 464,62 464,62 N/A N/A N/A N/A N/A 

161 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/12E 328,76 457,85 4,03 328,76 0,00 443,89 443,89 N/A N/A N/A N/A N/A 

162 ALINEACIÓN-AMARRE-
ANCLAJE C4500/14E 410,36 487,34 33,76 410,36 0,00 1.495,88 1.495,88 410,36 0,00 961,23 961,23 1.317,66 

164 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E 460,66 563,42 0,21 460,66 0,00 444,85 444,85 N/A N/A N/A N/A N/A 

166 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/16E 584,77 602,78 0,00 584,77 0,00 244,03 244,03 N/A N/A N/A N/A N/A 

168 ÁNGULO-AMARRE C4500/16E 386,95 183,95 0,31 386,95 197,68 444,64 642,32 N/A N/A N/A N/A N/A 

169 ÁNGULO-AMARRE C2000/16E 396,82 423,51 3,82 396,82 18,51 447,32 465,83 N/A N/A N/A N/A N/A 

171 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/14E 524,12 526,39 22,53 524,12 0,00 262,00 262,00 N/A N/A N/A N/A N/A 

172 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/14E 516,19 481,65 0,00 516,19 0,00 243,96 243,96 N/A N/A N/A N/A N/A 

173 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA CHA13/1000E 351,40 439,73 0,00 351,40 0,00 225,67 225,67 N/A N/A N/A N/A N/A 

175 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA CHA13/1000E 342,07 473,21 0,00 342,07 0,00 244,05 244,05 N/A N/A N/A N/A N/A 

176 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E 447,65 529,26 8,19 447,65 0,00 450,81 450,81 N/A N/A N/A N/A N/A 

179 DERIVACIÓN C4500/16E 449,30 1.405,80 112,62 449,30 654,98 537,75 1.192,72 449,30 227,23 962,64 1.189,87 1.319,25 

181 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/14E 386,39 479,58 6,18 386,39 0,00 449,04 449,04 N/A N/A N/A N/A N/A 

182 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/14E 287,76 478,03 3,22 287,76 0,00 446,67 446,67 N/A N/A N/A N/A N/A 

184 DERIVACIÓN C9000/26E 646,33 74,42 56,23 646,33 243,38 215,51 458,89 646,33 219,39 338,85 558,25 1.319,25 
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2.2.4. Esfuerzos nominales Apoyos 
   ESFUERZOS NOMINALES DE COMPARACIÓN  
   

SEG. 
REFORZ. 

(C.S.)=1,25 

ESFUERZO 
VERTICAL 

(daN) 

ESFUERZO HORIZONTAL (daN)  

NÚMERO 
APOYO FUNCIÓN MODELO 

HIP. 1ª y 2ª HIP. 3ª y 4ª  
C.S.=1,5 C.S.=1,2  

C.S. = 1,5 ESF. 
TRANS 

ESF. 
LONG 

ESF. 
HORIZ. ESF. TORSOR 

 
133 ALINEACIÓN-AMARRE C4500/18E SÍ 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 

134 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/20E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

137 DERIVACIÓN C4500/18E SÍ 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 

138 FINAL DE LÍNEA C3000/12E NO 800 3.000 3.000 3.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

139 FINAL DE LÍNEA C3000/12E NO 800 3.000 3.000 3.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

140 ALINEACIÓN-AMARRE C4500/16E SÍ 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 

142 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/18E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

144 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/18E SÍ 1.200 1.880 1.880 1.880 1.400 APOYO VÁLIDO 

145 DERIVACIÓN C2000/14E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

146 DERIVACIÓN C4500/16E SÍ 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 

147 ALINEACIÓN-AMARRE C1000/20E NO 600 1.000 1.000 1.000 700 APOYO VÁLIDO 

148 ALINEACIÓN-AMARRE C1000/20E NO 600 1.000 1.000 1.000 700 APOYO VÁLIDO 

149 ÁNGULO-AMARRE C3000/16E NO 800 3.000 3.000 3.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

150 ALINEACIÓN-AMARRE C4500/22E NO 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 

151 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/22E NO 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

152 ALINEACIÓN-AMARRE C4500/12E NO 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 
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156 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

157 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/16E SÍ 600 1.508 1.508 1.508 N/A APOYO VÁLIDO 

159 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

161 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/12E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

162 ALINEACIÓN-AMARRE-
ANCLAJE C4500/14E SÍ 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 

164 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

166 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/16E SÍ 600 1.508 1.508 1.508 N/A APOYO VÁLIDO 

168 ÁNGULO-AMARRE C4500/16E SÍ 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 

169 ÁNGULO-AMARRE C2000/16E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

171 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/14E SÍ 600 1.508 1.508 1.508 N/A APOYO VÁLIDO 

172 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA C2000/14E SÍ 600 1.508 1.508 1.508 N/A APOYO VÁLIDO 

173 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA CHA13/1000E SÍ 1.750 780 780 780 N/A APOYO VÁLIDO 

175 ALINEACIÓN-SUSPENDIDA CHA13/1000E SÍ 1.750 780 780 780 N/A APOYO VÁLIDO 

176 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/16E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

179 DERIVACIÓN C4500/16E SÍ 800 4.500 4.500 4.500 1.400 APOYO VÁLIDO 

181 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/14E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

182 ALINEACIÓN-AMARRE C2000/14E SÍ 600 2.000 2.000 2.000 1.400 APOYO VÁLIDO 

184 DERIVACIÓN C9000/26E SÍ 1.200 9.000 9.000 9.000 2.500 APOYO VÁLIDO 
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Los valores resultantes que se muestran en la tabla anterior corresponden a los esfuerzos más desfavorables, incrementados un 25 % (1ª y 
2ª hipótesis) en los casos en los que los apoyos dispongan de seguridad reforzada.  
Se prescinde de la consideración de la 4ª hipótesis en el cálculo de los esfuerzos de todos los apoyos, a excepción del apoyo nº137, nº138, 
nº139, nº145, nº146, nº162, Nº179 y nº184ya que se cumplen las condiciones indicadas en el apartado 3.5.3 de la ITC-LAT-07. 
El esfuerzo torsor resultante y nominal está referenciado a 1,5 metros del eje del apoyo (tipo C). 
(*) Los esfuerzos resistentes marcados en verde han sido modificados conforme a la ecuación resistente para una k=5, para garantizar su 
resistencia y validez en el estudio. 

A continuación, se muestra la comprobación de los apoyos en los que ha sido necesario aplicar la ecuación resistente, ya que las cargas 
aplicadas sobre el apoyo deben corregirse. Para la justificación de la capacidad resistente vertical de dichos apoyos, se aplicará una 
constante K=5 (s/ UNE 207017). 

Nº 
APOYO 

TIPO DE 
APOYO 

ESF. VERTICAL 
(daN) 

ESF. T/L 
(daN) 

Ec. 
Resistente 

(V +k*H) 
k ESF. VERTICAL 

(daN) ESF. T/L (daN) 

144 C2000 600 2.000 10.600 5 1.200 1.880 

2.2.5. Esfuerzos Crucetas 

En la siguiente tabla se muestran las distancias resultantes entre conductores de los vanos estudiados, así como el ángulo de oscilación de 
las cadenas.  

Nº apoyo Tipo cruceta 

Resultante 
1ª 

Hipótesis 
(daN) 

Resultante 3ª 
Hipótesis 

(daN) 

Resultante 4ª 
Hipótesis 

(daN) 

EV 
(daN) 

Esfuerzos nominales 

Angulo 
oscilación (β) D. cond.  1ª Hipótesis 

(daN) 
3ª Hipótesis 

(daN) 
4ª Hipótesis 

(daN) 

Esfuerzo 
nominal 
vertical 
cruceta 

133 RC2/20-S 151,06 326,05 N/A 45,16 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,50 

134 RC2/20-S 125,67 149,73 N/A 78,62 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,50 

137 RC2/20-S 392,15 321,07 982,05 91,54 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

138 RC2/20-S 832,27 N/A 777,62 17,76 1.500 N/A 1.500 650 N/A 1,50 

139 RC2/20-S 818,36 N/A 777,69 7,26 1.500 N/A 1.500 650 N/A 1,50 

140 RC2/20-S 68,23 202,04 N/A 83,08 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,59 

142 RC2/20-S 100,13 201,36 N/A 97,59 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,59 

144 RC2/20-S 65,13 200,38 N/A 141,52 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,50 

145 RC2/20-S 59,27 161,34 949,29 2,77 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 

146 RC2/20-S 27,15 198,06 986,01 20,98 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,50 
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147 RC2/20-S 103,24 149,08 N/A 45,00 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,50 

148 RC2/20-S 64,23 141,91 N/A 62,93 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,50 

149 RC2/20-S 175,75 356,54 N/A 2,16 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,50 

150 RC2/20-S 83,18 198,77 N/A 98,95 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,50 

151 RC2/20-S 79,38 200,58 N/A 93,48 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,50 

152 RC2/20-S 84,95 198,19 N/A 42,53 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,50 

156 RC2/20-S 80,89 200,20 N/A 84,12 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,61 

157 CBCA-2270 180,61 79,05 N/A 89,64 871 871 N/A 267 44,28º 1,69 

159 RC2/20-S 187,80 154,87 N/A 99,26 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,61 

161 RC2/20-S 145,21 147,96 N/A 45,91 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,50 

162 RC2/20-S 142,44 498,63 988,25 73,11 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,52 

164 RC2/20-S 179,13 148,28 N/A 91,15 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,52 

166 CBCA-2270 173,88 79,06 N/A 87,21 871 871 N/A 267 43,80º 1,58 

168 RC2/20-S 52,46 214,11 N/A 66,62 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,50 

169 RC2/20-S 133,69 142,93 N/A 70,66 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,50 

171 CBCA-2270 148,52 78,98 N/A 67,52 871 871 N/A 267 48,15º 1,59 

172 CBCA-2270 134,55 78,98 N/A 66,93 871 871 N/A 267 44,00º 1,59 

173 CBTA-HV2-2000 143,87 78,98 N/A 66,34 225 225 N/A 300 47,47º 1,59 

175 CBTA-HV2-2000 143,87 78,98 N/A 61,66 225 225 N/A 300 50,92º 1,59 

176 RC2/20-S 164,94 150,27 N/A 87,13 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,59 

179 RC2/20-S 178,12 149,19 989,44 91,93 1.500 1.500 1.500 650 N/A 1,59 

181 RC2/20-S 153,17 149,68 N/A 65,12 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,50 

182 RC2/20-S 149,52 148,89 N/A 32,25 1.500 1.500 N/A 650 N/A 1,50 

184 RC3/20-T 174,34 149,86 989,44 126,11 2.000 2.000 2.000 800 N/A 1,59 

Septiembre de 2022 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Marcos Hernando Tuesta 
Colegiado nº 1.923 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
3.1. Características de los materiales 
3.1.1. Calidad 
Los materiales a instalar en la parte propiedad de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., en 
adelante I-DE, y los materiales propiedad del cliente, cuya operación y mantenimiento 
corresponden a I-DE, deberán ajustarse a las NI de obligado cumplimiento del Anexo A y a 
normas nacionales (UNE), europeas (EN, HD) o internacionales (IEC). 
I-DE podrá exigir los certificados y marcas de conformidad a normas, y las actas o protocolo de 
ensayos correspondientes emitidos por cualquier organismo de evaluación de la conformidad, 
oficialmente reconocido por la Administración pública competente, exceptuándose de esta 
exigencia aquellos materiales que, por su pequeña importancia, carecen de normas UNE que 
los definan. 
3.1.2. Características generales 
Los materiales para las redes de 11, 13,2 y 15 kV, estarán previstos para su funcionamiento a 
20 kV. Con la única excepción de los transformadores de potencia y transformadores de 
tensión, que se admitirá que sean de la tensión asignada de utilización (de servicio) en el 
momento de su puesta en funcionamiento, en aquellas zonas que no esté previsto el cambio de 
tensión a 20kV. 
Los materiales para las redes de baja tensión corresponderán en conductores aislados, a las 
series de tensión normal de 0,6/1 kV; para el resto de materiales, sus características se indican 
en las normas correspondientes. 
Todos los materiales siderúrgicos serán como mínimo de acero S275JR. Estarán galvanizados 
por inmersión en caliente para protegerlos de la oxidación y corrosión o será de naturaleza 
resistente a la corrosión. 
3.1.3. Características particulares de los materiales de la red aérea de alta tensión 
3.1.3.1. Conductores desnudos 
Los tipos de conductores desnudos se encuentran recogidos en: NI 54.10.01, NI 54.63.01 y NI 
54.63.02 
3.1.3.2. Apoyos y crucetas 
Los diferentes tipos de apoyos y crucetas a utilizar se encuentran recogidos en: NI 29.05.01, NI 
52.04.01, NI 52.10.01, NI 52.10.10, 52.30.22, NI 52.31.02, NI 52.31.03 y NI 52.36.01. 
3.1.3.3. Aislamiento y herrajes 
Los tipos de aislamiento a utilizar se encuentran recogidos en: NI 48.08.01 y NI 48.08.02 
Los diferentes herrajes y grapas a utilizar se encuentran recogidos en: NI 52.51.00, NI 
52.51.40, NI 52.51.42, NI 52.51.52, NI 52.51.54, NI 52.51.54, NI 52.53.20, NI 52.54.00, NI 
52.54.60, NI 58.77.02 y NI 58.82.00. 
3.1.3.4. Aparatos de maniobra y protección 
Los principales materiales de maniobra y protección se encuentran recogidos en: NI 74.18.01, 
NI 74.51.01, NI 74.53.01, NI 74.53.05, NI 75.06.11 y NI 75.30.02. 
3.1.4. Electrodos de puesta a tierra y grapas de conexión 
Cumplirán con lo indicado en NI 50.26.01 y NI 54.10.01. 
Para su conexión en líneas de enlace con tierra se utilizarán grapas de conexión según NI 
58.26.03 y NI 58.26.04. 
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3.1.5. Características particulares de los materiales de la red subterránea de alta 
tensión 

3.1.5.1. Cables aislados de media tensión 
• Cables con aislamiento seco extruido (redes subterráneas). Cumplirán con lo indicado en 

NI 56.43.01 y NI 56.43.02. 
• Cables aislados con aislamiento seco extruido y cableado en haz para redes aéreas 

hasta 30 kV. Cumplirán lo indicado en NI 56.47.01 
• Terminales y empalmes. Cumplirán con lo indicado en NI 56.80.02. 

3.1.6. Electrodos de puesta a tierra y grapas de conexión 
Cumplirán con lo indicado en NI 50.26.01 y NI 54.10.01. 
Para su conexión en líneas de enlace con tierra se utilizarán grapas de conexión según NI 
58.26.03 y NI 58.26.04. 

3.2. Ejecución y recepción técnica de las instalaciones 
3.2.1. Introducción 
El presente capitulo para las instalaciones de Alta y Baja Tensión, se refiere a la ejecución y 
recepción de las instalaciones de distribución, cuyo mantenimiento y explotación corresponderá 
a I-DE, promovidas tanto directamente por la misma como por terceros. 
Las obras de las mencionadas instalaciones deberán realizarse de acuerdo con las 
instrucciones que se desarrollan a continuación, con lo que se pretende conseguir unos 
acabados de obra suficientes para poder alcanzar la calidad de servicio establecida en las 
instalaciones de distribución de I-DE, e igualmente que las obras se realicen cumpliendo en 
todo momento las normas de Seguridad en el Trabajo. 
Con carácter general se hace constar que, durante la ejecución de la obra, la responsabilidad 
de la misma corresponderá a la persona física o jurídica adjudicataria de la obra a quien en lo 
sucesivo se llamará Constructor, sin perjuicio de la que legalmente pueda corresponder al 
director de obra. 
Al finalizar estas pruebas se realizará la correspondiente recepción, que consiste en comprobar 
que las instalaciones realizadas tienen los niveles de calidad técnica exigidos en los capítulos 
precedentes. 
3.2.2. Disposiciones que se deben cumplir 
En la ejecución de los trabajos se cumplirán todas las disposiciones oficiales vigentes en 
materia laboral, Seguridad Social, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanzas Municipales, 
Reglamentos de Organismos Oficiales, etc., incluidas las que pudieran promulgarse durante la 
ejecución de la obra. 
I-DE podrá exigir en todo instante que se acrediten estos extremos de forma suficiente por el 
constructor. 
3.2.3. Definiciones 
3.2.3.1. Material aceptado 
Es el que se ajusta a normas NI de obligado cumplimiento del Anexo A o en su defecto a 
normas nacionales (UNE) y cuenta con los certificados o marcas de conformidad a normas. I-
DE podrá exigir los certificados o marcas de conformidad a normas y las actas o protocolos de 
ensayos correspondientes, emitidos por cualquier organismo de evaluación de la conformidad 
oficialmente reconocido por la Administración pública. 
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3.2.3.2. Material especificado 
Es aquél cuyas características se definen en las normas de ejecución a las que remite el 
apartado 3.2 del presente Pliego. A este tipo de materiales pertenecen, por ejemplo, los áridos, 
materiales cerámicos, etc. 
3.2.3.3. Unidades de proyecto 
Grupo de actividades y/o elementos que por sus características comunes forman una unidad 
individualizada dentro del conjunto de cada instalación. Por ejemplo, el hormigonado de 
apoyos, el tendido de conductores, etc. 
3.2.3.4. Obra vista 
Es aquella parte de la instalación que, una vez terminada, no requiere ningún trabajo adicional 
para comprobar su adecuación a la norma correspondiente. 
3.2.3.5. Obra oculta 
Es aquella parte de la instalación que, una vez terminada, requiere trabajos adicionales, tales 
como calicatas, para comprobar su adecuación a la norma correspondiente. 
3.2.3.6. Criterios de aceptación 
Son los criterios que definen los niveles mínimos de calidad que deben superar los materiales y 
unidades construcción de las instalaciones. Estos criterios vienen fijados en los documentos 
normativos de recepción indicados más adelante. 
3.2.3.7. Documento para la recepción 
Es una certificación fechada y firmada por los representantes de I-DE y del constructor, de la 
aceptación o rechazo de la instalación. 
3.2.4. Ordenación de los trabajos de ejecución 

• Las obras a ejecutar serán las indicadas en el presente proyecto, redactado de acuerdo 
con los Proyectos Tipo de aplicación. 

• Se hará un reconocimiento sobre el terreno comprobando la adecuación del proyecto a la 
obra real y que se dispone de todas las licencias y permisos necesarios, tanto de 
particulares como de organismos oficiales, para la realización de las instalaciones. 

• Se podrán proponer entonces las modificaciones que sean necesarias realizar para la 
adaptación del proyecto a la realidad. Analizadas y comprobadas las modificaciones 
propuestas, se redactará en caso de aceptación, el correspondiente Acta de Replanteo, 
que deberá ser firmada por Director de Obra, Proyectista, Constructor e I-DE. 

• Durante la ejecución de los trabajos también se podrán plantear variaciones, siempre que 
no alteren la esencia del proyecto. 

• I-DE o quién I-DE designe, ejercerá en el transcurso de la obra, las acciones y revisiones 
pertinentes para las comprobaciones del mantenimiento de las calidades de obra 
establecidas; a estos efectos el constructor facilitará los medios necesarios para la 
realización de las pruebas correspondientes. 

• Una vez finalizada la obra, se realizará, por parte de I-DE, la correspondiente 
formalización de aceptación de las instalaciones, de acuerdo con lo indicado en el 
apartado 3.2 del presente Pliego. 

3.2.5. Procedimiento de recepción 
Se emitirá un documento de recepción, en el que figuren: 

d) Los materiales y unidades de proyecto a recepcionar en cada tipo de obra 
e) Las condiciones de recepción de cada material, o 
f) El resultado de la revisión, indicando "si" procede o "no" procede su aceptación 
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g) Observaciones donde se indiquen los motivos de la no aceptación 
Cuando durante la primera actuación no fuera posible controlar la obra oculta por motivos 
imputables al constructor, podrán realizarse, a juicio de I-DE, las calas, sondeos, pruebas, etc. 
necesarias para el correspondiente reconocimiento de la obra ejecutada, siendo estos trabajos 
de cuenta de dicho constructor. 
El documento para la recepción no exime al constructor de la dirección y responsabilidad en la 
ejecución de los trabajos. 
Una vez concluidas las instalaciones, se realizarán cuantos ensayos normalizados por I-DE 
sean necesarios para comprobar que son capaces de soportar las condiciones de utilización 
para las que fueron proyectadas. 
3.2.6. Materiales 
Las obras se realizarán empleando material aceptado por I-DE, nuevo y en perfecto estado de 
conservación, debiendo cumplir con lo especificado en los apartados  3.1 “Características de 
los materiales” y 3.2 "Ejecución y Recepción Técnica de las Instalaciones". 
Si la duración de la obra se alargase de tal forma que puedan producirse deterioros en los 
materiales, el constructor tomará las precauciones necesarias para evitarlo. 
El constructor instalará en la obra, y por su cuenta, los locales o almacenes precisos para 
asegurar la conservación de aquellos materiales que no deben permanecer a la intemperie, 
evitando así su destrucción o deterioro. 
3.2.7. Normas para la ejecución y recepción de las instalaciones 
Las instalaciones se realizarán y recepcionarán de acuerdo con lo indicado en los apartados 
anteriores y las especificaciones contenidas en los siguientes Manuales Técnicos, relativos a 
los diferentes tipos de instalaciones: 
MT  2.00.65  Recepción de instalaciones de Distribución. 
MT  2.33.25  Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV. 
MT 2.23.37   Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV 
con conductores desnudos. 
3.2.8. Calificación de contratista 
Los instaladores o empresas instaladoras deberán cumplir los requisitos que se especifican en 
los Reglamentos de Alta tensión y/o Baja tensión, según corresponda. 

3.3. Anexo A: Relación de documentos de consulta de obligado 
cumplimiento 

3.3.1. Normas UNE 
Relación de normas UNE de ITC-LAT 02 (R.D. 223/2008) incluidas en el “Anexo I: Relación de 
Normas UNE de aplicación”, del presente proyecto. 
3.3.2. Normas sobre materiales 
NI 52.10.01  Apoyos de perfiles metálicos para líneas aéreas hasta 30 kV.  
NI 52.36.01  Soporte posapies, pates de escalamiento y elementos para anclaje línea de 
seguridad en apoyos de línea aéreas.  
NI 54.10.01  Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y subestaciones 
de alta tensión.  
NI 54.63.01 Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión. 
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NI 56.41.01  Conductores unipolares con cubierta para líneas aéreas hasta 24 kV. 
NI 56.43.01 Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y 
cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV. 
NI 56.43.02 Cables unipolares con aislamiento seco de polietileno reticulado (XLPE) y 
cubierta de compuesto de poliolefina (Z1) para redes de AT hasta 30 kV. 
NI 56.80.02 Accesorios para cables subterráneos de tensiones asignadas de 12/20 (24) kV 
hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento seco. 
NI 56.47.01  Cables con conductores de aluminio y aislamiento seco cableados en haz para 
líneas eléctricas aéreas de alta tensión hasta 30 kV. 
NI 74.18.01 Autoseccionadores (seccionalizadores) para líneas aéreas hasta 36 kV.  
NI 75.06.11  Cortacircuitos fusibles de expulsión-seccionadores, con base polimérica, hasta 
36 kV. 
NI 75.30.02  Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores con envolvente polimérica para 
alta tensión hasta 36 kV.  
3.3.3. Manuales técnicos de distribución 
MT 2.00.03  Normativa Particular para instalaciones de clientes en AT 
MT  2.21.60  Proyecto tipo. Línea aérea de media tensión. Simple circuito con conductor de 
aluminio acero LA-56.  
MT 2.23.35  Diseño de puestas a tierra en apoyos de LAAT de tensión nominal igual o inferior 
a 20 kV 
MT 2.31.01  Proyecto tipo de línea subterránea de AT hasta 30 kV. 

3.4. Anexo B: Relación de documentos informativos 
3.4.1. Normas sobre materiales 
NI 00.08.00 Calificación de suministradores y elementos tipificados. 
NI 00.08.03 Calificación de suministradores de obras y servicios tipificados. 
NI 18.80.01  Pernos de anclaje para apoyos de líneas aéreas.  
NI 19.01.01  Tuercas de cáncamo. 
NI 29.00.00 Señales de seguridad. 
NI 29.00.01 Cinta de polietileno para señalización subterránea de cables enterrados. 
NI 29.00.03  Dispositivos anticolisión para líneas aéreas de alta tensión. Protección avifauna. 
NI 29.05.01  Placas y números para señalización en apoyos de líneas eléctricas aéreas de 
alta tensión. 
NI 29.05.02 Placas para la señalización de líneas subterráneas de alta tensión. 
NI 29.05.04 Red subterránea de AT y BT. Señales autoadhesivas para señalización de 
líneas. 
NI 48.08.01  Aisladores de composite para cadenas de líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión.  
NI 48.08.02  Aisladores de composite de columna para líneas eléctricas aéreas de alta 
tensión.  
NI 50.06.01  Soportes para terminales de exterior y pararrayos de alta tensión hasta 20 kV. 
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NI 50.20.02 Marcos y tapas para arquetas en canalizaciones subterráneas. 
NI 50.20.41 Arquetas prefabricadas de hormigón para canalizaciones subterráneas. 
NI 50.26.01 Picas cilíndricas de acero-cobre 
NI 50.80.03 Capuchón de protección de cables aislados subterráneos de baja tensión en 
salida de tubos. 
NI 52.30.22  Crucetas bóveda de alineación para apoyos de líneas eléctricas aéreas de 
tensión nominal hasta 20 kV.  
NI 52.30.24  Piezas para armados de derivación y seccionamiento en líneas de media 
tensión.  
NI 52.31.02  Crucetas rectas y semicrucetas para líneas aéreas de tensión nominal hasta 20 
kV.  
NI 52.31.03  Crucetas bóveda de ángulo y anclaje para apoyos de perfiles metálicos de líneas 
eléctricas aéreas de tensión nominal hasta 20 kV.  
NI 52.35.01  Tornillos pasantes para postes. 
NI 52.36.02  Antiescalo para apoyos destinados a líneas eléctricas aéreas de alta tensión.  
NI 52.51.00  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Eslabones.  
NI 52.51.40  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Horquilla de enlace.  
NI 52.51.42  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Horquillas de bola.  
NI 52.51.52  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Guardacabos de 
horquilla.  
NI 52.51.54  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT-BT. Guardacabos con 
alojamiento de rótula.  
NI 52.51.60  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alargadera.  
NI 52.51.61  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alargadora para 
cadenas de suspensión.  
NI 52.53.20  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Contrapeso de disco 
para suspensión.  
 NI 52.54.00  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Anillas, de bola y de 
bola y protección.  
NI 52.54.60  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alojamiento de rótula, 
de horquilla antiefluvios y de horquilla de protección antiefluvios.  
NI 52.54.62  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Alojamientos de rótula 
y de rótula de protección.  
NI 52.59.03  Elementos antielectrocución para el forrado de conductores, grapas, aisladores y 
herrajes en líneas aéreas de MT. Protección avifauna  
NI 52.59.04  Crucetas avifauna para líneas aéreas de alta tensión 
NI 52.95.01 Placas de plástico para protección de cables en zanjas para redes subterráneas 
(exentas de halógenos). 
NI 52.95.03 Tubos de plástico corrugados para canalizaciones de redes subterráneas 
(exentos de halógenos). 
NI 52.95.51 Tubo de acero para protección de cables subterráneos de alta tensión. 
NI 52.95.71 Herrajes soportes para sujeción de cables subterráneos en galerías. 
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NI 52.95.80 Herrajes para sujeción de cables subterráneos o tubos de acero en estructuras 
metálicas. 
NI 54.63.02  Conductores desnudos de aluminio y acero recubierto de aluminio para líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión. 
NI 56.80.20 Capuchones termorretráctiles para cables subterráneos de AT hasta 36/66 kV. 
NI 56.86.01 Conectores terminales bimetálicos para cables aislados de alta tensión aluminio 
por punzonado profundo (hasta 66 kV). 
NI 58.00.01  Manguitos de empalme a compresión para conductores de cobre en líneas 
aéreas. 
NI 58.04.00  Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresión para 
conductores de Al-Ac.  
NI 58.06.01  Herrajes y accesorios para LAAT. Manguito de empalme a compresión para 
cables de tierra de acero galvanizado y de acero recubierto de Al.  
NI 58.21.01  Conectores de derivación por cuña a presión para conductores de aluminio y 
cobre en líneas aéreas.  
NI 58.26.03 Grapa de conexión para pica cilíndrica de acero-cobre. 
NI 58.26.04  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión, grapa de conexión 
paralela y sencilla.  
NI 58.49.02  Terminales de cobre a compresión para conductores de cobre en líneas aéreas 
de alta tensión.  
NI 58.50.01  Terminales-puente a compresión para conductores de aluminio-acero.  
NI 58.51.11  Terminales a compresión, de aluminio estañado, para conductores de aluminio-
acero.  
NI 58.77.02  Retenciones preformadas para amarre de conductores en líneas aéreas.  
NI 58.82.00  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Grapa de amarre a 
tornillos para conductores de Al-Ac.  
NI 58.82.50  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Grapa de amarre a 
tornillos para cables de cobre.  
NI 58.85.01  Grapas de suspensión a tornillo para conductores de aluminio-acero.  
NI 58.85.02  Grapas de suspensión armadas para conductores de aluminio-acero, en líneas 
aéreas de alta tensión.  
NI 58.85.50  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión. Grapa de suspensión 
para cables de cobre.  
NI 58.85.51  Grapas de suspensión armadas para conductores de cobre en líneas aéreas de 
alta tensión.  
NI 58.85.60  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión.  Grapa de suspensión 
para cables de tierra.  
NI 58.85.70  Herrajes y accesorios para líneas aéreas de alta tensión.  Grapa de balancín 
para cables de tierra.  
NI 74.51.01  Seccionadores unipolares para líneas aéreas alta tensión hasta 36 kV.  
NI 74.53.01  Órgano de corte en red (OCR).  
NI 74.53.05  Órgano de corte en red manual (OCR-M).
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3.4.2. Manuales técnicos de distribución 
MT 2.00.65  Recepción de instalaciones de Distribución 
MT 2.03.21  Conjuntos Constructivos (Montaje). Líneas subterráneas de tensión nominal 
hasta 66 kV. Canalizaciones, Arquetas y Obras Auxiliares. Construcción. 
MT 2.21.54  Proyecto tipo. Línea aérea de 30 kV - doble circuito con conductor de LA/LARL 
175.  
MT 2.21.78  Guía de utilización de elementos de maniobra y protección en líneas aéreas 
hasta 36 kV. 
MT 2.23.15  Conjuntos constructivos. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con 
conductores desnudos. Formación de cadenas de aisladores.  
MT  2.23.16  Conjuntos constructivos. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con 
conductores desnudos. Armados para línea general.  
MT  2.23.17  Conjuntos constructivos. Líneas aéreas de tensión nominal inferior a 30 kV con 
conductores desnudos. Armados para derivaciones en líneas de simple circuito.  
MT 2.23.30  Cimentaciones para apoyos de líneas aéreas hasta 66 kV.  
MT 2.23.37  Ejecución de instalaciones. Líneas aéreas de alta tensión de tensión nominal 
inferior a 30 kV con conductores desnudos.  
MT 2.23.49  Cadenas de aisladores para líneas de AT y MAT. (Tensión mayor o igual a 30 
kV).  
MT 2.23.43  Tablas de tendido de conductores desnudos de aluminio-acero galvanizado y 
cobre, para líneas aéreas de hasta 30 kV.  
MT 2.23.44  Tablas de tendido de conductores aislados cableados en haz, para líneas aéreas 
de AT hasta 30 kV.  
MT 2.23.45  Ecuación resistente de perfiles metálicos para líneas aéreas de media tensión.  
MT 2.23.49  Cadenas de aisladores para líneas de AT y MAT. (Tensión mayor o igual a 30 
kV). 
MT 2.33.11  Red subterránea. Manipulación de bobinas, tendido y disposición de cables 
subterráneos hasta 66 kV. 
MT 2.33.15  Red subterránea de alta tensión y baja tensión. Comprobación de cables 
subterráneos aislados. 
MT 2.33.20  Conjuntos Constructivos (Montaje). Líneas subterráneas de AT de tensión 
nominal inferior a 30 kV. Construcción. 
MT 2.33.25  Ejecución de instalaciones. Líneas subterráneas de alta tensión hasta 30 kV. 
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4 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
4.1. Objeto. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, estableciendo las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras contempladas en los proyectos tipo indicados en el apartado 1.2 de este 
proyecto, identificando, analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser 
evitados, identificando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que 
no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
Asimismo, da cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborables en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de 
informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de 
trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes. 
Este estudio servirá de base para que el Técnico designado por la empresa adjudicataria de la 
obra pueda realizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este estudio, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra, así como la propuesta de medidas 
alternativas de prevención, con la correspondiente justificación técnica y sin que ello implique 
disminución de los niveles de protección previstos y ajustándose en todo caso a lo indicado al 
respecto en el artículo 7 del R.D. 1.627/1.997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción. 
El proyecto correspondiente a este estudio no se encuentra dentro de ninguno de los 
supuestos indicados en el artículo 4 del Real Decreto1627/1997, ya que: 

• Presupuesto de ejecución por contrata < 200.000,00 Euros. 
• El volumen de mano de obra estimada: < 500 jornadas. 
• La duración estimada será superior a 30 días laborales, pero no se emplearán en ningún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
• Las actividades descritas en este estudio básico de seguridad no se corresponden con 

obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas. El concepto de 
“conducciones subterráneas” que se recoge en este apartado del Real Decreto 
comprende las tareas relativas a cualquier tipo de trabajo que se necesario ejecutar 
para la correcta instalación de conducciones enterradas, siempre que éstas se realicen 
por debajo de la cota del terreno, no sean a cielo abierto y requieran la presencia de 
trabajadores en su interior. 

Las características de la obra objeto del presente Proyecto son las siguientes: 
• Precio de Ejecución por Contrata         327.609,50 € 
• Duración:                 2 meses 
• Número de trabajadores simultáneamente en obra:   10 trabajadores. 

Por tanto, queda justificada la redacción de un estudio básico de seguridad y salud. 

4.2. Metodología. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en los trabajos de 
construcción, mantenimiento y desguace o recuperación de instalaciones de “Líneas 
Subterráneas”, “Centros de Transformación”, e “Instalaciones de telecomunicaciones asociadas 
a las anteriores” que se realizan dentro de Iberdrola. 
A tal efecto se llevará a cabo una identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 
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Del mismo modo se hará una relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 
dichos riesgos. 

4.3. Memoria descriptiva. 
4.3.1. Aspectos generales. 
El Empresario o Contratista acreditará ante IBERDROLA, la adecuada formación y 
adiestramiento de todo el personal de la obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios, de 
forma especial, frente a los riesgos eléctricos y de caída de altura. 
La Dirección Facultativa comprobará que existe un plan de emergencia para atención del 
personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales 
adecuados. 
La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de forma visible en lugares 
estratégicos de la obra. 
Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de acuerdo con 
el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los 
posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en cuenta para 
eliminarlos o minimizarlos. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 
4.3.2. Identificación y evaluación de los riesgos. 
En función de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se incluyen 
aquí los riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva. 

DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Y PROTECCIÓN BÁSICAS 

1) Caída de personas al mismo nivel: 
Este riesgo puede identificarse cuando 
existen en el suelo obstáculos o substancias 
que pueden provocar una caída por tropiezos 
o resbalón. Puede darse también por 
desniveles propios del terreno, conducciones, 
cables, bancadas o tapas sobresalientes del 
suelo, piedras o restos de materiales varios, 
barro y charcos, tapas y losetas sin buen 
asentamiento, pequeñas zanjas por trabajos 
en curso, hoyos, etc. 
 

• Formación e información del personal. 

• Condiciones de orden y limpieza en lugar 
de trabajo 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. 

• Integración de la seguridad en trabajo 

• Inspecciones de trabajo, Partes de 
Observación de Anomalías y 
mantenimiento. 

• Empleo de Equipos de Protección 
Individual y Colectiva. 

2) Caídas de personas a distinto nivel: 
Trabajos en zonas elevadas en instalaciones 
que, por construcción, no cuentan con una 
protección adecuada como barandilla, 
murete, antepecho, barrera, etc. También en 
los accesos a estas zonas. Otra posibilidad 
de este riesgo lo constituyen los huecos sin 
protección ni señalización existentes en pisos 
y zonas de trabajo, así como los terraplenes, 
bancales o desniveles en el propio terreno de 
la instalación, las zanjas o excavaciones de 

• Formación e información del personal. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. 

• Inspección y mantenimiento de equipos 
empleados 

• Empleo de Equipos de Protección 
Individual y Colectiva. 

• Solidez, resistencia y estabilidad en los 
medios empleados. 
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trabajos en curso y los huecos, dejados sin 
proteger o señalizar, de acceso a las 
canalizaciones subterráneas, galerías de 
cables, etc. A estos habrá que añadir los 
propios de la caída desde un elemento, como 
pueden ser los apoyos, escaleras, cestas o 
dispositivos elevadores, así como estructuras 
de soporte de equipos e instalaciones de 
distintos tipos, a los pueda acceder un 
operario en la realización un trabajo. 

• Caminos de andadura, líneas de seguridad 

• Escaleras con sistema de apoyo y 
amarradas en la parte superior 

• Comprobaciones previas 

• Prescripciones de Seguridad de AMYS 
para trabajos mecánicos y diversos 

• Procedimientos para trabajos en altura 

3) Caídas de objetos: 
Este riesgo se presenta cuando existe la 
posibilidad de caída de objetos o materiales 
durante la ejecución de trabajos o en 
operaciones de transporte y elevación por 
medios manuales o mecánicos. Además, 
puede presentarse cuando existe la 
posibilidad de caída de objetos que se están 
manipulando y se caen de su 
emplazamiento. Pudiera darse este riesgo 
como consecuencia de trabajos en lo alto de 
los apoyos o de una estructura realizados por 
personal ajeno al considerado aquí. 

• Prohibición de trabajos en la misma vertical 

• Empleo de Equipos de Protección 
Individual y Colectiva. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. Protección de 
zonas de paso inferiores. 

• Estudio previo de trabajos y maniobras de 
movimiento de cargas 

4) Desprendimientos, desplomes y 
derrumbes: 
El riesgo puede presentarse por la posibilidad 
de desplome o derrumbamiento de 
estructuras fijas o temporales o parte de 
ellas, la caída de escaleras portátiles, la 
posible caída o desplome de un apoyo, 
estructuras o andamios, y el posible vuelco 
de cestas o grúas en la elevación del 
personal o traslado de cargas. También debe 
considerarse el desprendimiento o desplome 
de muros y el hundimiento de zanjas o 
galerías. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. Protección de 
zonas de paso inferiores. 

• Inspecciones de instalaciones, Partes de 
Observación de Anomalías y 
mantenimiento. 

• Prescripciones de Seguridad de AMYS 
para trabajos mecánicos y diversos. 

5) Choques y golpes: 
Posibilidad de que se provoquen lesiones 
derivadas de choques o golpes con 
elementos tales como partes salientes de 
máquinas, instalaciones o materiales, 
estrechamiento de zonas de paso, conductos 
a baja altura, etc. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. 

• Condiciones de orden y limpieza en lugar 
de trabajo 

• Comprobaciones previas. 

• Prescripciones de Seguridad de AMYS 
para trabajos mecánicos y diversos 

6) Maquinaria automotriz y vehículos (dentro 
del centro de trabajo): 
Posibilidad de un accidente al utilizar 
maquinaria/vehículos o por atropellos de 
éstos dentro del lugar de trabajo. 

• Formación e información del personal para 
el empleo de determinadas máquinas, 
equipos o herramientas. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso. 

7) Atrapamiento: 
Posibilidad de sufrir una lesión por • Formación e información del personal para 
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Atrapamiento o aplastamiento de cualquier 
parte del cuerpo por mecanismos de 
máquinas o entre objetos, piezas o 
materiales. 

el empleo de determinadas máquinas, 
equipos o herramientas. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. 

• Estudio previo de maniobras de movimiento 
de cargas. 

• Empleo de Equipos de Protección 
Individual y Colectiva 

8) Cortes: 
Posibilidad de lesión producida por objetos 
cortantes, punzantes o abrasivos, 
herramientas y útiles manuales, máquinas-
herramientas, etc. 

• Formación e información del personal para 
el empleo de determinadas máquinas, 
equipos o herramientas. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. 

• Estudio previo de maniobras de movimiento 
de cargas. 

• Empleo de Equipos de Protección 
Individual y Colectiva 

9) Proyecciones: 
Posibilidad de que se produzcan lesiones por 
piezas, fragmentos o pequeñas partículas de 
material proyectadas por una máquina, 
herramienta o acción mecánica. Incluye, 
además, las proyecciones líquidas originadas 
por fugas, escapes de vapor, gases licuados, 

• Formación e información del personal para 
el empleo de determinadas máquinas, 
equipos o herramientas. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso. 

• Empleo de Equipos de Protección 
Individual y Colectiva 

10) Contactos Térmicos 
Posibilidad de quemaduras o lesiones 
ocasionados por contacto con superficies o 
productos calientes o fríos 

• Formación e información del personal para 
el trabajo en determinadas instalaciones y 
para el empleo de determinadas 
sustancias, máquinas, equipos o 
herramientas. 

• Señalización de las zonas de riesgo 

• Empleo de Equipos de Protección 
Individual y Colectiva 

11) Contactos químicos: 
Posibilidad de lesiones producidas por 
contacto con sustancias agresivas o 
afecciones motivadas por presencia de éstas 
en el ambiente. 

• Formación e información del personal para 
el empleo de determinadas sustancias, 
máquinas, equipos o herramientas. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso. 

• Inspecciones de instalaciones, Partes de 
Observación de Anomalías y 
mantenimiento. 

• Empleo de Equipos de Protección 
Individual y Colectiva 

12) Contactos eléctricos: 
Posibilidad de lesiones o daño producidos 
por el paso de corriente por el cuerpo. 

• Personal con la Formación indicada en el 
Real Decreto 614/2001 

• Conocimiento contrastado de todos los 
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trabajadores de las distancias de seguridad 
a mantener en los distintos niveles de 
tensión en que trabajen. 

• Cumplimiento de Procedimientos para 
trabajos en instalaciones eléctricas de 
IBERDROLA 

• Prescripciones de seguridad para trabajos 
y maniobras en instalaciones eléctricas de 
AMYS 

13) Arco eléctrico: 
Posibilidad de lesiones o daño producido por 
quemaduras en caso de arco eléctrico. 

• Personal con la Formación indicada en el 
Real Decreto 614/2001 

• Conocimiento contrastado de todos los 
trabajadores de las distancias de seguridad 
a mantener en los distintos niveles de 
tensión en que trabajen. 

• Cumplimiento de Procedimientos para 
trabajos en instalaciones eléctricas de 
IBERDROLA 

• Prescripciones de seguridad para trabajos 
y maniobras en instalaciones eléctricas de 
AMYS 

14) Sobreesfuerzos: 
Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas 
al producirse un desequilibrio acusado entre 
las exigencias de la tarea y la capacidad 
física. 
Puede darse en el trabajo sobre estructuras, 
en situaciones de manejo de cargas o debido 
a la posición forzada en la que se debe 
realizar en algunos momentos el trabajo. 
 

• Formación e información del personal para 
el empleo de determinadas máquinas, 
equipos o herramientas. 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso y 
mantenimiento de viales. 

• Estudio previo de maniobras de movimiento 
de cargas y apoyo siempre en superficies 
estables. 

• Empleo de Equipos de Protección 
Individual y Colectiva 

15) Incendios: 
Posibilidad de que se produzca o se 
propague un incendio como consecuencia de 
la actividad laboral y las condiciones del lugar 
de trabajo. 

• Formación e información del personal para 
el trabajo en determinadas instalaciones y 
para el empleo de determinadas 
sustancias, máquinas, equipos o 
herramientas. 

• Actuación en lugares con posible presencia 
de atmósferas inflamables según 
Procedimientos de IBERDROLA 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso. 

• Inspecciones de instalaciones, Partes de 
Observación de Anomalías y 
mantenimiento. Empleo de Equipos de 

• Protección Individual y Colectiva 

• Dimensionado de instalaciones y 
protecciones eléctricas 
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16) Vibraciones 
Posibilidad que se produzcan lesiones por 
exposición prolongada a vibraciones 
mecánicas. Este riesgo se evalúa mediante 
medición y comparación con valores de 
referencia 

• Formación e información del personal para 
el trabajo en determinadas instalaciones y 
para el empleo de determinadas, 
máquinas, equipos o herramientas 

• Empleo de Equipos de Protección 
Individual. 

17) Iluminación: 
Posible riesgo por falta de o insuficiente 
iluminación, reflejos, deslumbramientos, etc 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso. 

• Inspecciones de instalaciones, Partes de 
Observación de Anomalías y 
mantenimiento. 

• Empleo de iluminación portátil 

• Empleo de Equipos de Protección 
Individual y Colectiva 

18) Ruido 
No con la posibilidad de producir pérdida 
auditiva, consideramos el riesgo que pueda 
presentar el procedente de las maniobras 
habituales de la instalación y los sonidos de 
sirenas de aviso, que pueden producir 
reacciones imprevistas en caso de no estar 
informados. 

• Formación e información del personal para 
el trabajo en determinadas instalaciones y 
para el empleo de determinadas máquinas, 
equipos o herramientas. 

19) Ventilación 
Posibilidad de que se produzcan lesiones 
como consecuencia de la permanencia en 
locales o salas con ventilación insuficiente o 
excesiva por necesidad de la actividad. Este 
riesgo se evalúa mediante medición y 
comparación con los valores de referencia. 

• Formación e información del personal para 
el trabajo en determinadas instalaciones y 
para el empleo de determinadas 
sustancias, máquinas, equipos o 
herramientas. 

• Actuación en lugares con posible presencia 
de atmósferas inflamables según 
Procedimientos de IBERDROLA 

• Señalización, iluminación, delimitación, 
protección de zonas de trabajo y de paso. 

• Inspecciones de instalaciones, Partes de 
Observación de Anomalías y 
mantenimiento. 

• Empleo de Equipos de Protección 
Individual y Colectiva 

20) Condiciones atmosféricas 
Posibilidad de daño por condiciones 
atmosféricas adversas: frío, calor, 
tormentas,.. 

• Acordar las condiciones atmosféricas en 
las que deba suspenderse el trabajo  

• Formación e información del personal para 
el trabajo en determinadas instalaciones y 
para el empleo de equipos de protección 

• Empleo de Equipos de Protección 
Individual y Colectiva 

EVALUACIÓN DE RIESGOS POR TIPO O ZONA DE LA INSTALACIÓN: CABLES SUBTERRÁNEOS 

RIESGOS FRECUENCIA 
DE 

CONSECUENCIAS EVALUACION 
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PRESENTACION 

Caídas de personas al 
mismo nivel MEDIA DAÑINO MODERADO 

Caídas de personas a 
distinto nivel MEDIA DAÑINO MODERADO 

Caídas de objetos MEDIA DAÑINO MODERADO 
Desprendimientos, 

desplome y derrumbe BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 

Choques y golpes MEDIA LIGERAMENTE DAÑINO TOLERABLE 
Maquinaria automotriz y 

vehículos (dentro del centro 
de trabajo) 

MEDIA DAÑINO MODERADO 

Atrapamientos BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 
Cortes MEDIA LIGERAMENTE DAÑINO TOLERABLE 

Proyecciones BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 
Contactos térmicos BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 
Contactos químicos BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 
Contactos eléctricos BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 

Arco eléctrico MEDIA DAÑINO MODERADO 
Sobreesfuerzo BAJA DAÑINO TOLERABLE 

Incendios BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 
Vibraciones BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 
Iluminación BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 

Ruido MEDIA LIGERAMENTE DAÑINO TOLERABLE 
Ventilación BAJA LIGERAMENTE DAÑINO TRIVIAL 

Condiciones atmosféricas MEDIA DAÑINO TOLERABLE 

4.4. Medidas de prevención. 
El personal del Empresario o Contratista deberá ser médicamente apto para el trabajo y la 
adecuada formación y adiestramiento en los aspectos técnicos necesarios para la ejecución de 
los trabajos y de Prevención de Riesgos Laborales y Primeros Auxilios. De forma especial en 
cumplimiento del Real Decreto 614/2001, teniendo en cuenta lo indicado en el MO 07.P2.02, y 
en la Ley 54/2003 en lo referido al Recurso Preventivo que deberá contar con la formación de 
nivel básico en prevención, 50 horas, como mínimo o lo indicado en la normativa o convenio 
que le afecte, cuando realice trabajos con riesgos especiales: altura, alta tensión y otros. 
El trabajador designado Recurso Preventivo deberá estar presente durante todo el tiempo que 
duren los trabajos en los que haya riesgos especiales, considerando como tales el riesgo de 
proximidad de alta tensión, el de caída de altura, cuando se realicen trabajos en tensión en 
baja tensión y cuando se realicen trabajos en galerías y centros de transformación 
subterráneos. 
En todos los casos se mantendrán las distancias de seguridad referidas en el Real Decreto 
614/2001 respecto de las instalaciones en tensión, adoptando las medidas necesarias de 
señalización, delimitación y apantallamiento cuando sea necesario y realizando el trabajo o 
preparándolo un trabajador con la debida formación técnica y de prevención. 
Previo al inicio de los trabajos, los mandos procederán a plantear los trabajos de acuerdo con 
el plan establecido, informando claramente a todos los operarios sobre las maniobras a 

http://ibwww.iberdrola.es/portal_empleado/gc/prod/areas/distribucion/manu_organizacion/docs/MO.07.P2.02.pdf
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realizar, el alcance de los trabajos, y los posibles riesgos existentes y medidas preventivas y de 
protección a tener en cuenta. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 

El Contratista dotará a su personal de EPIs y EPCs de funcionalidades y características 
equivalentes a los que Distribución proporciona a sus empleados cuando realiza con su 
personal el tipo de actividades contratadas, principalmente de cara al riesgo eléctrico y de 
caída de altura. 
* Medidas de prevención y protección para los trabajos más comunes a desarrollar. 
A continuación, se indican las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los 
trabajos, sin incluir las que deban tomarse para el trabajo específico, ya que estas son función 
de los medios empleados por el Empresario o Contratista. 
Con carácter general se deben tener en cuenta las siguientes observaciones, disponiendo el 
personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento. 

• Protecciones y medidas preventivas colectivas, según Normativa vigente relativa a 
equipos y medios de seguridad colectiva. 

• El personal debe tener la información de los riesgos y la formación necesaria para 
detectarlos y controlarlos. 

• Reconocer la instalación antes del comienzo de los trabajos, identificando, señalizando y 
protegiendo los puntos de riesgo. Cuando sea necesario se hará de forma conjunta con 
el personal de Iberdrola. 

• Especificar y delimitar las zonas en las que no se puedan emplear algunos elementos de 
trabajo por la proximidad que pudieran alcanzar a la instalación en tensión. 

• Acotar la zona de trabajo de forma que se prohíba la entrada a todo el personal ajeno y 
velar por que todo el personal respete la limitación de acceso a zonas de trabajo ajenas. 

• Establecer zonas de paso y acceso a la zona de trabajo y especificar claramente las 
zonas de trabajo y las zonas donde no deben acceder. 

• Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la zona de trabajo, así como puntos singulares 
en el interior de la misma 

• Informar a todos los participantes en el trabajo de las características de la instalación, los 
sistemas de aviso y señalización y de las zonas en las que pueden estar y dónde tienen 
prohibida. 

• Acordar las condiciones atmosféricas en las que deba suspenderse el trabajo para no 
aumentar el nivel de riesgo asumido por el personal. 

• Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en movimiento. 
• Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 
• Controlar que la carga, dimensiones y recorridos de los vehículos no sobrepasen los 

límites establecidos y en todo momento se mantenga la distancia de seguridad a las 
partes en tensión de la instalación. 

• Los elementos de trabajo alargados y de material conductor se transportarán siempre en 
posición horizontal, a una altura inferior a la del operario. 

• Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de los otros trabajos 
* Medidas de prevención frente al riesgo eléctrico. 
Una de las medidas más importantes para evitar el accidente eléctrico es el mantenimiento de 
las distancias a los puntos en tensión más cercanos. 
En aplicación de lo indicado en el RD 614/2001, para los trabajos en instalaciones de I-Dese 
tendrán en cuenta las distancias indicadas en la Instrucción General para Trabajos en Tensión 
en Alta Tensión de AMYS. 
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Todo trabajador debe tener la Formación indicada en el Real Decreto 614/2001, con un 
conocimiento contrastado de las distancias de seguridad a mantener en los distintos niveles de 
tensión en que trabajen: valores, referencias y formas de medirla. 
Por ser la presencia del riesgo eléctrico un factor muy importante en la ejecución de los 
trabajos habituales dentro del ámbito de Iberdrola, con carácter general, se incluyen las 
siguientes medidas de prevención/protección para: Contacto eléctrico directo e indirecto en AT 
y BT, exposición al arco eléctrico en AT y BT o contacto con elementos candentes 
consecuencia del paso de la corriente eléctrica. 

• Formación teórica y práctica, técnica y de prevención de riesgos laborales, en materia de 
electricidad cumpliendo con lo requerido en el Real Decreto 614/2001, en función del 
trabajo a desarrollar. 

• Dotación y empleo de equipos de protección individual y colectiva, según Normativa 
vigente, tanto estatal como de Iberdrola. 

• Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas a realizar. 
• Conocer y seguir los procedimientos de Iberdrola, MO correspondientes, para los trabajos 

en instalaciones de alta tensión. 
• Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en cuenta las 

distancias del Real Decreto 614/2001 
• Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la que se 

encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en tensión más 
cercanos 

* Medidas de prevención en altura. 
• Utilizar escaleras, andamios, plataformas de trabajo y equipos adecuados para la 

realización de los trabajos en altura con riesgo mínimo. 
• Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, estructuras y apoyos 

a los que haya que acceder y disponer las medidas o los medios de trabajo necesarios 
para asegurarlas. 

• No se emplearán escaleras ni alargadores de mangos de herramientas que no sean de 
material aislante. 

• En alturas superiores a 2 metros, es obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, siempre 
que no existan protecciones (barandillas) que impidan la caída, el cual estará anclado a 
elementos fijos, móviles, definitivos o provisionales, de suficiente resistencia. 

• En el ascenso, descenso y permanencia en apoyos, o estructuras de líneas eléctricas los 
operarios estarán, en todo momento, sujetos a un dispositivo tipo línea de vida que 
limite en todo momento la caída. 

• Coordinar los trabajos de forma que no se realicen trabajos superpuestos.  
• Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caída de objetos.  
• Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas suspendidas, que 

serán manejadas desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a ésta 
zona sólo cuando la carga esté prácticamente arriada. 

Para los trabajos que se realicen mediante técnicas de trabajos en tensión, TET, el personal 
debe tener la formación exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar autorizada por el 
Comité Técnico de Trabajos en Tensión de Iberdrola, esto último para alta tensión. En todos los 
casos se tendrá procedimientos de trabajo concretos, para cada tipo de trabajo, siendo escritos 
para los trabajos en alta tensión. 
La realización de maniobras locales en líneas y centros de transformación será realizada 
exclusivamente por el personal de la contrata que tenga la formación teórica y práctica 
adecuada para la actuación en los equipos de maniobra de este tipo de instalaciones, 
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siguiendo lo indicado en las instrucciones del fabricante y en los MT relacionados con ello. La 
contrata certificará que el personal está capacitado para la realización de este tipo de 
maniobras. 
* Trabajos en proximidad de carretera 
El objeto de la señalización vial es informar a los conductores y a los usuarios de la presencia 
de obras, ordenar la circulación en la zona de trabajo y modificar el comportamiento de los 
usuarios adaptando la nueva situación. 

• Señalización: señales de peligro, de reglamentación y prioridad, indicación y señales 
manuales. 

• Balizamiento (son elementos fáciles perceptibles por el conductor, con objeto de destacar 
la presencia de los límites de la obra y la ordenación de la circulación. Las marcas serán 
de color naranja). 

o Seguir las normas generales en la retirada de señalización y balizamiento 
o Anulación de la señalización permanente 

• Señalización nocturna (lámpara portátil con luz intermitente, cascada luminosa) 
• Chaleco de alta visibilidad. 

4.5. Medidas de protección. 
Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de uso más 
frecuente en los trabajos que desarrollan para Iberdrola. El Empresario o Contratista deberá 
seleccionar aquellos que sean necesarios según el tipo de trabajo. 

• Protecciones colectivas 
o Señalización: cintas, banderolas, etc. 
o Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a 

realizar, de forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones 
eléctricas de Alta o Baja Tensión, adecuadas al método de trabajo y a los 
distintos tipos y características de las instalaciones. 

o Dispositivos y protecciones que eviten la caída del operario (línea de seguridad 
fija, puntos de amarre, etc.), tanto en el ascenso y descenso como durante la 
permanencia en lo alto de estructuras y apoyos. 

• Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN 
o Ropa de trabajo adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores. En trabajos 

en tensión, tanto en alta como en baja, y para la realización de maniobras en 
líneas y centros de transformación o de reparto, en alta tensión, se deberá 
disponer de ropa ignífuga. 

o Calzado de seguridad 
o Casco de seguridad 
o Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 
o Guantes de protección mecánica 
o Pantalla contra proyecciones 
o Gafas o pantalla de seguridad 
o Chaleco de alta visibilidad  
o Arnés de seguridad 
o Equipo contra caídas desde alturas 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN FASES TRABAJOS: CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN. 

FASE RIESGOS MEDIDAS TIPO DE 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

1. Acopio, carga y 
descarga de 
material nuevo y 
equipos y de 
material 
recuperado/ 
chatarras 

• Golpes y heridas 

• Caídas de objetos o de la 
carga 

• Atrapamientos 

• Contacto eléctrico en AT 
o BT por proximidad 

• Presencia o ataques de 
animales. 

• Impregnación o inhalación 
de sustancias peligrosas 
o molestas 

• Mantenimiento equipos 

• Utilización de EPI's 

• Adecuación de las cargas 

• No situarse bajo la carga 

• Control de maniobras 

• Vigilancia continuada 

• Formación adecuada 
(según RD 614/2001 

• Revisión del entorno 

2. Montaje del 
transformador 

• Caídas desde altura 

• Desprendimiento de 
cargas 

• Golpes y heridas 

• Atrapamientos 

• Caídas de objetos 

• Contacto eléctrico en AT 
o BT por proximidad 

• Contacto con PCB 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

• Revisión de elementos de 
elevación y transporte 

• No situarse bajo la carga 

• Control de maniobras y 
vigilancia continuada 

• Delimitación de la zona de 
trabajo y/o proximidad 

• Vigilancia continuada 

3. Tendido de 
conductores 
interconexión 
AT/BT 
(Desguace de 
conductores de 
interconexión 
AT/BT) 

• Caídas desde altura 

• Golpes y heridas 

• Atrapamientos 

• Caídas de objetos 

• Sobreesfuerzos 

• Riesgos a terceros 

• Contacto eléctrico en AT 
o BT por proximidad 

• Presencia o ataque de 
animales 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

• Control de maniobras y 
vigilancia continuada 

• Utilizar fajas de protección 
lumbar 

• Vigilancia continuada y 
señalización de Riesgos 

• Delimitación de la zona de 
trabajo y/o proximidad 

• Vigilancia continuada 

• Revisión del entorno 

4.Transporte, 
conexión y 
desconexión de 
motogeneradores 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a diferente nivel 

• Caídas de objetos 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 
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auxiliares • Riesgos a terceros 

• Riesgos de incendio 

• Riesgos eléctrico 

• Riesgos de accidente de 
tráfico 

• Presencia o ataque de 
animales 

• Control de maniobras y 
vigilancia continuada 

• Vallado de seguridad, 
protección de huecos e 
información sobre tendido 
de conductores 

• Empleo de equipos 
homologados para el 
llenado de depósito y 
transporte de gas oíl. 
Vehículos autorizados para 
ello. 

• Para el llenado el Grupo 
Electrógeno estará en 
situación de parada. 

• Dotación de equipos para 
extinción de incendios 

• Seguir instrucciones del 
fabricante 

• Estar en posesión de los 
permisos de circulación 
reglamentarios 

• Revisión del entorno 

5. Pruebas y 
puesta en servicio 
(Mantenimiento, 
desguace o 
recuperación de 
instalaciones) 

• Los recogidos en: 
Medidas de prevención y 
protección en fases 
trabajos: maniobras, 
pruebas y puesta en 
servicio de las 
instalaciones 

• Las indicadas en Medidas 
de prevención y protección 
en fases trabajos: 
maniobras, pruebas y 
puesta en servicio de las 
instalaciones 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN FASES TRABAJOS: INSTALACIÓN/RETIRADA  DE 
EQUIPOS EN A.T., SIN TENSION. 

FASE RIESGOS MEDIDAS TIPO DE 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

1. Acopio, carga y 
descarga 

• Golpes 

• Cortes 

• Caídas de personas 

• Caídas de objetos 

• Atrapamientos 

• Mantenimiento equipos 

• Adecuación de las cargas 

• Control de maniobras 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

2. Maniobras y 
creación/cancelaci
ón de la zona de 
trabajo eléctrica 

• Caídas de altura 

• Contacto eléctrico directo 
e indirecto en AT 

• Arco eléctrico en AT 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

• Orden y limpieza 

• Coordinar con el Cliente los 
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trabajos a realizar 

• Procedimiento de 
Descargos: Aplicar las 5 
Reglas de Oro 

• Apantallar en caso de 
proximidad los elementos 
en tensión 

• Informar por parte del Jefe 
de Trabajo a todo el 
personal, la situación en la 
que se encuentra la zona 
de trabajo y donde se 
encuentran los puntos en 
tensión más cercanos 

3. Montaje 

• Caída de objetos 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a diferente nivel 

• Explosión 

• Sobreesfuerzos 

• Orden y limpieza 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

• Vallado de seguridad, 
protección huecos, 
información sobre posibles 
conducciones 

• Utilizar fajas de protección 
lumbar 

4. Obras auxiliares 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a diferente nivel 

• Caídas de objetos 

• Golpes y cortes 

• Oculares, cuerpos 
extraños 

• Atrapamientos 

• Desprendimientos 

• Explosión 

• Sobreesfuerzos 

• Contacto eléctrico 

• Orden y limpieza 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según Normativa 
vigente 

• Vallado de seguridad, 
protección huecos, 
información sobre posibles 
conducciones 

• Entibamiento 

• Identificación de 
canalizaciones. 

• Utilizar fajas de protección 
lumbar 

• Informar por parte del Jefe 
de Trabajo a todo el 
personal, la situación en la 
que se encuentra la zona 
de trabajo y donde se 
encuentran los puntos en 
tensión más cercanos 

5. Tendido, 
empalme y 
terminales de 
conductores 

• Caídas desde altura 

• Golpes y cortes 

• Caídas de objetos 

• Utilización de equipos de 
protección individual y 
colectiva, según. Normativa 
vigente 
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• Atrapamientos 

• Quemaduras 

• Sobreesfuerzos 

• Riesgos a terceros 

• Control de maniobras y 
vigilancia continuada 

• Utilizar fajas de protección 
lumbar 

• Vigilancia continuada y 
señalización de Riesgos 

6. Verificaciones 

• Los recogidos en: 
Medidas de prevención y 
protección en fases 
trabajos: maniobras, 
pruebas y puesta en 
servicio de las 
instalaciones 

• Las indicadas en Medidas 
de prevención y protección 
en fases trabajos: 
maniobras, pruebas y 
puesta en servicio de las 
instalaciones 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN FASES TRABAJOS: MANIOBRAS, PRUEBAS Y 
PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES. 

FASE RIESGOS MEDIDAS TIPO DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN 

1. Maniobras, 
pruebas y puesta en 
servicio 
(Desconexión y/o 
protección en el 
caso de 
mantenimiento, 
retirada o 
desmontaje de 
instalaciones) 

• Golpes 

• Heridas 

• Caídas de objetos 

• Atrapamientos 

• Contacto eléctrico 
directo e indirecto 
en AT y BT. 

• Elementos 
candentes y 
quemaduras. 

• Arco eléctrico en 
AT y BT. 

• Presencia de 
animales, colonias, 
etc. 

• Coordinar con la Empresa 
Suministradora definiendo las 
maniobras eléctricas a realizar 

• Formación y autorización de 
acuerdo con el Real Decreto 
614/2001. Personal formado y 
con experiencia en el manejo de 
equipos y en este tipo de 
trabajos. 

• Conocimiento contrastado de 
todos los trabajadores de las 
distancias de seguridad a 
mantener en los distintos niveles 
de tensión en que trabajen. 

• Conocimiento de los 
Procedimientos de I-Dea 
aplicables a los trabajos. 

• Seguir los procedimientos de 
descargo de instalaciones 
eléctricas, MO. 

• Preparación previa de la zona de 
trabajo por un Trabajador 
Cualificado cuando haya riesgo 
de AT 

• Procedimientos escritos para los 
trabajos en TET - BT 

• Aplicar las 5 Reglas de Oro 

• Apantallar en caso de 
proximidad los elementos en 
tensión 

• Informar por parte del Jefe de 
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Trabajo a todo el personal, la 
situación en la que se encuentra 
la zona de trabajo y donde se 
encuentran los puntos en tensión 
más cercanos. 

• Mantenimiento equipos y 
utilización de EPI's 

• Adecuación de las cargas 

• Control de maniobras Vigilancia 
continuada. 

• Presencia de Recurso 
Preventivo si se trata de trabajos 
en proximidad de alta tensión, 
altura o TET en baja tensión. 

• Dotación de medios para aplicar 
las 5 Reglas de Oro 

• Mantenimiento de distancias de 
seguridad a partes en tensión no 
protegidas 

• Prevención antes de aperturas 
de armarios, etc. frente a 
posibles riesgos de animales, 
desprendimientos, ... 

MONTAJE (DESMONTAJE) DE LÍNEAS AÉREAS 

PELIGRO MEDIDAS PREVENTIVAS 

0. Acondicionamiento de la instalación o zona de trabajo 

• Atrapamientos por o 
entre objetos.  

• Control de maniobras. 

• Vigilancia continuada.  

• Utilización de EPIs 

• Caídas de personal 
al mismo y distinto 
nivel.  

• Mantener orden y limpieza en la zona e trabajo.  

• Heridas y golpes con 
herramientas u 
objetos. 

• Mantenimiento de equipos de trabajo.  

• Utilización de EPIs. 

• Propios de los 
riesgos próximos, en 
particular, riesgo 
eléctrico.  

•  

• Se hará un estudio previo de la zona de trabajo, líneas aéreas 
y canalizaciones existentes de forma que se limite la 
incidencia de los trabajos en aquella y de aquella sobre los 
trabajadores.  

• Se instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a las 
zonas o instalaciones, donde puedan generarse riesgos.  

• Se colocarán barreras o dispositivos de balizamiento.  

• Se delimitarán y señalizarán las zonas donde se vayan a 
realizar los trabajos. 

1. Acopio, carga y descarga de materiales. (Recuperación de chatarras)  
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• Desprendimiento o 
caída de la carga, 
por ser excesiva o 
estar mal sujeta.  

• La carga se transportará amarrada con cables de acero, 
cuerdas o estrobos de suficiente resistencia.  

• No se transportarán en ningún caso, cargas suspendidas por 
la pluma con grúas móviles. 

• Golpes contra 
salientes de la carga.  

• Se señalizarán con banderolas o luces las partes salientes de 
la carga y, de producirse estos salientes, no excederán de 
1,50m. 

• Atropellos y golpes 
por máquinas y 
vehículos.  

• Entrega de instrucciones de seguridad al personal 
especializado en el manejo de la maquinaria.  

• Cuando el operador no tenga visibilidad debe ser dirigido por 
un señalista.  

• El acceso de vehículos será independiente al acceso de 
operarios.  

• Se cumplirán las normas de tráfico en cuanto a límites de 
carga y velocidad establecidas para circular. 

• Colisiones y vuelco 
de vehículos.  

• Uso de la maquinaria por personal especializado.  

• Programar y señalizar el recorrido de los vehículos de obra 
siempre que sea posible.  

• Uso de la maquinaria según recomendaciones del fabricante.  

• Se colocarán topes y se ayudarán con un señalista. 

• Caídas de personas 
de vehículos o 
máquinas. 

• No se permitirá el transporte de personas fuera de la cabina 
de los vehículos. 

• Riesgo eléctrico.  

• Durante las operaciones de carga y descarga se prestará 
especial atención a las líneas eléctricas aéreas o puntos 
próximos con tensión.  

• Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en 
proximidad de líneas eléctricas, se instalarán gálibos o topes 
que eviten aproximarse a la zona de influencia de las líneas. 

2. Excavación, hormigonado y obras auxiliares (Desmontaje de apoyos)  

• Desprendimiento o 
deslizamiento de 
tierras.  

• La excavación se debe entibar o ataludar siempre que el 
terreno sea blando o se trabaje a más de 1,3 m de 
profundidad, comprobando el estado del terreno y entibando 
después de fuertes lluvias y cada vez que se reinicia el 
trabajo.  

• No se acopiarán tierras ni materiales a menos de 2m del borde 
de la excavación.  

• Los accesos a las zanjas o trincheras se realizarán mediante 
escaleras sólidas que sobrepasarán en 1m el borde de estas. 

• Atropellos y/o golpes 
por máquinas o 
vehículos.  

• Se limitará la velocidad de vehículos en el camino de acceso y 
en los viales interiores de la obra a 20 Km/h.  

• No se situará ningún operario detrás de los camiones en las 
maniobras de retroceso.  

• No situarse bajo la vertical de caída del hormigón de canaleta 
ni en la zona o dirección de vertido con carro. 
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• Colisiones y vuelco 
de maquinaria.  

• Las máquinas excavadoras y camiones sólo serán manejados 
por personal capacitado, con el correspondiente permiso de 
conducir, el cual será responsable, así mismo, de la adecuada 
conservación de su máquina.  

• Cuando interfieran con la circulación de personas o vehículos 
se señalizarán, acotarán y protegerán las zonas de paso.  

• Se situarán topes o calzos para limitar la proximidad a bordes 
de excavaciones o desniveles en zonas de descarga. 

• (Desplome o rotura 
del apoyo o 
estructura)  

• (Análisis previo de las condiciones de tiro y equilibrio y 
atirantado o medios de trabajo específico) 

• Riesgos a terceros 
ajenos al trabajo.  

• Se señalizarán y protegerán las excavaciones, en cuya 
proximidad deban circular personas, con barandillas 
resistentes de 90 cm de altura, las cuales se situarán, siempre 
que sea posible, a 2m del borde de la excavación.  

• Protección de huecos 

• Vuelcos de vehículos 
por diversas causas 
(malas condiciones 
del terreno, exceso 
de carga, durante las 
descargas, etc.) 

• Colocación de pies estabilizadores y apoyo de señalistas 
cuando se realicen maniobras con riesgo de vuelco de 
vehículo.  

• Comprobación previa de la resistencia del terreno y extensión 
máxima de los pies estabilizadores de la maquinaría de obra. 

• Contacto eléctrico 
como consecuencia 
de proximidad de 
máquinas o 
materiales 
conductores a 
instalaciones 
eléctricas en tensión.  

• Se tomarán las debidas precauciones para que la maquinaría 
no pueda, especialmente debido a los desniveles de terreno, 
entrar en contacto con instalaciones en tensión. 

• La zona por la que evolucione el aparato debe estar delimitada 
teniendo en cuenta sus dimensiones, el espacio necesario 
para la maniobra y la posibilidad de rotura de cables de 
tracción, que en tal caso pueden entrar en contacto con las 
instalaciones con tensión.  

• En la apertura de zanjas para canalizaciones, se solicitará la 
consignación o descargo de los cables con los que se pudiera 
entrar en contacto, en los siguientes casos:  

• - Para trabajos realizados con herramientas o útiles manuales, 
cuando la distancia sea inferior a 0,5 m.  

• - Para trabajos realizados con útiles mecánicos, cuando la 
distancia sea inferior a 1 m.  

• Caída de materiales 
de las palas o cajas 
de los vehículos. 

• No se cargarán los camiones por encima de la carga admisible 
ni sobrepasando el nivel superior de la caja. 

• Caídas de personas 
desde los vehículos  

• Se prohíbe el traslado de personas fuera de la cabina de los 
vehículos.  

• Proyecciones de 
partículas. • Utilización de EPIS. 

• Inhalación de polvo 
ambiental. 

• Riego de tierras o escombros.  

• Utilización de mascarillas. 

•  
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3. Montaje, izado y armado. (Desmontaje de armados)  

• Caída de pequeños 
objetos o materiales 
sueltos sobre 
personas 
(herramientas, etc).  

• Se señalizarán y acotarán las zonas en que hay riesgo de 
caída de materiales por manipulación, elevación y transporte 
de los mismos.  

• Señalizar y acotar las zonas con riesgo de caída de objetos. 

• Caídas de personas 
desde altura.  

• Instalar las oportunas protecciones para trabajos en altura.  

• Se utilizarán cinturones de seguridad, siempre que no existan 
protecciones que impidan la caída, tales como barandillas, en 
trabajos en alturas mayores de 2 metros.  

• Se taparán o protegerán con barandillas resistentes o, según 
los casos, se señalizarán adecuadamente los huecos que se 
generen en el proceso de montaje.  

• Atrapamientos de 
manos o pies.  

• Los equipos permanecerán arriostrados, durante toda la fase 
de montaje, hasta que no se efectúe la sujeción definitiva, para 
garantizar su estabilidad en las peores condiciones previsibles. 

• Aprisionamiento o 
aplastamiento por 
movimientos 
incontrolados de la 
carga.  

• Acotar las zonas donde se realicen maniobras con cargas 
suspendidas.  

• El guiado de cargas /equipos para su ubicación definitiva, se 
hará siempre mediante cuerdas guía manejadas desde 
lugares fuera de la zona de influencia.  

• No se permitirá, bajo ningún concepto el acceso de cualquier 
persona a la zona señalizada y acotada en la que se realicen 
maniobras con cargas suspendidas. 

• Caída o vuelco de los 
medios de elevación.  

• Colocación de pies estabilizadores y apoyo de señalistas 
cuando se realicen maniobras con riesgo de vuelco de 
vehículo.  

• Comprobación previa de la resistencia del terreno y extensión 
máxima de los pies estabilizadores de la maquinaría de obra. 

• Caídas de personas 
a nivel.   

• Coordinar los trabajos para que no se realicen trabajos 
superpuestos.  

• La zona de trabajo, será de taller o de campo, se mantendrá 
siempre limpia y ordenada. 

• Contacto eléctrico • Ver riesgos generales. 
4. Cruzamientos:  

• Caídas de personal 
desde altura. • Utilización de equipos de protección colectiva e individual. 

• Contactos eléctricos 
por caída de 
conductor encima de 
otras líneas 

• Colocación de pórticos y protecciones aislantes.  

• Coordinar con la Empresa suministradora.  

• Caída de pequeños 
objetos o materiales 
sueltos sobre 
personas 
(herramientas, etc).  

• Se señalizarán y acotarán las zonas en que hay riesgo de 
caída de materiales por manipulación, elevación y transporte 
de los mismos.  

• Señalizar y acotar las zonas con riesgo de caída de objetos. 
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5. Tendido de conductores. (Desmontaje de conductores)  

• Vuelco de 
maquinaría.  

• Acondicionamiento de la zona de ubicación, anclaje correcto 
de las máquinas de tracción. 

• Caídas de personal 
desde altura. • Utilización de equipos de protección colectiva e individual. 

• Contacto eléctrico.  
• Puesta a tierra de los conductores y señalización de ella.  

• Cumplir las distancias de seguridad. 

• Golpes y heridas  • Utilización de EPIS.  

• Atrapamientos • Control de maniobra y vigilancia continuada. 

• Caídas de objetos 
sobre personal. • Utilización de EPIS. 

• Sobreesfuerzos • Utilizar faja de protección lumbar. 

• Riesgos a terceros. • Vigilancia continuada y señalización de riesgos. 

• Caída de personas al 
mismo nivel.  

• Se mantendrá la zona de trabajo limpia.  

•  
6. Tensado y engrapado. (Destensar, soltar o cortar conductores)  

• Caídas de personal 
desde altura. • Utilización de equipos de protección colectiva e individual. 

• Golpes y heridas • Utilización de EPIS. 

• Atrapamientos • Control de maniobra y vigilancia continuada. 

• Caídas de objetos 
sobre personal. • Utilización de EPIS. 

• Sobreesfuerzos • Utilizar faja de protección lumbar. 

• (Desplome o rotura 
del apoyo o 
estructura) 

• (Análisis previo de las condiciones de tiro y equilibrio y 
atirantado o medios de trabajo específico) 

• Riesgos a terceros. • Vigilancia continuada y señalización de riesgos. 

• Contacto eléctrico.  
• Cumplir en todo momento las distancias de seguridad.  

• Ver riesgos generales. 
7. Pruebas y puesta en servicio. (Desconexión y protección en desmontaje de instalación) 

• Golpes y heridas. • Mantenimiento de equipos y utilización de EPIS. 

• Caídas de objetos. • Adecuación de las cargas. 

• Atrapamientos • Control de maniobra y vigilancia continuada. 

• Riesgo eléctrico.  

• Ver riesgos generales. TRABAJOS ELÉCTRICOS.  

• Esquemas unifilares actualizados e instrucciones generales de 
servicio.  

• La puesta en servicio se realizará según Procedimiento 
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Específico de la Compañía Suministradora. 

4.6. Conclusiones. 
El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas genéricas de seguridad y salud 
aplicables a la obra de qué trata el presente Proyecto. Identifica, a su vez, los riesgos 
inherentes a la ejecución de las mismas y contempla previsiones básicas e informaciones útiles 
para efectuar, en condiciones de seguridad y salud, las citadas obras. 
No obstante lo anterior, toda obra que se realice bajo la cobertura de los Proyectos tipo de I-DE 
en su última edición, deberá ser estudiada detenidamente para adaptar estos riesgos y normas 
generales a la especificidad de la misma, tanto por sus características propias como por las 
particularidades del terreno donde se realice, climatología, etc., y que deberán especificarse en 
el Plan de Seguridad concreto a aplicar a la obra, incluso proponiendo alternativas más 
seguras para la ejecución de los trabajos. 
Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales como: 

• La propia experiencia del operario/montador. 
• Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda dictar con el 

buen uso de la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, con el fin de evitar 
situaciones de riesgo o peligro para la salud de las personas que llevan a cabo la 
ejecución de la obra. 

Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los fabricantes de herramientas, 
componentes y equipos puedan facilitar para el correcto funcionamiento de las mismas. 
 

Septiembre de 2022 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Marcos Hernando Tuesta 
Colegiado nº 1.923 
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5 PRESUPUESTO 
Presupuesto de LAMT de 13,2kV “Lodosa-Mendavia” entre los apoyos nº130 y nº186. 

Recurso Descripción Recurso Cantidad Unidad de 
medida Precio Importe 

EEDIAPOZ0APAU29800 GESTION PERMISO PUNTUAL/TEMPORAL ACCESO ZONA TRABAJO 15,00 UD 63,18 € 947,70 € 
EEDITRAZ0TLAA08000 CCAA GESTION/SEÑALIZACION TRAFICO RODADO 1.000,00 MND 1,00 € 1.000,00 € 
EEDITRAZ0TLAU08100 APERT. PISTA RODADA PARA VEHICULO ACCESO APO. 2,5M ANCHO 100,00 M 6,45 € 645,00 € 
EEDICOMZ0SERU07200 ESTUDIO PREVENTIVO PREVIO, CON VISITA START 4,00 UD 121,50 € 486,00 € 
EEDICOMZ0GEAU02300 GESTION Y TRANSPORTE DE GRUPOS ELECTROGENOS 4,00 UD 324,00 € 1.296,00 € 
EEDICOMZ0GEAU02800 GE ALQUILADO >25/200 KVA, PRIMERAS 8 HORAS 4,00 UD 768,49 € 3.073,96 € 
EEDICOMZ0SERU07100 CARTEL/AVISO CORTE DE SUMINISTRO (POR LINEA) 4,00 UD 43,19 € 172,76 € 
EEDICRUZ0AISC06601 INST/SUST CADENA SUSP. NORMAL COMPOSITE IV  20KV 18,00 UD 47,00 € 846,00 € 
EEDICRUZ0AISC08700 INST/SUST AISLADOR PUENTE APOYO IV 20KV 38,00 UD 46,18 € 1.754,84 € 
EEDICRUZ0AISC13500 INST/SUST CADENA BAST. LARGO ALETAS/ASPAS 20 KV 168,00 UD 47,02 € 7.899,36 € 
EEDIAPOZ0ANTC22601 ANTIESCALO ANT/1,15-1,30 O ANT/1,30-1,50 1,00 UD 739,37 € 739,37 € 
EEDIPATZ0TLAC01900 PAT ELECTRODO BASICO PICA 14/2000 24,00 UD 88,72 € 2.129,28 € 
EEDIPATZ0TLAC01600 PAT ANILLO 4M LADO. AP. C Y SERIE 1. + 4 PICAS 14/2000 1,00 UD 531,84 € 531,84 € 
EEDIPATZ0TEMU00800 MEDICION TENS PASO-CONTACTO (INCL. RESISTENCIA PAT) 1,00 UD 108,18 € 108,18 € 
EEDIPATZ0TEMU00700 MEDICION RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 24,00 UD 40,37 € 968,88 € 
EEDIPATZ0TCLU01000 CONSTRUCCION ACERA PERIMETRAL (PERIMETRO+5) 12,00 M  87,10 € 1.045,20 € 
EEDIAPOZ0APAA36100 CCAA EXTRA GESTION GRUA HASTA 20TN 2.000,00 MND 1,00 € 2.000,00 € 
EEDIAPOZ0CELC02200 APOYO CELOSIA C 4500-18 EMPOTRAR 2,00 UD 6.370,05 € 12.740,10 € 
EEDIAPOZ0CELC02100 APOYO CELOSIA C 4500-16 EMPOTRAR 4,00 UD 5.392,91 € 21.571,64 € 
EEDIAPOZ0CELC02000 APOYO CELOSIA C 4500-14 EMPOTRAR 1,00 UD 4.662,90 € 4.662,90 € 
EEDIAPOZ0CELC01100 APOYO CELOSIA C 2000-20 EMPOTRAR 1,00 UD 4.932,54 € 4.932,54 € 
EEDIAPOZ0CELC01000 APOYO CELOSIA C 2000-18 EMPOTRAR 2,00 UD 4.337,93 € 8.675,86 € 
EEDIAPOZ0CELC00900 APOYO CELOSIA C 2000-16 EMPOTRAR 7,00 UD 3.664,57 € 25.651,99 € 
EEDIAPOZ0CELC00800 APOYO CELOSIA C 2000-14 EMPOTRAR 4,00 UD 3.170,54 € 12.682,16 € 
EEDIAPOZ0CELC00700 APOYO CELOSIA C 2000-12 EMPOTRAR 1,00 UD 2.610,65 € 2.610,65 € 
EEDIAPOZ0CHAC08300 AP CHAPA 1000- 13 EMPOTRAR 2,00 UD 4.117,76 € 8.235,52 € 
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EEDIAPOZ0AVIC33101 FORRADO SUSPENSION NORMAL (1 FASE) LA = 110/30 18,00 UD 87,92 € 1.582,56 € 
EEDIAPOZ0AVIC33701 FORRADO DERIVACION AEREA LA <= 110 POR FASE/30 12,00 UD 145,12 € 1.741,44 € 
EEDIAPOZ0AVIC33301 FORRADO AP. AMARRE PUENTE CORRIDO LA = 110 POR FASE/30 38,00 UD 181,47 € 6.895,86 € 
EEDIAPOZ0AVIC43250 CUBIERTA PARA SECCIONADOR "LB" FPLB/30.(1 FASE) 3,00 UD 129,01 € 387,03 € 
EEDIAPOZ0AVIC32501 COLOCACION FORRO DE GRAPA GS-1/GS-2 18,00 UD 39,56 € 712,08 € 
EEDICRUB0CHAC04500 INST/SUST CRUCETA TUBULAR CBTA -HV2-2000 2,00 UD 934,06 € 1.868,12 € 
EEDICRUB0CELC02001 INST/SUST  CRUCETA RC2-15-S 4,00 UD 526,32 € 2.105,28 € 
EEDICRUB0CELC02201 INST/SUST CRUCETA RC2-20-S 20,00 UD 716,37 € 14.327,40 € 
EEDICRUB0CELC03600 INST/SUST CRUCETA RC 3 20-T 1,00 UD 593,77 € 593,77 € 
EEDICRUB0CHAC04600 INST/SUST CRUCETA DISUASORIA CBTA -HV-2270 4,00 UD 1.122,53 € 4.490,12 € 
EEDICRUZ0ARMC05800 DERIV.SIMPLE  S/CIR. APOYO C-1 DA 4,00 UD 284,84 € 1.139,36 € 
EEDIDLAZ0HORU00200 ACHAT/DESMONT POSTE HORMIGON (UNIDAD) 28,00 UD 280,25 € 7.847,00 € 
EEDIDLAZ0AISU01000 ACHAT/DESMONT CADENA/AISLADOR COMPOSITE - SUSTITUCION 2.800,00 KG 34,40 € 96.320,00 € 
EEDIDLAZ0CELU00100 ACHAT/DESMONT AC. LAMIN(CELOSIA-PRESILLA-CRUCETA) 3.000,00 UD 0,31 € 930,00 € 
EEDIDLAZ0TLCU01300 ACHAT/DESMONT CONDUCTOR DESNUDO DE LA < 70 4.726,00 UD 1,09 € 5.151,34 € 
EEDITRAZ0TLCC04202 TENDIDO  SC/100-AL1/ST1A 4.726,00 M 11,39 € 53.829,14 € 
EEDIDLAZ0ELMU01800 ACHAT/DESMONT PARA CAMBIO DE EMP (SELA/XS/SXS)/FASE 3,00 UD 22,11 € 66,33 € 
EEDIEMPZ0ELMC00301 EMP-SELA (UNIDAD) 24 KV NIVEL III 1,00 UD 214,94 € 214,94 € 
          327.609,50 € 
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Resumen Presupuesto de LAMT de 13,2kV “Lodosa-Mendavia” entre los apoyos nº130 y nº186. 
    EUROS 
Presupuesto    

 

    

 
  TOTAL EJECUCIÓN 

MATERIAL 327.609,50 € 

 
 13,00% Gastos generales 42.589,24 €  

  6,00% Beneficio industrial 19.656,57 €  

   SUMA DE E.M., G.G. Y B.I. 389.855,31 € 

 
    

  21,00% I.V.A.  81.869,61 € 

 
    

  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 471.724,92 € 

 
    

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SENTENTA Y 
ÚN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 

Septiembre de 2022 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Marcos Hernando Tuesta 
Colegiado nº 1.923 
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6 PLANOS 
Se adjuntan a este proyecto los siguientes planos, indicando su nombre y contenido: 

• Plano nº 1: Situación. 
• Plano nº 2: Emplazamiento. 
• Plano nº 3: Esquema resumen 
• Plano nº 4: Planta y perfil. 
• Plano nº 5: Planta desmontaje 
• Plano nº 6: Detalle apoyo celosía amarre. 
• Plano nº 7: Detalle apoyo celosía suspensión. 
• Plano nº 8: Detalle apoyo chapa suspensión. 
 

Septiembre de 2022 
El Ingeniero Técnico Industrial 

Marcos Hernando Tuesta 
Colegiado nº 1.923 
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