
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE RIBAFORADA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 OBRA DE TOMA EN CANAL LODOSA Y BALSA DE "EL MONTE" (IGZ)

OBRA DE TOMA MONTE1.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS1.1.1
__01DE0065 m3 DEMOLICIÓN ESTR HORMIGÓN

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER ESTRUCTURA  DE HORMIGÓN, IN-
CLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO.
Talud Canal Lodosa 1 10.800 4.000 0.200 8.640Act0010

Act0010

8.640 26.56 229.48

__01EX0005  m3 EXC TIERRA CIMIENTOS OF

EXCAVACIÓN DE  TIERRA  EN  CIMIENTOS DE OBRAS DE FÁBRICA,
INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE  A VERTEDERO Y/O EXTENDI-
DO.
A*((4.15+1.4)/2*3.15*10.4) 1 90.909 A*((4.15+1.4)/2*3.15*10.4)Act0010

Act0010

90.909 3.12 283.64

__01EX0001  m3 EXC TIERRA EN ZANJA

EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS, INCLUSO ACON-
DICIONADO Y DESPEJE DE LA TRAZA SI FUERA PRECISO, CARGA Y
TRANSPORTE  A VERTEDERO Y/O EXTENDIDO.

40.000 1.64 65.60

__01RE0020 m3 CAMA GRAVA PARA ASIENTO

CAMA GRAVA PARA ASIENTO DE TUBERÍA

2.000 13.11 26.22

__01RE0010 m3 RELLENO  SELECCIONADO

RELLENO  SELECCIONADO  COMPACTADO, CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMO.

8.000 2.65 21.20

__01RE0011 m3 RELLENO ORDINARIO COMPAC

RELLENO ORDINARIO COMPACTADO, CON PRODUCTOS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN.

30.000 1.49 44.70

__01RE0065 m3 PEDRAPLÉN BOLOS RECHAZO

PEDRAPLÉN CONSTRUIDO CON  BOLOS DE  RECHAZO O GRAVI-
LLÓN DE CANTERA, INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASI-
FICACIÓN,  CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO.
En banqueta Canal Lodosa 1 15.000 4.000 0.250 15.000Act0010

Act0010

15.000 7.56 113.40

__15FI0010  m3 BASE 2" 98% PM

CONSTRUCCION DE BASE MEDIANTE ZAHORRAS SELECCIONADAS
AL TAMAÑO MAXIMO  DE DOS PULGADAS,  EXTENDIDO,  MEZ-
CLA, PERFILADO, RIEGO  A HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION
HASTA EL 98%  PM, INCLUSO ADQUISICION, EXTRACCION, SELEC-
CION Y ACOPIO EN CANTERA, CARGA  Y  TRANSPORTE A  CUAL-
QUIER DISTANCIA DESDE LOS CENTROS DE ACOPIO, TOTALMENTE
TERMINADO.
En banqueta Canal Lodosa 1 15.000 4.000 0.250 15.000Act0010

Act0010

15.000 9.67 145.05

TOTAL 1.1.1 ....................................................................................... 929.29
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OBRAS DE FÁBRICA, TUBERÍAS Y EQUIPOS1.1.2
__02HR0023 m3 HORMIGÓN EN MASA, HM-20/B/15-20/IIa+Qb

HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/15-20/IIa+Qb, EN LIMPIEZA, RE-
GULARIZACIÓN Y RELLENOS, COLOCADO.
Obra de toma 1 11.800 5.150 0.100 6.077Act0010

Act0010

6.077 64.71 393.24

__02HR0000  m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb , COLOCADO Y
VIBRADO
Muro 1 3.300 0.400 10.800 14.256Act0010

1 1.250 0.400 10.800 5.400Act0010
A deducir marco -1 1.500 1.000 0.400 -0.600Act0010
Laterales 2 3.150 1.250 0.400 3.150Act0010

2 1.150 3.300 0.400 3.036Act0010
solera 1 4.150 0.400 10.800 17.928Act0010

43.170 87.36 3,771.33

__02EN0000  m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BERENJENOS

ENCOFRADO POR UNA CARA Y DESENCOFRADO EN MADERA, IN-
CLUSO BERENJENOS
Muro 1 10.800 3.300 35.640Act0010

1 10.800 1.400 15.120Act0010
1 10.000 1.000 10.000Act0010
1 10.000 3.300 33.000Act0010

laterales 2 2.250 3.300 14.850Act0010
2 3.000 3.300 19.800Act0010

128.410 19.67 2,525.82

__04JU0230 m JUNTA TIPO HYPALON

JUNTA DE DILATACIÓN, TIPO HYPALON, COLOCADA
Canal 1 10.400 10.400Act0010

2 3.900 7.800Act0010
Act0010

18.200 12.87 234.23

__03AR0001  kg ACERO REDONDOS B-500-S

ACERO ESPECIAL B-500-S EN REDONDOS, COLOCADO.
Solera 464.994 464.994Act0010

72.09 72.090Act0010
249.912 249.912Act0010

Muro 182.016 182.016Act0010
91.008 91.008Act0010
45.504 45.504Act0010
71.424 71.424Act0010
17.856 17.856Act0010
172.8 172.800Act0010

34.128 34.128Act0010
Aletas 66.36 66.360Act0010
Recortes, solapes y ataduras 2%Act0010

Act0010

1,468.092 1.44 2,114.05

__03CO0501 ud COMPUERTA FONDO 1*1 INOXIDABLE AUTOMATIZADA

COMPUERTA DE HUSILLO DE 1x1 m, AUTOMATIZADA. CON TABLE-
RO AUTORRESISTENTE, BASTIDOR Y SISTEMA DE ACCIONAMIEN-
TO FORMADO POR PUENTE SUPERIOR, TUERCA MECANIZADA,
HUSILLO Y MOTOR REDUCTOR. CIERRE ESTANCO A CUATRO LA-
DOS MEDIANTE JUNTAS DE ETILENO-PROPILENO (EPDM). TUERCA
MECANIZADA EN BRONCE, HUSILLO EN ACERO INOXIDABLE AISI
303 Y RESTO DE ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 L.
INCLUIDA AUTOMATIZACIÓN PROPIA Y DE LA SONDA DE DETEC-
CIÓN DE NIVEL FREÁTICO BALSA Y TRANSMISIÓN DE SEÑÁL AL
AUTOMATA DE LA COMPUERTA TIPO CONTROAQUA. COLOCADA
Y PROBADA

1.000 19,117.13 19,117.13
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__03VA0055 ud REJILLA METÁLICA PARA OBRA DE TOMA

REJILLA  PARA OBRA DE TOMA,CONSTRUIDA CON PANELES EX-
TRAIBLES DE  CHAPA GALVANIZADA CON PERFORACIONES DE 1
cm DE DIÁMETRO, INCLUSO BASTIDORES, GUÍAS Y CHASIS DE ACE-
RO  GALVANIZADO,  ANCLADOS EN OBRA DE FÁBRICA, SEGÚN
OBRA TIPIFICADA EN PLANOS, COMPLETAMENTE COLOCADA.

1.000 2,034.12 2,034.12

__04DE0105 m BARANDILLA 1,2 m INOXIDABLE

BARANDILLA METÁLICA DE 1,20 m DE ALTURA, EN ACERO INOXI-
DABLE, SEGÚN PLANOS, COLCADA.

3.000 76.47 229.41

__03PT0000 ud PATE POLIPROPILENO

PATE DE POLIPROPILENO CON ALMA METÁLICA, COLOCADO

8.000 8.19 65.52

MPS1510.1 m MARCO PREFABRICADO DE 1,5x1,0 COLOCADO

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1,5x1 m, ES-
PESOR 0,15 m, CON HORMIGÓN DE 45 N/mm², CAPAZ DE SOPOR-
TAR LAS CARGAS DEL CARRO DE 60 t SIN NECESIDAD DE LOSA DE
REPARTO O LA MISMA CARGA CON UNA SOBRECARGA DE TIE-
RRAS DE 3 m DE ALTURA, PARA OBRAS DE FÁBRICA, PUESTO EN
OBRA.
En cruce camino sevicio 1 6.000 6.000Act0010

6.000 401.16 2,406.96

__03CO0589 ud SONDA DE MEDIDA

SONDA DE MEDIDA PARA EL CONTROL DEL NIVEL FREÁTICO BAJO
LA BALSA DE REGULACIÓN. TRANSMISIÓN DE SEÑAL AL AUTÓMA-
TA DE CONTROL DE LA COMPUERTA. INCLUIDO EL POZO DE CO-
LOCACIÓN DE LA MISMA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA

1.000 781.37 781.37

TOTAL 1.1.2 ....................................................................................... 33,673.18

TOTAL 1.1.......................................................................................... 34,602.47

BALSA DE REGULACIÓN MONTE1.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS1.2.1
__15MT0118 m2 DESBROCE Y DESPEJE

DESBROCE Y DESPEJE DE LA VEGETACION ARBOREA  Y RETIRADA 
DE LA TIERRA VEGETAL, INCLUSO EXTENDIDO EN UNA ANCHURA
DE 8 m.

27,012.000 0.15 4,051.80

__01EX0050 m3 EXCAVACIÓN BALSA TODO TERRENO

EXCAVACIÓN EN  CONSTRUCCIÓN DE  BALSA,  EN CUALQUIER 
CLASE  DE  TERRENO (MATERIALES DUROS COMO GRAVAS, MAR-
GAS Y YESOS O MATERIALES BLANDOS/FANGOSOS),  INCLUYEN-
DO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y/O EXTENDIDO.

71,008.000 1.08 76,688.64

__01RE0050 m3 TERRAPLEN COMPACTADO 100%PN

TERRAPLEN  COMPACTADO AL 100% PN, CON PRODUCTOS PRO-
CEDENTES DE LA EXCAVACION O PRÉSTAMO.
En dique 1 1,449.000 1,449.000Act0010
En formación de caballón 1 260.000 1.500 390.000Act0010

1,839.000 2.17 3,990.63
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__01EX0060 m2 RECORTE-PERFILADO TALUDES BALSA

RECORTE  Y PERFILADO DE TALUDES EN BALSA, INCLUYENDO CAR-
GA  Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y/O EXTENDIDO.

7,596.000 0.72 5,469.12

__01RE0021 m3 CAMA ARENA SOLERA BALSA

CAMA DE ARENA EN SOLERA DE BALSA

653.000 10.21 6,667.13

TOTAL 1.2.1 ....................................................................................... 96,867.32

REVESTIMIENTO1.2.2
__01EX0001  m3 EXC TIERRA EN ZANJA

EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS, INCLUSO ACON-
DICIONADO Y DESPEJE DE LA TRAZA SI FUERA PRECISO, CARGA Y
TRANSPORTE  A VERTEDERO Y/O EXTENDIDO.
anclaje lámina 1 500.000 0.500 0.500 125.000Act0010

125.000 1.64 205.00

__04LA0205 m2 LAMINA FLEXIBLE PEAD 1,5 mm

LAMINA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,5
mm DE ESPESOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADU-
RAS POR EXTRUSION CON APORTE DEL MISMO MATERIAL Y  EJE-
CUCION  DE UNIONES A PIEZAS ESPECIALES, COLOCADA Y PROBA-
DA.
Fondo 1 14,368.000 14,368.000Act0010
Taludes 1 6,251.000 6,251.000Act0010
Sujeción en coronación 1 600.000 600.000Act0010
Recortes y pérdidas 838 838.000Act0010

Act0010

22,057.000 3.74 82,493.18

__04LA0210 m2 LAMINA GEOTEXTIL 260g/m2

LAMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO DE 260
g/m2, PUESTA EN OBRA.
Fondo 1 14,368.000 14,368.000Act0010
Taludes 1 6,251.000 6,251.000Act0010
Sujeción en coronación 2 600.000 1,200.000Act0010
Recortes y pérdidas 868 868.000Act0010

Act0010

22,687.000 1.20 27,224.40

__02HR0010  m3 HORMIGON EN MASA,O LIGERAMENTE ARMADO, HM-30/B/15-20/IIIa

HORMIGON EN MASA O LIGERAMENTE ARMADO,
HM-30/B/15-20/IIIa,  COLOCADO Y VIBRADO.
sujección lámina 1 500.000 0.500 0.100 25.000Act0010
0.07 m3/m 1 500.000 0.070 35.000Act0010

60.000 57.98 3,478.80

__04SR0115  m BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO, COLOCADO
sujección lámina coronación 1 500.000 500.000Act0010
sujección lámina fondo 1 420.000 420.000Act0010

920.000 8.50 7,820.00

__01RE0020 m3 CAMA GRAVA PARA ASIENTO

CAMA GRAVA PARA ASIENTO DE TUBERÍA
sujección lámina 1 1,000.000 0.500 0.400 200.000Act0010

200.000 13.11 2,622.00

TOTAL 1.2.2 ....................................................................................... 123,843.38
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OBRAS AUXILIARES1.2.3

OBRA DE ENTRADA1.2.3.1
__02HR0000  m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb , COLOCADO Y
VIBRADO
Cuenco amortiguación 1 3.300 1.700 0.250 1.403Act0010

2 3.500 0.250 1.700 2.975Act0010
1 3.500 3.530 0.250 3.089Act0010

laterales 5 1.750 0.500 0.250 1.094Act0010
5 1.750 0.500 0.250 1.094Act0010
2 0.650 12.000 0.250 3.900Act0010
2 3.500 0.700 0.250 1.225Act0010

Canal de descarga 5 1.250 0.750 2.000 9.375Act0010
1 0.950 0.750 2.000 1.425Act0010
5 1.750 0.250 2.000 4.375Act0010
1 2.800 0.250 2.000 1.400Act0010

31.355 87.36 2,739.17

__02EN0000  m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BERENJENOS

ENCOFRADO POR UNA CARA Y DESENCOFRADO EN MADERA, IN-
CLUSO BERENJENOS
cuenco amortiguador 2 3.030 1.700 10.302Act0010

2 3.000 1.700 10.200Act0010
1 3.530 2.000 7.060Act0010
1 3.530 1.000 3.530Act0010
2 3.500 2.000 14.000Act0010

Canal de vertido 2 12.000 2.300 55.200Act0010
2 12.000 2.000 48.000Act0010
4 1.500 1.000 6.000Act0010
1 1.500 0.700 1.050Act0010

155.342 19.67 3,055.58

__03AR0001  kg ACERO REDONDOS B-500-S

ACERO ESPECIAL B-500-S EN REDONDOS, COLOCADO.
cuenco 36.312 36.312Act0010

42.364 42.364Act0010
42.364 42.364Act0010
87.968 87.968Act0010
74.76 74.760Act0010

laterales 297.26 297.260Act0010
gradas 33.375 33.375Act0010

50.73 50.730Act0010
293.7 293.700Act0010

958.833 1.44 1,380.72

MPS1510.1 m MARCO PREFABRICADO DE 1,5x1,0 COLOCADO

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1,5x1 m, ES-
PESOR 0,15 m, CON HORMIGÓN DE 45 N/mm², CAPAZ DE SOPOR-
TAR LAS CARGAS DEL CARRO DE 60 t SIN NECESIDAD DE LOSA DE
REPARTO O LA MISMA CARGA CON UNA SOBRECARGA DE TIE-
RRAS DE 3 m DE ALTURA, PARA OBRAS DE FÁBRICA, PUESTO EN
OBRA.
En cruce dique 1 8.500 8.500Act0010

8.500 401.16 3,409.86

TOTAL 1.2.3.1 .................................................................................... 10,585.33
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TUBERÍA DE CONEXIÓN1.2.3.3
__05TAC024 m TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO 1.200 e=10

TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO, DE 1.200 mm DE DIÁME-
TRO INTERIOR, DE 10 mm DE ESPESOR, REVESTIDA INTERIORMEN-
TE  CON PINTURA EPOXI Y CON POLIETILENO EN SU EXTERIOR, IN-
CLUSO PARTE  PROPORCIONAL DE JUNTAS, SOLDADURAS, PIEZAS
ESPECIALES Y DE ANCLAJES, COLOCADA Y PROBADA.

20.000 369.47 7,389.40

__01EX0001  m3 EXC TIERRA EN ZANJA

EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS, INCLUSO ACON-
DICIONADO Y DESPEJE DE LA TRAZA SI FUERA PRECISO, CARGA Y
TRANSPORTE  A VERTEDERO Y/O EXTENDIDO.
En tubería de conexión 1 365.000 365.000Act0010

365.000 1.64 598.60

__01RE0020 m3 CAMA GRAVA PARA ASIENTO

CAMA GRAVA PARA ASIENTO DE TUBERÍA

59.210 13.11 776.24

__01RE0011 m3 RELLENO ORDINARIO COMPAC

RELLENO ORDINARIO COMPACTADO, CON PRODUCTOS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN.

264.000 1.49 393.36

TOTAL 1.2.3.3 .................................................................................... 9,157.60

DESAGÜE DE FONDO1.2.3.4
__01RE0030  m3 ESCOLLERA COLOCADA

ESCOLLERA COLOCADA Y TOMADA CON HORMIGÓN
En protección desagüe natural 1 10.000 0.500 5.000 25.000Act0010

25.000 34.50 862.50

__05PV0175 m TUBERÍA DE PVC 400-1

TUBERÍA DE PVC CON JUNTA ELÁSTICA, DE 400 mm  DE DIÁME-
TRO  Y  1,0 MPa DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.

309 309.000Act0010

309.000 48.90 15,110.10

__01EX0001  m3 EXC TIERRA EN ZANJA

EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS, INCLUSO ACON-
DICIONADO Y DESPEJE DE LA TRAZA SI FUERA PRECISO, CARGA Y
TRANSPORTE  A VERTEDERO Y/O EXTENDIDO.
En tubería de desagüe 1 664.000 664.000Act0010

Act0010

664.000 1.64 1,088.96

__01RE0020 m3 CAMA GRAVA PARA ASIENTO

CAMA GRAVA PARA ASIENTO DE TUBERÍA
En cama grava de asiento 1 25.340 25.340Act0010
En relleno 1 42.380 42.380Act0010

67.720 13.11 887.81

__01RE0010 m3 RELLENO  SELECCIONADO

RELLENO  SELECCIONADO  COMPACTADO, CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMO.
Relleno seleccionado 1 130.750 130.750Act0010

Act0010

130.750 2.65 346.49
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__01RE0011 m3 RELLENO ORDINARIO COMPAC

RELLENO ORDINARIO COMPACTADO, CON PRODUCTOS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN.
En relleno ordinario 1 426.310 426.310Act0010

426.310 1.49 635.20

TOTAL 1.2.3.4 .................................................................................... 18,931.06

DRENAJE1.2.3.5
__01EX0001  m3 EXC TIERRA EN ZANJA

EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS, INCLUSO ACON-
DICIONADO Y DESPEJE DE LA TRAZA SI FUERA PRECISO, CARGA Y
TRANSPORTE  A VERTEDERO Y/O EXTENDIDO.
drenaje central 1 289.000 0.400 0.400 46.240Act0010
drenjes perimetrales 1 259.000 0.400 0.400 41.440Act0010

1 303.000 0.400 0.400 48.480Act0010
En tubería desagüe drenaje 1 3,399.170 3,399.170Act0010

3,535.330 1.64 5,797.94

__01RE0020 m3 CAMA GRAVA PARA ASIENTO

CAMA GRAVA PARA ASIENTO DE TUBERÍA
drenaje central 1 289.000 0.400 0.400 46.240Act0010
drenjes perimetrales 1 259.000 0.400 0.400 41.440Act0010

1 303.000 0.400 0.400 48.480Act0010
Act0010

a deducir tuberías -1 289.000 0.031 -8.959Act0010
-1 259.000 0.031 -8.029Act0010
-1 303.000 0.031 -9.393Act0010

En tubería desagüe drenajeAct0010
cama 1 48.270 48.270Act0010
relleno 1 70.000 70.000Act0010

228.049 13.11 2,989.72

__04LA0210 m2 LAMINA GEOTEXTIL 260g/m2

LAMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO DE 260
g/m2, PUESTA EN OBRA.
drenaje central 1 289.000 1.600 462.400Act0010
drenjes perimetrales 1 259.000 1.600 414.400Act0010

1 303.000 1.600 484.800Act0010
Act0010

1,361.600 1.20 1,633.92

__05DR0000 m TUBERÍA DRENAJE 200

TUBERÍA DE DRENAJE DE PVC, ABOVEDADA, DE 200 mm DE DIÁ-
METRO, COLOCADA Y PROBADA.
drenaje central 1 289.000 1.600 462.400Act0010
drenjes perimetrales 1 259.000 1.600 414.400Act0010

1 303.000 1.600 484.800Act0010

1,361.600 6.66 9,068.26

__02EN0000  m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BERENJENOS

ENCOFRADO POR UNA CARA Y DESENCOFRADO EN MADERA, IN-
CLUSO BERENJENOS
En arqueta de drenaje 2 4.800 1.900 18.240Act0010

2 4.800 1.400 13.440Act0010
2 4.400 1.300 11.440Act0010
2 4.400 0.800 7.040Act0010

50.160 19.67 986.65

__02HR0000  m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb , COLOCADO Y
VIBRADO
En arqueta de drenaje 2 4.400 1.900 0.300 5.016Act0010

2 4.400 0.800 0.300 2.112Act0010
solera 1 1.800 1.400 0.300 0.756Act0010

Act0010

7.884 87.36 688.75
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__03AR0001  kg ACERO REDONDOS B-500-S

ACERO ESPECIAL B-500-S EN REDONDOS, COLOCADO.
En arqueta de drenaje 93.984 93.984Act0010

93.984 93.984Act0010
86.152 86.152Act0010
86.152 86.152Act0010
363.12 363.120Act0010

solera 34.176 34.176Act0010
35.244 35.244Act0010

792.812 1.44 1,141.65

__01RE0010 m3 RELLENO  SELECCIONADO

RELLENO  SELECCIONADO  COMPACTADO, CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMO.
En desagüe drenajes 1 232.790 232.790Act0010

232.790 2.65 616.89

__01RE0011 m3 RELLENO ORDINARIO COMPAC

RELLENO ORDINARIO COMPACTADO, CON PRODUCTOS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN.
En desagüe drenajes 1 3,002.230 3,002.230Act0010

3,002.230 1.49 4,473.32

__05PV0160 m TUBERÍA DE PVC 200-1

TUBERÍA DE PVC CON JUNTA ELÁSTICA, DE 200 mm  DE DIÁME-
TRO Y 1,0  MPa  DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.
cruce dique 3 20.000 60.000Act0010

60.000 12.48 748.80

__05PV0170 m TUBERÍA DE PVC 315-1

TUBERÍA DE PVC CON JUNTA ELÁSTICA, DE 315 mm  DE DIÁME-
TRO  Y  1,0 MPa DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.
Según medición auxiliar 590 590.000Act0010

590.000 30.76 18,148.40

TOTAL 1.2.3.5 .................................................................................... 46,294.30

DREN INTERCEPTOR1.2.3.6
__01EX0001  m3 EXC TIERRA EN ZANJA

EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS, INCLUSO ACON-
DICIONADO Y DESPEJE DE LA TRAZA SI FUERA PRECISO, CARGA Y
TRANSPORTE  A VERTEDERO Y/O EXTENDIDO.
En drenaje interceptor 1 1,159.940 1,159.940Act0010

1,159.940 1.64 1,902.30

__01RE0020 m3 CAMA GRAVA PARA ASIENTO

CAMA GRAVA PARA ASIENTO DE TUBERÍA
En drenaje interceptorAct0010
En cama 1 24.440 24.440Act0010
En relleno 1 78.850 78.850Act0010

103.290 13.11 1,354.13

__01RE0011 m3 RELLENO ORDINARIO COMPAC

RELLENO ORDINARIO COMPACTADO, CON PRODUCTOS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN.
En drenej perimetral 1 1,037.310 1,037.310Act0010

1,037.310 1.49 1,545.59
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__05DR0001 m TUBERÍA DRENAJE 300 mm

TUBERÍA DE DRENAJE DE PVC, ABOVEDADA, DE 300 mm DE DIÁ-
METRO, COLOCADA Y PROBADA.
En drenaje perimetral 1 394.000 394.000Act0010

394.000 8.71 3,431.74

__04LA0210 m2 LAMINA GEOTEXTIL 260g/m2

LAMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPILENO DE 260
g/m2, PUESTA EN OBRA.
En drenaje perimetral 1 394.000 2.230 878.620Act0010

878.620 1.20 1,054.34

TOTAL 1.2.3.6 .................................................................................... 9,288.10

ALIVIADERO Y CANAL DE DESAGÜE1.2.3.7
__01EX0001  m3 EXC TIERRA EN ZANJA

EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS, INCLUSO ACON-
DICIONADO Y DESPEJE DE LA TRAZA SI FUERA PRECISO, CARGA Y
TRANSPORTE  A VERTEDERO Y/O EXTENDIDO.

625.000 1.64 1,025.00

__02EN0000  m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BERENJENOS

ENCOFRADO POR UNA CARA Y DESENCOFRADO EN MADERA, IN-
CLUSO BERENJENOS
En arqueta aliviaderoAct0010

2 14.000 2.850 79.800Act0010
2 3.500 2.850 19.950Act0010

interiores 2 13.000 2.450 63.700Act0010
2 2.700 2.450 13.230Act0010

En transición canal 1 17.280 2.850 49.248Act0010
interiores 1 17.280 2.450 42.336Act0010

268.264 19.67 5,276.75

__02HR0000  m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb , COLOCADO Y
VIBRADO
En arqueta aliviadero 2 14.000 0.400 2.450 27.440Act0010
a deducir huevo lavio aliviadero -1 12.000 0.400 1.360 -6.528Act0010

2 2.700 0.400 2.450 5.292Act0010
solera 1 14.000 0.400 3.500 19.600Act0010

Act0010
En transición aliviadero 1 17.280 0.400 2.450 16.934Act0010
solera 1 2.300 0.400 12.000 11.040Act0010

1 7.700 0.400 4.650 14.322Act0010
Act0010

88.100 87.36 7,696.42

__03AR0001  kg ACERO REDONDOS B-500-S

ACERO ESPECIAL B-500-S EN REDONDOS, COLOCADO.
En arqueta aliviadero 720.006 720.006Act0010

54.194 54.194Act0010
296.218 296.218Act0010
139.356 139.356Act0010
139.356 139.356Act0010

solera 969.804 969.804Act0010
1061.76 1,061.760Act0010

En transición aliviadero 890.33 890.330Act0010
900.979 900.979Act0010

solera 568.8 568.800Act0010
654.12 654.120Act0010

551.025 551.025Act0010
553.474 553.474Act0010

7,499.422 1.44 10,799.17

__01RE0030  m3 ESCOLLERA COLOCADA

ESCOLLERA COLOCADA Y TOMADA CON HORMIGÓN
En protección desagüe natural 1 10.000 0.500 5.000 25.000Act0010

25.000 34.50 862.50
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__05HA0006 m TUBO HORMIGÓN ARMADO EC 1.200

TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CON UNIÓN ELÁSTICA DE EN-
CHUFE  Y CAMPANA, DE 1.200 mm DE DIÁMETRO INTERIOR, CLA-
SE III, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE   JUNTAS TIPO DELTA,
COLOCADA Y PROBADA.
en cruce camino 1 26.000 26.000Act0010

26.000 165.55 4,304.30

__01RE0011 m3 RELLENO ORDINARIO COMPAC

RELLENO ORDINARIO COMPACTADO, CON PRODUCTOS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN.
En curce de camino canal de alivioAct0010
Entre pk 190 y 220 1 422.000 422.000Act0010
A deducir tubería 1 26.000 1.130 29.380Act0010

451.380 1.49 672.56

__02HR0028 m HORMIGONADO DE CANAL DE SECCIÓN TRAPECIAL

HORMIGONADO DE CANAL DE SECCIÓN TRAPECIAL DE 1 m DE
BASE Y 1,2 m DE ALTURA CON UN TALUD 1/1 MEDIANTE HORMI-
GÓN EN MASA HM-20/B/15-20/IIa+Qc, INCLUIDO MAESTRADO Y
TALOCHADO.
En canal aliviadero 1 150.000 150.000Act0010
A deducir paso camino -1 26.000 -26.000Act0010

124.000 51.07 6,332.68

TOTAL 1.2.3.7 .................................................................................... 36,969.38

CERRAMIENTO Y CAMINO DE SERVICIO1.2.3.8
__04DE0200 m CERRAMIENTO 2,30m BALSA, GALVANIZADO

CERRAMIENTO DE 2,30 m DE ALTO, DE  TELA METALICA DE ACERO
GALVANIZADO Y PLASTIFICADA, DE 40 mm DE VANO,  e=2,3  mm,
INCLUSO  PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA DE ACCESO, TUBOS
DE SOPORTE A 3,00 m GALVANIZADOS Y ANCLAJE DE  LOS MIS-
MOS Y FIJACIONES, COMPLETAMENTE TERMINADO.

672.000 23.93 16,080.96

__04DE0220 ud PUERTA PARA VALLADO GALVANIZADA

PUERTA PARA APERTURA DE VALLADO,  SEGUN PLANOS, CONS-
TRUIDA CON PERFILES METALICOS GALVANIZADA, INCLUSO SO-
PORTES DE ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO, ENCOFRADOS Y
DECORADOS, CANDADO MAESTREADO, TOTALMENTE COLCADA

1.000 709.50 709.50

__15MT0120 m2 ESCARIFICADO PERFILADO 100%PN

ESCARIFICADO, PERFILADO  CON BOMBEO, RIEGO A HUMEDAD
ÓPTIMA Y COMPACTACIÓN DE LA EXPLANACIÓN DE CAMINOS
HASTA EL 100 % PN.

1 516.000 4.000 2,064.000Act0010

2,064.000 0.40 825.60

__15FI0010  m3 BASE 2" 98% PM

CONSTRUCCION DE BASE MEDIANTE ZAHORRAS SELECCIONADAS
AL TAMAÑO MAXIMO  DE DOS PULGADAS,  EXTENDIDO,  MEZ-
CLA, PERFILADO, RIEGO  A HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION
HASTA EL 98%  PM, INCLUSO ADQUISICION, EXTRACCION, SELEC-
CION Y ACOPIO EN CANTERA, CARGA  Y  TRANSPORTE A  CUAL-
QUIER DISTANCIA DESDE LOS CENTROS DE ACOPIO, TOTALMENTE
TERMINADO.

1 516.000 4.000 0.250 516.000Act0010

516.000 9.67 4,989.72
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__04DE0230 ud SISTEMA DE FLOTADOR CON CORCHERAS DE NYLON

SISTEMA DE FLOTADOR CON CORCHERAS DE NYLON, CON COR-
CHOS SEPARADOS CADA 0,75 m Y BOYA CENTRAL, LLEVADO AL
CENTRO DE LA BALSA Y ANCLADO AL MENOS EN TRES PUNTOS,
PARA PROTECCION Y SALIDA DE PERSONAS, TOTALMENTE COLO-
CADO

4.000 679.83 2,719.32

__04DE0235 ud RED DE TREPA PARA PERSONAS Y ANIMALES

RED DE TREPA CON NUDO, FABRICADA CON CABO DE NYLON DE
ALTA TENACIDAD TRATATADO U.V. EN COLOR BLANCO, DE 2 m
DE ANCHO Y 9 m DE LONGITUD, COMPUESTO POR 1,2 m DE RED
DE DIÁMETRO 3 mm Y MALLA CUADRADA 45 x 45 mm (PARA ANI-
MALES) Y 0,8 m DE RED DE CABO DE DIÁMETRO 15 mm Y MALLA
CUADRADA 400 x 400 mm (PARA PERSONAS), CON CUATRO
GUARDACABOS INOXIDABLES PARA SUJECCIÓN, COMPLETAMEN-
TE COLOCADA.

17.000 345.22 5,868.74

TOTAL 1.2.3.8 .................................................................................... 31,193.84

TOTAL 1.2.3 ....................................................................................... 162,419.61

TOTAL 1.2.......................................................................................... 383,130.31

TOTAL 1.................................................................................................................................... 417,732.78

2 ESTACIÓN DE BOMBEO DE "EL MONTE" (IGZ)

OBRA DE TOMA ESTACIÓN DE BOMBEO "EL MONTE"2.1
__01EX0005  m3 EXC TIERRA CIMIENTOS OF

EXCAVACIÓN DE  TIERRA  EN  CIMIENTOS DE OBRAS DE FÁBRICA,
INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE  A VERTEDERO Y/O EXTENDI-
DO.
Arqueta de toma 1 5.500 3.500 3.000 57.750Act0010
Viga tubo de toma 1 17.000 3.233 3.700 203.356Act0010

261.106 3.12 814.65

__01RE0010 m3 RELLENO  SELECCIONADO

RELLENO  SELECCIONADO  COMPACTADO, CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMO.
Excavaciones 261.106 261.106Act0010
Deducir arqueta -1 3.500 3.500 3.000 -36.750Act0010
Deducir viga -1 19.300 2.900 2.250 -125.933Act0010

98.423 2.65 260.82

__02HR0020 m3 HORMIGÓN EN MASA, HM-12.5/B/15-20/IIa+Qb

HORMIGÓN EN MASA HM-12.5/B/15-20/IIa+Qb, EN LIMPIEZA, RE-
GULARIZACIÓN Y RELLENOS, COLOCADO.
Regularización viga 1 20.300 2.000 0.070 2.842Act0010
Regularización arqueta toma 1 3.500 3.500 0.070 0.858Act0010

3.700 61.37 227.07

__02HR0000  m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb , COLOCADO Y
VIBRADO
Arqueta de tomaAct0010
-Solera 1 3.500 3.500 0.250 3.063Act0010
-Alzados 2 3.500 0.250 3.000 5.250Act0010

2 3.000 0.250 2.750 4.125Act0010
Viga tubo 1500 1 132.458 20.3*(2+3.8)/2*2.25Act0010

Deducir tubo -1 -35.873 20.3*3.1416*1.5*1.5/4Act0010

109.023 87.36 9,524.25
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__02EN0000  m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BERENJENOS

ENCOFRADO POR UNA CARA Y DESENCOFRADO EN MADERA, IN-
CLUSO BERENJENOS
En arqueta de toma 4 3.500 3.000 42.000Act0010

4 3.000 2.750 33.000Act0010
En viga tubo 1500 2 13.050 (2+3.8)/2*2.25Act0010

88.050 19.67 1,731.94

__03AR0001  kg ACERO REDONDOS B-500-S

ACERO ESPECIAL B-500-S EN REDONDOS, COLOCADO.
Viga tubo 1500 29 20.300 20.000 1,451.823 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

97 13.000 8.000 497.570 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

Arqueta toma tubo 1500 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

-Solera 60 3.500 12.000 186.441 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

-Alzados 60 6.200 12.000 330.267 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

56 3.500 12.000 174.012 (c^2/100)/4*p*0.785*bAct0010

Solapes, ataduras, pérdidas. etc 0.05 2,492.040 124.602Act0010

2,764.715 1.44 3,981.19

__03PL0010  kg ACERO CHAPA-PERFILES GALVANIZADOS

ACERO  EN  CHAPA Y PERFILES LAMINADOS, GALVANIZADOS, CO-
LOCADO.

4 3.100 50.000 5.000 46.723 L(c,d)*.785Act0010

0.05 46.723 2.336Act0010

49.059 3.52 172.69

__03CO0502  ud COMPUERTA FONDO 1,5*1,5 INOXIDABLE

COMPUERTA DE HUSILLO DE 1,5x1,5 m, CON TABLERO AUTORRE-
SISTENTE, BASTIDOR Y SISTEMA DE ACCIONAMIENTO FORMADO
POR PUENTE SUPERIOR, TUERCA MECANIZADA, MECANISMO RE-
DUCTOR, HUSILLO Y VOLANTE. CIERRE ESTANCO A CUATRO LA-
DOS MEDIANTE JUNTAS DE ETILENO-PROPILENO (EPDM). TUERCA
MECANIZADA EN BRONCE, HUSILLO EN ACERO INOXIDABLE AISI
303 Y RESTO DE ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 L.
COLOCADA Y PROBADA

1.000 5,728.26 5,728.26

__05TAC026  m TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO 1.500 e=10

TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO, DE 1.500 mm DE DIÁME-
TRO INTERIOR, DE 10 mm DE ESPESOR, REVESTIDA INTERIORMEN-
TE  CON PINTURA EPOXI Y CON POLIETILENO EN SU EXTERIOR, IN-
CLUSO PARTE  PROPORCIONAL DE JUNTAS, SOLDADURAS, PIEZAS
ESPECIALES Y DE ANCLAJES, COLOCADA Y PROBADA.

21.500 459.40 9,877.10

__03VA0010 m2 REJILLA  TIPO  TRAMEX

REJILLA  TIPO  TRAMEX, COMPUESTA  POR PLETINA DE ACERO DE
20x2 mm, FORMANDO  CUADRÍCULA  DE 30x30 mm, CON UNIO-
NES ELECTROSOLDADAS, TODO GALVANIZADO, COLOCADA
Arqueta toma 1 3.100 3.100 9.610Act0010

9.610 114.88 1,104.00

__03PT0000 ud PATE POLIPROPILENO

PATE DE POLIPROPILENO CON ALMA METÁLICA, COLOCADO

12.000 8.19 98.28

__04JU2345 m JUNTA HIDROEXPANSIVA

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

14.000 8.08 113.12

TOTAL 2.1.......................................................................................... 33,633.37
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ESTACIÓN DE BOMBEO "EL MONTE"2.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS3.2.1
__01EX0005  m3 EXC TIERRA CIMIENTOS OF

EXCAVACIÓN DE  TIERRA  EN  CIMIENTOS DE OBRAS DE FÁBRICA,
INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE  A VERTEDERO Y/O EXTENDI-
DO.

1 3,690.640 ((17.1*18.54)+(23.9*25.34))/2*8Act0010

3,690.640 3.12 11,514.80

__01RE0065 m3 PEDRAPLÉN BOLOS RECHAZO

PEDRAPLÉN CONSTRUIDO CON  BOLOS DE  RECHAZO O GRAVI-
LLÓN DE CANTERA, INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASI-
FICACIÓN,  CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO.
Excavación 1568.52 1,568.520Act0010
Deducir obra -1 7.500 12.500 8.000 -750.000Act0010

-1 5.000 5.000 8.000 -200.000Act0010
-1 3.000 1.700 8.000 -40.800Act0010

Cuello cisne 120 120.000Act0010

697.720 7.56 5,274.76

TOTAL 3.2.1 ....................................................................................... 16,789.56

FÁBRICAS Y EDIFICACIÓN3.2.2
__02HR0020 m3 HORMIGÓN EN MASA, HM-12.5/B/15-20/IIa+Qb

HORMIGÓN EN MASA HM-12.5/B/15-20/IIa+Qb, EN LIMPIEZA, RE-
GULARIZACIÓN Y RELLENOS, COLOCADO.
Bajo estación 1 25.600 15.500 0.100 39.680Act0010

1 5.100 4.300 0.100 2.193Act0010

41.873 61.37 2,569.75

__02HR0000  m3 HORMIGÓN ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb , COLOCADO Y
VIBRADO
Solera foso 1 12.600 7.600 0.600 57.456Act0010
Arqueta entrada 1 5.100 5.100 0.600 15.606Act0010

1 3.100 1.793 0.600 3.335Act0010
Alzados 1 12.500 0.500 8.000 50.000Act0010

2 6.500 0.500 8.000 52.000Act0010
2 5.250 0.500 8.000 42.000Act0010
2 1.693 0.500 8.000 13.544Act0010
2 5.000 0.500 4.500 22.500Act0010

-1 1.140 0.500 8.000 -4.560Act0010
2 4.000 0.500 4.500 18.000Act0010

Zapatas 9 2.500 1.500 1.000 33.750Act0010
1 4.000 1.500 3.000 18.000Act0010

Solera estación 1 25.350 15.200 0.600 231.192Act0010
Murete 2 22.900 0.400 0.550 10.076Act0010

2 12.000 0.400 0.550 5.280Act0010
Deducir puertas -1 4.500 0.400 0.550 -0.990Act0010

-1 1.300 0.400 0.550 -0.286Act0010
Murete trafo 1 5.500 0.150 0.550 0.454Act0010

1 2.600 0.150 0.550 0.215Act0010
Soportes bombas 5 2.828 0.200 0.550 1.555Act0010
Anclaje cuello de cisne 1 3.000 3.000 1.500 13.500Act0010

582.627 87.36 50,898.29

__02EN0000  m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BERENJENOS

ENCOFRADO POR UNA CARA Y DESENCOFRADO EN MADERA, IN-
CLUSO BERENJENOS
SolerasAct0010
Foso 2 12.600 0.600 15.120Act0010

2 7.600 0.600 9.120Act0010
Arqueta entrada 4 5.100 0.600 12.240Act0010

2 3.100 0.600 3.720Act0010
2 1.800 0.600 2.160Act0010

AlzadosAct0010
1 12.500 8.000 100.000Act0010
1 11.500 8.000 92.000Act0010
2 7.500 8.000 120.000Act0010
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2 6.500 8.000 104.000Act0010
4 5.250 8.000 168.000Act0010
2 2.200 8.000 35.200Act0010
2 1.700 8.000 27.200Act0010
3 5.000 4.500 67.500Act0010
4 4.000 4.500 72.000Act0010
2 0.500 8.000 8.000Act0010

Zapatas 18 1.500 1.000 27.000Act0010
18 2.500 1.000 45.000Act0010
2 4.000 3.000 24.000Act0010
2 1.500 3.000 9.000Act0010

Acceso foso 4 1.000 0.600 2.400Act0010
Canaleta a foso 2 9.500 0.600 11.400Act0010

2 0.150 0.600 0.180Act0010
Soportes bombas 5 3.800 0.550 10.450Act0010

5 1.900 0.600 5.700Act0010
Fosete bajo cuadros 2 14.700 0.750 22.050Act0010

2 0.600 0.750 0.900Act0010
Fosete bajo trafo 2 1.500 0.750 2.250Act0010

2 0.700 0.750 1.050Act0010
Solera estación 2 25.350 0.600 30.420Act0010

2 15.200 0.600 18.240Act0010
Murete 2 22.900 0.550 25.190Act0010

2 22.100 0.550 24.310Act0010
4 0.400 0.550 0.880Act0010
2 12.000 0.550 13.200Act0010
2 12.800 0.550 14.080Act0010

Murete trafo 1 5.500 0.550 3.025Act0010
1 5.350 0.550 2.943Act0010
1 2.750 0.550 1.513Act0010
1 2.600 0.550 1.430Act0010

Anclaje cuello cisne 4 3.000 1.500 18.000Act0010

1,150.871 19.67 22,637.63

__02EN0040  m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO HORIZONTAL DE LOSAS, A MÁS DE 3 m

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO HORIZONTAL DE LOSAS, A MÁS
DE 3 m DE ALTURA, INCLUSO CIMBRAS, PUNTALES,  APEOS Y TO-
DOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, TOTAL-
MENTE TERMINADO
Sobre foso 1 11.500 6.500 74.750Act0010

74.750 87.36 6,530.16

__03AR0001  kg ACERO REDONDOS B-500-S

ACERO ESPECIAL B-500-S EN REDONDOS, COLOCADO.
115.92*48,38 1 1.000Act0010
138.9*48.38 1 6,719.982 138.9*48.38Act0010

424.8*48.38 1 20,551.824 424.8*48.38Act0010

15*55.94 1 839.100 15*55.94Act0010

45.9*36.28 1 1,665.252 45.9*36.28Act0010

Act0010
178.13*48.38 1 8,617.929 178.13*48.38Act0010

3,75*24.19 9 9.000Act0010
6*24.19 1 145.140 6*24.19Act0010

65.36*7.57 1 494.775 65.36*7.57Act0010

18.98*10.1 1 191.698 18.98*10.1Act0010

91.63*24.19 1 2,216.530 91.63*24.19Act0010

Recortes, solapes y ataduras 0.05 47,033.390 2,351.670Act0010
Complemento 8 m 1 22,000.000 22,000.000Act0010

65,803.900 1.44 94,757.62

__03PL0015  kg ACERO CHAPA-PERFILES PINTADOS

ACERO  EN  CHAPA Y  PERFILES LAMINADOS, INCLUSO SOLDADU-
RA,  PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA EN COLOR DEFINITIVO,
TOTALMENTE TERMINADO.
22.7*7.01 12 1,909.524 22.7*7.01Act0010

22.7*11.93 2 541.622 22.7*11.93Act0010

7.9*7.38 8 466.416 7.9*7.38Act0010

14.5*29.4 1 426.300 14.5*29.4Act0010

14.3*11.93 2 341.198 14.3*11.93Act0010

5*6.48*49.1 2 3,181.680 5*6.48*49.1Act0010

5*1.75*49.1 1 429.625 5*1.75*49.1Act0010

5*8.6*71.5 2 6,149.000 5*8.6*71.5Act0010

5*0.1*71.5 2 71.500 5*0.1*71.5Act0010

Cubierta trafo 2 11.000 10.400 228.800Act0010
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7 2.750 6.000 115.500Act0010
Recortes, tornillería, etc. 0.05 13,861.165 693.058Act0010

14,554.223 2.18 31,728.21

__03PL0010  kg ACERO CHAPA-PERFILES GALVANIZADOS

ACERO  EN  CHAPA Y PERFILES LAMINADOS, GALVANIZADOS, CO-
LOCADO.
Apoyos bombas 5 635.850 0.9*0.9*0.02*7850Act0010

Apoyos colector 105 105.000Act0010

740.850 3.52 2,607.79

__04CU0100  m2 CUBIERTA PANEL NERVA 30mm

CUBIERTA DE PANEL  NERVADO  DE 30 mm DE ESPESOR, DE  CHA-
PA  DE  ACERO  GALVANIZADA Y LACADA EN AMBAS CARAS, CON
CÁMARA DE AISLAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO  EXPAN-
DIDO, INCLUSO  FRONTALES CON GOTERÓN, PARTE   PROPOR-
CIONAL   DE   TAPAJUNTAS, CUMBRERA, CANALÓN, VANOS PARA
COLOCACIÓN DE VENTILADORES, FIJACIONES, ACABADA EN LA
UNIÓN CON CERRAMIENTO CON PLETINAS LACADAS, SEGÚN PLA-
NOS, TODO COLOCADO
En nave 2 22.900 6.510 298.158Act0010
En trafo 1 5.500 2.750 15.125Act0010

313.283 50.17 15,717.41

__04CU0120  m2 FALDÓN PANEL NERVADO 30 mm

FALDÓN PERIMETRAL DE CUBIERTA DE PANEL NERVADO, DE 30
mm DE ESPESOR, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CON CÁ-
MARA DE AISLAMIENTO DE ESPUMA  DE POLIURETANO EXPANDI-
DO,  INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL DE TAPAJUNTAS,  PERFI-
LES PARA FIJACIÓN, FIJACIONES, TODO COLOCADO
Frontales 2 12.800 25.600Act0010

25.600 64.52 1,651.71

__04AL0610 m CANALÓN DE ACERO GALVANIZADO CON AISLAMIENTO

CANALÓN DE DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO CON AIS-
LAMIENTO DE LANA DE ROCA

2 22.900 45.800Act0010

45.800 34.15 1,564.07

__04AL0615 m BAJANTE DE CHAPA LACADA

BAJANTE DE CHAPA LACADA.
4 7.150 28.600Act0010

28.600 20.32 581.15

__03PL9999 m PERFIL METÁLICO PARA PUERTAS

PERFIL METÁLICO EN CHAPA PLEGADA DE 4 mm DE ESPESOR Y
350 mm DE DESARROLLO EN MARCOS PARA PUERTAS, SEGÚN DI-
SEÑO DE PANELES DE FACHADA, TOTALMENTE TERMINADO.

25.000 38.70 967.50

__04AL0132 m2 PANEL DE HORMIGÓN PREFABRICADO

PANEL DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 24 cm DE ESPESOR MÍ-
NIMO, TRANSMITANCIA MÁXIMA U=0,25 w/m2K, CON ROTURA
DE PUENTE TÉRMICO,  PARA SU COLOCACIÓN ENTRE PESTAÑAS Y
UNA DISPOSICIÓN DE PANELES EN HORIZONTAL, INCLUYENDO
MONTAJE, ACABADO EXTERIOR EN ÁRIDO LAVADO E INTERIOR
EN PINTURA DE COLOR A DETERMINAR, TOTALMENTE TERMINA-
DO

2 22.600 6.500 293.800Act0010
2 12.000 6.500 156.000Act0010

Deducir puertas -1 4.500 3.950 -17.775Act0010
-1 1.300 2.150 -2.795Act0010

Ventanas -4 2.000 1.000 -8.000Act0010
Rejillas -9 3.000 0.600 -16.200Act0010

1524 noviembre 2020



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE RIBAFORADA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

405.030 95.52 38,688.47

__04JU0225  m SELLADO DE PANEL

SELLADO DE JUNTAS DE PANEL DE HORMIGÓN ARMADO CON
MASILLA TIPO SIKAFLEX.
Alzados longitudinales 10 22.600 226.000Act0010
Alzados frontales 10 12.500 125.000Act0010
Ventanas 4 3.000 12.000Act0010
Rejillas 8 4.200 33.600Act0010

396.600 6.53 2,589.80

__04JU0227  m SELLADO DE PANEL CON MURO

SELLADO DE JUNTAS DE PANEL DE HORMIGÓN PREFABRICADO
CON MURO O ZÓCALO DE HORMIGÓN ARMADO, DE 1,5 A 3,0 cm
DE ESPESOR, CON MASILLA TIPO SIKAFLEX, INCLUSO PREPARA-
CIÓN, TOTALMENTE TERMINADO.
Alzados longitudinales 2 22.600 45.200Act0010
Alzados frontales 2 12.500 25.000Act0010

70.200 9.68 679.54

__04AL0120  m2 FABR LADRILLO CARAVISTA 1/2 PIE

FÁBRICA DE LADRILLO CARAVISTA DE MEDIO PIE DE ESPESOR, RE-
CIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO
En cerramiento trafo 1 5.500 2.450 13.475Act0010

1 2.600 2.450 6.370Act0010

19.845 35.79 710.25

__04AL0700  m2 FÁBRICA BALDOSA VIDRIO COLOREADO

FÁBRICA DE BALDOSA DE  VIDRIO MOLDEADO TIPO PRIMALIT CO-
LOREADO 240x240x80 mm, SENTADAS  CON MORTERO DE CE-
MENTO BLANCO 1:3 HIDRÓFUGO, ARMADO CON VARILLA DE
ACERO B-500-S,  REJUNTADO Y ENLECHADO, JUNTA PERIMETRAL
CON RELLENO ELÁSTICO Y CARTÓN ASFÁLTICO, REPASO Y LIMPIE-
ZA SEGÚN  NTE-FFV. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA SIN  DE-
DUCCIÓN DE HUECOS
Ventanas 4 2.000 1.000 8.000Act0010

8.000 192.22 1,537.76

__04AL0300 m VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL

VIERTEAGUAS DE PIEDRA ARTIFICIAL, COLOCADO.
Ventanas 4 2.000 8.000Act0010

8.000 55.87 446.96

__04SR0100 m2 SOLADO BALDOSA HIDRÁULICA

SOLADO DE BALDOSA HIDRÁULICA DE 0,30x0,30 m,  COLOCADO.

266.100 24.08 6,407.69

__04SR0115  m BORDILLO HORMIGON PREFABRICADO

BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO, COLOCADO

82.500 8.50 701.25

__04CA0135 m ESCALERA ALUMINIO FOSO

ESCALERA DE ALUMINIO, PARA FOSO, CON DEFENSA ANTICAÍDA
HASTA 2 m DEL FONDO, ENSAMBLADA POR SOLDADURA, CON
TRAMO ELEVABLE PARA INICIO DEL DESCENSO, SEGÚN PLANOS,
COMPLETAMENTE COLCADA.

4.500 203.56 916.02

__03VA0105  m REJILLA FUNDICIÓN 100 mm

REJILLA DE FUNDICIÓN PARA CANALETA, DE 100 mm DE LUZ LI-
BRE, NORMA DIN 19580,  INCLUSO MARCO DE APOYO Y SUJE-
CIÓN, COMPLETAMENTE COLOCADA

9.600 76.57 735.07
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__03VA0010 m2 REJILLA  TIPO  TRAMEX

REJILLA  TIPO  TRAMEX, COMPUESTA  POR PLETINA DE ACERO DE
20x2 mm, FORMANDO  CUADRÍCULA  DE 30x30 mm, CON UNIO-
NES ELECTROSOLDADAS, TODO GALVANIZADO, COLOCADA
Arqueta filtro 1 4.100 4.100 16.810Act0010
Acceso foso 1 1.100 1.100 1.210Act0010

18.020 114.88 2,070.14

__04CA0100  m2 CARPINTERÍA METÁLICA PUERTAS

CARPINTERÍA METÁLICA EN  PUERTAS, INCLUSO ACCIONAMIEN-
TOS EN  PUERTAS BASCULANTES, PARTE PROPORCIONAL DE HE-
RRAJES, PINTURA ANTICORROSIVA,      FIJACIÓN Y CANDADO, CO-
LOCADO.
Principal 1 4.500 4.500 20.250Act0010
Trafo acceso exterior 1 1.000 1.300 2.700 9.477 2.700Act0010

Trafo acceso interior 1 1.000 3.000 2.000 6.000Act0010

35.727 127.26 4,546.62

__04CA0120 m2 REJILLA DE LAMAS GALVANIZADA Y LACADA

REJILLA DE LAMAS DE CHAPA GALVANIZADA Y LACADA, PARA EN-
TRADA DE AIRE, COLOCADA

9 3.000 0.600 16.200Act0010

16.200 129.12 2,091.74

TOTAL 3.2.2 ....................................................................................... 294,332.60

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS3.2.3
__10MB0055  ud GRUPO BOMBA VERTICAL 250 l/s 60 mca Y MOTOR 250 Kw

GRUPO FORMADO POR BOMBA DE EJE VERTICAL PARA BOMBEAR
250 l/s, A 60 m.c.a. Y MOTOR ELÉCTRICO DE 250 kw CUATRIPO-
LAR, CON SONDAS PT100 EN COJINETES, IMPULSORES DE BRON-
CE, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE, CON PINTURA EPOXI Y
POLIURETANO,  INCLUSO  COLADOR, BANCADA Y ANCLAJES,
COMPLETAMENTE  COLOCADA Y PROBADA

5.000 49,421.19 247,105.95

__10MB0002  ud MOTOBOMBA SUMERG LODOS 9,5 kw

GRUPO  MOTOBOMBA  SUMERGIBLE  PARA EXTRACCIÓN DE LO-
DOS, ACCIONADO CON MOTOR ELÉCTRICO A 2.875  r. p.m., DE
9,5 kw, PARA BOMBEAR 40 l/s A 7 m DE ALTURA, INCLUSO IMPUL-
SIÓN PARA SALIDA DE FOSO Y MANGUERA FLEXIBLE PARA VER-
TER HASTA ACEQUIA, CON ACOPLAMIENTO RAPIDO, CADENA DE
SOPORTE Y EXTRACCIÓN EN FOSO, TODO COMPLETAMENTE CO-
LOCADO Y PROBADO

1.000 1,180.84 1,180.84

__06VR0125 ud V. RETENCIÓN CLASAR 500-1,6 MPa

VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO CLASAR, DE DISCO CONCÉNTRICO,
DE 4500 mm DE  DIÁMETRO  NOMINAL, PN  1,6 MPa,  COLOCADA
Y PROBADA.

5.000 4,165.09 20,825.45

__08CD0006 ud CARRETE MONTAJE 500-1,6

CARRETE DE DESMONTAJE DE 500 mm DE  DIÁMETRO, PN 1,60
MPa, CON BRIDAS DE ACERO AL CARBONO PINTADAS CON PIN-
TURA EPOXI Y VIROLAS DE ACERO  INOXIDABLE, INCLUSO ESPÁ-
RRAGOS, ARANDELAS, COLOCADO Y PROBADO.

5.000 1,438.22 7,191.10
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__06VC0097  ud VÁLVULA COMPUERTA 500-1,6

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 500 mm DE DIÁMETRO NOMINAL,
PN 1,60  MPa, INCLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y
PROBADA.

5.000 2,928.94 14,644.70

__06VC0091 ud VÁLVULA COMPUERTA 300-1,6

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 300 mm DE DIÁMETRO NOMINAL,
PN 1,60  MPa, INCLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y
PROBADA.

1.000 929.82 929.82

__09ME0012  ud CAUDALÍMETRO Ø 500 ELECTROMAGNÉTICO

MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNÉTICO,  CON INDICADOR Y
TOTALIZADOR DE CAUDAL, DE 500 mm DE DIÁMETRO NOMINAL,
PN 1,6 MPa, TOTALMENTE  INSTALADO Y PROBADO

5.000 4,681.68 23,408.40

__06VA0030  ud VÁLVULA DE ALIVIO DE 300-1,6

VÁLVULA DE ALIVIO DE 300 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 1,60
MPa, INCLUSO JUNTAS Y  TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

1.000 7,323.79 7,323.79

__06VC0081 ud VÁLVULA COMPUERTA 250-1,6

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 250 mm DE DIÁMETRO NOMINAL,
PN 1,60 MPa, INCLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y
PROBADA.

1.000 663.04 663.04

__30AU0420 ud CONJUNTO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 150 mm

CONJUNTO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL UNIVERSAL, INTEMPERIE,
DE 150 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA UNA PRESIÓN DE TRA-
BAJO DE HASTA 2,1 MPa, INCLUSO ACOMETIDA A CONDUCCIÓN,
COMPLETAMENTE COLOCADO

1.000 2,005.17 2,005.17

__10MV0001 ud MANÓMETRO VACUÓMETRO

CONJUNTO DE MANÓMETRO Y VACUÓMETRO, DE 150 mm DE
DIÁMETRO, PARA PRESIONES HASTA 2,5 Mpa POSITIVAS Y ME-
NOS 1,0 Mpa NEGATIVAS, TODO COLOCADO Y PROBADO 

1.000 126.05 126.05

__06VC0001 ud VÁLVULA COMPUERTA 25-1,6

VÁLVULA DE COMPUERTA DE 25 mm DE DIÁMETRO  NOMINAL,
PN 1,60 MPa, INCLUSO JUNTAS Y  TORNILLERÍA, COLOCADA Y
PROBADA.

3.000 33.49 100.47

__20MAN001 ud MANGUERA FLEXIBLE LIMPIEZA  BOMBEO

MANGUERA FLEXIBLE DE UNA PULGADA DE DIÁMETRO, DE 20 m
DE LONGITUD, PRESIÓN NOMINAL 1,0 MPa, PARA LIMPIEZA DE ES-
TACIÓN DE BOMBEO, INCLUSO UNIÓN A TOMA DE AGUA Y BO-
QUILLA GRADUABLE Y DIRIGIBLE, TOTALMENTE COLOCADA

1.000 98.24 98.24
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__04AL0510 ud PUENTE GRÚA Y POLIPASTO 2,5t 20 m

PUENTE GRÚA MONORAÍL Y POLIPASTO DE ACCIONAMIENTO
ELÉCTRICO, PARA UNA CARGA DE 2,5 TONELADAS Y UNA  LUZ DE
20 m, INCLUSO VIGA CARRIL Y GUÍAS  DE RODADURA, COMPLETA-
MENTE COLOCADO Y PROBADO

1.000 17,784.54 17,784.54

__03CH0020 kg CHAPA CALDERERÍA GALVA

ACERO EN CHAPA DE CALDERERÍA GALVANIZADA, INCLUSO SOL-
DADURA, BRIDAS, JUNTAS  Y TORNILLERÍA CON ARANDELAS, CO-
LOCADO Y PROBADO.
Colector impulsión Ø 1.000 mm 1 23.500 5,795.467 1.0*3.1416*0.01*7850Act0010

Colectores individuales Ø 500 mm 5 5.000 2,029.801 1*3.1416*0.5065*0.0065*7850Act0010

V. alivio y desagüe 1 3.000 112.827 1*3.1416*0.305*0.005*7850Act0010

Bridas, juntas, recortes y varios 0.05 7,982.000 399.100Act0010

8,337.195 4.49 37,434.01

__10VASF10 ud TRANSMISOR NIVEL FREATICO

TRANSMISOR DE NIVEL TIPO WATER PILOT DE EJECUCION COL-
GANTE, FMX 160, PARA ZONA SIN RIESGO, DESTINADO A MEDI-
CIÓN DE NIVEL FREÁTICO, 12 V - 30 V DC, CON CAJA TERMINALES
EN PLÁSTICO IP-54, PG11 RANGO MEDIDA 0-6 BAR, CON LONGI-
TUD DE CABLE DE 20 m, ACORTABLE, SALIDA 4-20 mA, AJUSTA-
BLE, INCLUSO TUBO Y TAPA CON CANDADO, INCLUSO ENLACE
CON AUTÓMATA DE ESTACIÓN DE BOMBEO, TOTALMENTE INSTA-
LADO Y PROBADO,  

1.000 703.30 703.30

TOTAL 3.2.3 ....................................................................................... 381,524.87

TOTAL 2.2.......................................................................................... 692,647.03

TOTAL 2.................................................................................................................................... 726,280.40

3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (IGZ)
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__32PE0102 ud ALTA TENSIÓN PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO

INSTALACIONES ALTA TENSIÓN PARA ESTACIONES DE BOMBEO
COMPUESTA POR: INTERCALADO DE APOYO EN LÍNEA DE 66 kV,
LÍNEA AÉREA TRIFÁSICA DE 66 kV, ENTRE LÍNEA DE IBERDROLA Y
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN ESTACIÓN DE BOMBEO DE CA-
NAL DE LODOSA, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN INTEMPERIE 66
kV, FORMADO POR PÓRTICO DE ENTRADA, SECCIONADOR MA-
NUAL EN CABECERA, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE PROTEC-
CIÓN GENERAL, 3 TI 3 TT 15-30/5, Y 66V3/0,110V3 V DE PROTEC-
CIÓN Y MEDIDA Y AUTOVÁLVULAS, TRANSFORMADOR DE POTEN-
CIA 3000 kVA 66/0,69 kV. TRANSFORMADOR DE POTENCIA 100
KVA 66/0,4 kV ACEITE SERVICIOS AUXILIARES, SECCIONADOR DE
CORTE MANUAL EN CADA TRANSFORMADOR, INTERRUPTOR AU-
TOMÁTICO DE PROTECCIÓN CON 3-TTI EN TRANSFORMADOR
3000 kVA, CANALIZACIONES HORMIGONADAS Y ARQUETAS PRE-
FABRICADAS DE DISTRIBUCIÓN, BAÑERAS DE RECOGIDA DE ACEI-
TE ARMADAS, MURETE EXTERIOR HORMIGONADO DE 30x25 m
CON VALLA DE PROTECCIÓN HASTA UNA ALTURA DE 2,3 m, DOS
PUERTAS DE PEATÓN Y DOS PUERTAS DE ACCESO CAMIONES,
PREFABRICADO DE HORMIGÓN PANELABLE, 9,8x2,66x2 m CON
ILUMINACIÓN INTERIOR Y SERVICIOS, CUADROS DE PROTECCIÓN
DE BAJA TENSIÓN DE SALIDA HASTA BOMBEO, CUADRO DE PRO-
TECCIONES DE LÍNEA DE 66 kV Y PROTECCIÓN DE TRANSFORMA-
DOR, CARGADOR DE BATERÍAS Y ELEMENTOS DE PROYECCIÓN RE-
GLAMENTARIOS, TOMAS DE HERRAJES CON EMPARRILLADO DE
CABLE DESNUDO 1x95 mm2 Cu Y PICAS DE 2 m CUBIERTO CON
GRAVA, ILUMINACIÓN EXTERIOR, TOTALMENTE INSTALADO.

1.000 367,260.00 367,260.00

__32PE0112 ud BAJA TENSIÓN PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE "EL MONTE"

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN PARA LA ESTA-
CIÓN DE BOMBEO, INCLUSO CUADROS DE BAJA TENSIÓN, CUA-
DRO DE SERVICIOS AUXILIARES Y AUTÓMATA, CONDUCTORES,
BANDEJAS Y TUBOS, MATERIAL EN CAMPO, INSTALACIÓN DE
ALUMBRADO Y TOMAS Y SISTEMA DE PROTECCIÓN, TOTALMENTE
TERMINADO Y PROBADO.

1.000 220,725.00 220,725.00

TOTAL 3.................................................................................................................................... 587,985.00

4 ACEQUIA SUMINISTRO A EXCLUIDOS "EL MONTE" (IGZ)

MOVIMIENTO DE TIERRAS4.1
__15MT0118 m2 DESBROCE Y DESPEJE

DESBROCE Y DESPEJE DE LA VEGETACION ARBOREA  Y RETIRADA 
DE LA TIERRA VEGETAL, INCLUSO EXTENDIDO EN UNA ANCHURA
DE 8 m.

4,156.100 0.15 623.42

__15MT0119 m2 COMPACTACION PLANO FUNDACION 100% PN

COMPACTACION DEL PLANO DE FUNDACION CON RIEGO A HU-
MEDAD OPTIMA, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y EL RIEGO CON
AGUA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 km. DENSIDAD MINIMA
EXIGIDA DEL 100% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL

4,156.100 0.28 1,163.71
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__15EX0005 m3 EXCAVACION TIERRA

EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRA A TERRAPLEN,
VERTEDERO O EXTENDIDO, A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUSO
APERTURA DE CUNETAS.

807.000 1.30 1,049.10

__15MT0114 m3 TERRAPLEN 100%PN

CONSTRUCCION DE TERRAPLENES DE  TIERRA EN EXPLANACION
DE CAMINOS O ACEQUIAS, CON MEZCLA, EXTENDIDO, RIEGO  A 
HUMEDAD OPTIMA,  COMPACTACION  Y PERFILADO DE LA  RA-
SANTE,  POR  CAPAS DE ESPESOR ACORDE CON LA CAPACIDAD
DEL  EQUIPO Y LA NATURALEZA DEL TERRENO. LA DENSIDAD MI-
NIMA EXIGIDA SERA EL 100% PN.

485.400 1.26 611.60

__15FI0008 m3 SUBBASE 10 cm 98% PM

CONSTRUCCION DE SUBBASE MEDIANTE ZAHORRAS SELECCIONA-
DAS AL TAMAÑO MAXIMO  DE 10 cm,  EXTENDIDO,  MEZCLA, PER-
FILADO , RIEGO  A HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION HASTA
EL 98%  PM, INCLUSO ADQUISICION, EXTRACCION, SELECCION Y
ACOPIO EN CANTERA, CARGA  Y  TRANSPORTE A  CUALQUIER DIS-
TANCIA DESDE LOS CENTROS DE ACOPIO, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

2,640.800 8.85 23,371.08

__15MT0110 m3 TERRAPLEN ACOMPAÑAMIENTO

TERRAPLEN DE ACOMPAÑAMIENTO EN CAJEROS DE ACEQUIA

682.500 2.58 1,760.85

__01RE0065 m3 PEDRAPLÉN BOLOS RECHAZO

PEDRAPLÉN CONSTRUIDO CON  BOLOS DE  RECHAZO O GRAVI-
LLÓN DE CANTERA, INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASI-
FICACIÓN,  CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO.

184.900 7.56 1,397.84

TOTAL 4.1.......................................................................................... 29,977.60

HORMIGONES Y OBRAS AUXILIARES4.2
__00PP0020 m ACEQUIA 70x50 cm CON EXTENDEDORA

ACEQUIA TRAPECIAL EJECUTADA CON EXTENDEDORA DE HORMI-
GON, DE 0,67 m DE ANCHURA DE SOLERA Y 0,50 m DE ALTURA DE
CAJEROS, DE HORMIGON HM-20/S/20/I, SEGUN PLANOS, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE FORMACION Y SELLADO DE JUN-
TAS CADA 5 m, APERTURA DE HUECOS PARA TOMAS A PARCELA
Y ORIFICIOS PARA ALBERGAR ESPERAS DE ACERO, Y FORMACION
DE GUIAS PARA ENTIBO. DENOMINACION EN PLANOS: 70x50 cm

1,003.000 39.07 39,187.21

__03CO0528 ud COMPUERTA HUSILLO DE 0,7x<=0,6 m INOX

COMPUERTA DE HUSILLO DE 0,7m DE ANCHO Y DE ALTURA ME-
NOR O IGUAL A 0,6 m,  CON TABLERO AUTORRESISTENTE, BASTI-
DOR Y SISTEMA DE ACCIONAMIENTO FORMADO POR PUENTE SU-
PERIOR, TUERCA MECANIZADA, HUSILLO Y VOLANTE. CIERRE ES-
TANCO A TRES LADOS MEDIANTE JUNTAS DE ETILENO-PROPILE-
NO (EPDM). TUERCA MECANIZADA EN BRONCE, HUSILLO EN ACE-
RO INOXIDABLE AISI 303 Y RESTO DE ELEMENTOS EN ACERO INO-
XIDABLE AISI 316 L. COLOCADA Y PROBADA.

2.000 631.05 1,262.10
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__03TC0001 ud APERTURA HUECO PARA TOMA

APERTURA DE HUECO DE 0,7 m. DE ANCHURA EN ACEQUIA DE
HORMIGÓN EXISTENTE, PARA CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE RIE-
GO, INCLUSO ORIFICIOS PARA ALBERGAR ESPERAS DE ACERO.

2.000 84.95 169.90

__03TC0010 ud APERTURA HUECO CONEXIÓN ACEQUIA

APERTURA DE HUECO EN ACEQUIA DE HORMIGÓN EXISTENTE, PA-
RA CONEXIÓN DE ACEQUIA DE CUALQUIER SECCIÓN, INCLUSO
ORIFICIOS PARA ALBERGAR ESPERAS DE ACERO.

2.000 95.66 191.32

__03TC0002 ud CONEXION ACEQUIA EXTEND-OTRA ESTRUCT

CONEXION ENTRE ACEQUIA CONSTRUIDA CON EXTENDEDORA DE
HORMIGON Y CUALQUIER OTRA ESTRUCTURA (ACEQUIA MA-
NUAL O CON EXTENDEDORA, SIFON, PASO DE CARRETERA, ETC...)

2.000 388.69 777.38

__Z9DC0000 ud DESAGÜE DE ACEQUIA A COLECTOR

DESAGÜE A COLECTOR, TOTALMENTE EJECUTADO SEGUN PLA-
NOS.

1.000 940.43 940.43

__03VA0010 m2 REJILLA  TIPO  TRAMEX

REJILLA  TIPO  TRAMEX, COMPUESTA  POR PLETINA DE ACERO DE
20x2 mm, FORMANDO  CUADRÍCULA  DE 30x30 mm, CON UNIO-
NES ELECTROSOLDADAS, TODO GALVANIZADO, COLOCADA

6.000 114.88 689.28

__01EX0055 m3 EXCAVACIÓN EN OBRAS AUXILIARES

5.400 3.25 17.55

__01RE0512 m3 RELLENO EN OBRAS AUXILIARES

5.400 8.12 43.85

__01DE0065 m3 DEMOLICIÓN ESTR HORMIGÓN

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER ESTRUCTURA  DE HORMIGÓN, IN-
CLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO.

5.000 26.56 132.80

__02HR0020 m3 HORMIGÓN EN MASA, HM-12.5/B/15-20/IIa+Qb

HORMIGÓN EN MASA HM-12.5/B/15-20/IIa+Qb, EN LIMPIEZA, RE-
GULARIZACIÓN Y RELLENOS, COLOCADO.

0.860 61.37 52.78

__02HR0555 m3 HORMIGÓN HM-20 EN OBRAS AUXILIARES

HORMIGÓN PARA ARMAR  HM-20/B/20/I, EN OBRAS AUXILIARES,
COLOCADO Y VIBRADO.

3.200 71.02 227.26

__02HROF01 m3 HORMIGÓN HA-25 EN OBRAS AUXILIARES

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb, EN OBRAS AU-
XILIARES, COLOCADO Y VIBRADO.

3.500 93.48 327.18

__02ENOF01 m2 ENCOFRADO EN OBRAS AUXILIARES

ENCOFRADO POR UNA CARA Y DESENCOFRADO, INCLUSO BEREN-
JENOS,  EN OBRAS AUXILIARES, TOTALMENTE TERMINADO.

35.200 30.20 1,063.04
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__03AR9876 kg ACERO REDONDOS B-500-S OBRAS AUXILIARES

ACERO EN REDONDOS B-500-S EN OBRAS AUXILIARES, COLOCA-
DO.

602.400 3.01 1,813.22

__05HA0002 m TUBO HORMIGON ARMADO EC 500

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON UNION ELASTICA DE EN-
CHUFE Y CAMPANA, DE  500 mm DE DIAMETRO  INTERIOR, CLASE
III, INCLUSO JUNTA TIPO DELTA, COLOCADA Y PROBADA.

10.000 36.13 361.30

__04JU0230 m JUNTA TIPO HYPALON

JUNTA DE DILATACIÓN, TIPO HYPALON, COLOCADA

5.000 12.87 64.35

__04JU2345 m JUNTA HIDROEXPANSIVA

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

12.000 8.08 96.96

TOTAL 4.2.......................................................................................... 47,417.91

TOTAL 4.................................................................................................................................... 77,395.51

5 RED DE CAMINOS Y COLECTORES (IGCS)

MOVIMIENTO DE TIERRAS5.1
__15MT0118 m2 DESBROCE Y DESPEJE

DESBROCE Y DESPEJE DE LA VEGETACION ARBOREA  Y RETIRADA 
DE LA TIERRA VEGETAL, INCLUSO EXTENDIDO EN UNA ANCHURA
DE 8 m.

515,320.000 0.15 77,298.00

__15MT0121 m2 PERFILADO PLANO FUNDACION 100%PN

PERFILADO, RIEGO A HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION DEL
PLANO DE FUNDACION HASTA EL 100% PN.

438,022.000 0.30 131,406.60

__15MT0120 m2 ESCARIFICADO PERFILADO 100%PN

ESCARIFICADO, PERFILADO  CON BOMBEO, RIEGO A HUMEDAD
ÓPTIMA Y COMPACTACIÓN DE LA EXPLANACIÓN DE CAMINOS
HASTA EL 100 % PN.

65,872.000 0.40 26,348.80

__15EX0005 m3 EXCAVACION TIERRA

EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRA A TERRAPLEN,
VERTEDERO O EXTENDIDO, A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUSO
APERTURA DE CUNETAS.

46,378.000 1.30 60,291.40

__15EX0020 m3 EXCAVACIÓN EN TERRENO DE TRANSICIÓN EN CAMINOS

EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE TERRENO DE TRANSI-
CIÓN A TERRAPLÉN, VERTEDERO O EXTENDIDO, A CUALQUIER DIS-
TANCIA, INCLUSO APERTURA DE CUNETAS, EN TRAZADOS DE CA-
MINOS O ACEQUIAS NUEVOS

3,864.000 2.47 9,544.08

__15EX0025 m3 EXCAVACIÓN EN ROCA EN CAMINOS

EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE ROCA A TERRAPLÉN,
VERTEDERO O EXTENDIDO, A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUSO
APERTURA DE CUNETAS, EN TRAZADOS DE CAMINOS O ACE-
QUIAS NUEVOS

1,288.000 7.21 9,286.48
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__15MT0114 m3 TERRAPLEN 100%PN

CONSTRUCCION DE TERRAPLENES DE  TIERRA EN EXPLANACION
DE CAMINOS O ACEQUIAS, CON MEZCLA, EXTENDIDO, RIEGO  A 
HUMEDAD OPTIMA,  COMPACTACION  Y PERFILADO DE LA  RA-
SANTE,  POR  CAPAS DE ESPESOR ACORDE CON LA CAPACIDAD
DEL  EQUIPO Y LA NATURALEZA DEL TERRENO. LA DENSIDAD MI-
NIMA EXIGIDA SERA EL 100% PN.

41,225.000 1.26 51,943.50

__15MT0125 m LIMPIEZA-REFINO CUNETAS

LIMPIEZA Y REFINO DE CUNETAS.

1,040.000 0.45 468.00

__15MT0123 ud COMPACTACION RAMPA

PERFILADO Y COMPACTACION AL 100% P.N. DE RAMPA DE ACCE-
SO A PARCELA

240.000 17.88 4,291.20

__15EX0022 m3 EXCAV DESAGÜES TODO TERRENO. EXTENDIDO

EXCAVACION DE DESAGÜES CON RETROEXCAVADORA,  INCLUSO 
REFINO DE TALUDES,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y EX-
TENDIDO A UNA DISTANCIA MINIMA DE 20 m

14,863.000 1.01 15,011.63

__15EX0023 m3 EXCAV DESAGÜES TODO TERRENO.TRANSPORTE

EXCAVACION DE DESAGÜES CON RETROEXCAVADORA,  INCLUSO 
REFINO DE TALUDES,  EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y
TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA.

14,863.000 2.47 36,711.61

__15MT0021 m LIMPIEZA COLECTORES Y TRANSPORTE

LIMPIEZA DE COLECTORES (TALUDES, FONDO Y CABALLONES),  IN-
CLUSO DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA SI FUERA PRECISO,
CON TRANSPORTE A VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA Y RA-
SANTEO DEL FONDO, TOTALMENTE TERMINADO.

8,831.000 1.99 17,573.69

TOTAL 5.1.......................................................................................... 440,174.99

FIRMES5.2
__15FI0008 m3 SUBBASE 10 cm 98% PM

CONSTRUCCION DE SUBBASE MEDIANTE ZAHORRAS SELECCIONA-
DAS AL TAMAÑO MAXIMO  DE 10 cm,  EXTENDIDO,  MEZCLA, PER-
FILADO , RIEGO  A HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION HASTA
EL 98%  PM, INCLUSO ADQUISICION, EXTRACCION, SELECCION Y
ACOPIO EN CANTERA, CARGA  Y  TRANSPORTE A  CUALQUIER DIS-
TANCIA DESDE LOS CENTROS DE ACOPIO, TOTALMENTE TERMINA-
DO.
Caminos 29098 29,098.000Act0010
Losas 13655 13,655.000Act0010

42,753.000 8.85 378,364.05

__15FI0010  m3 BASE 2" 98% PM

CONSTRUCCION DE BASE MEDIANTE ZAHORRAS SELECCIONADAS
AL TAMAÑO MAXIMO  DE DOS PULGADAS,  EXTENDIDO,  MEZ-
CLA, PERFILADO, RIEGO  A HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION
HASTA EL 98%  PM, INCLUSO ADQUISICION, EXTRACCION, SELEC-
CION Y ACOPIO EN CANTERA, CARGA  Y  TRANSPORTE A  CUAL-
QUIER DISTANCIA DESDE LOS CENTROS DE ACOPIO, TOTALMENTE
TERMINADO.

70,296.000 9.67 679,762.32
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__15FI0072 m2 MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE S12, e=5 cm

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S12 CON ARIDO CALIZO,
EXTENDIDO Y COMPACTADO, CON UN ESPESOR DE 5 cm, INCLU-
SO RIEGO DE IMPRIMACION CON ECR1 Y DOTACION DE 1 kg/m2,
TOTALMENTE TERMINADO

2,495.000 6.89 17,190.55

__15FI0070 m2 RECEBO CALIZO 2cm

SELLADO CON RECEBO CALIZO DE  CAMINOS,  COMPRENDIENDO
MATERIALES, TRABAJOS DE  DISTRIBUCIÓN DEL RECEBO,  RIEGO, 
SELLADO  Y CIERRE DE LOS FIRMES CON COMPACTADOR NEUMÁ-
TICO. ESPESOR DE LA CAPA DE RECEBO, UNA VEZ COMPACTADO,
2 cm

261,860.000 0.85 222,581.00

TOTAL 5.2.......................................................................................... 1,297,897.92

OBRAS DE FABRICA5.3
__00PP0183 m PASO LOSA ACEQUIA ANCHURA INTERIOR 0,70 m

PASO DE LOSA EN ACEQUIA DE 0,7 m DE ANCHURA INTERIOR,
CON ESTRIBOS, INCLUSO BERENJENOS, SEGÚN PLANOS

253.000 126.30 31,953.90

__00PP0184 m PASO LOSA ACEQUIA ANCHURA INTERIOR 0,80 m

PASO DE LOSA EN ACEQUIA DE 0,8 m DE ANCHURA INTERIOR,
CON ESTRIBOS, INCLUSO BERENJENOS, SEGÚN PLANOS

506.000 133.21 67,404.26

__00PP0185 m PASO LOSA ACEQUIA ANCHURA INTERIOR 0,90 m

PASO DE LOSA EN ACEQUIA DE 0,9 m DE ANCHURA INTERIOR,
CON ESTRIBOS, INCLUSO BERENJENOS, SEGÚN PLANOS

238.000 140.71 33,488.98

__00PP0188 m PASO LOSA ACEQUIA ANCHURA INTERIOR 1,10 m

PASO DE LOSA EN ACEQUIA DE 1,1 m DE ANCHURA INTERIOR,
CON ESTRIBOS, INCLUSO BERENJENOS, SEGÚN PLANOS

206.000 189.52 39,041.12

MPS1510.1 m MARCO PREFABRICADO DE 1,5x1,0 COLOCADO

MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1,5x1 m, ES-
PESOR 0,15 m, CON HORMIGÓN DE 45 N/mm², CAPAZ DE SOPOR-
TAR LAS CARGAS DEL CARRO DE 60 t SIN NECESIDAD DE LOSA DE
REPARTO O LA MISMA CARGA CON UNA SOBRECARGA DE TIE-
RRAS DE 3 m DE ALTURA, PARA OBRAS DE FÁBRICA, PUESTO EN
OBRA.
En cruce camino sevicio 1 15.000 15.000Act0010

15.000 401.16 6,017.40

MPS_20_15 m MARCO PREFABRICADO DE 2,0x1,0 COLOCADO

MARCO PREFABRICADO SIMPLE DE 2,0x1,0 m,  SOBRE UNA CAMA
DE   0,30 m DE ESPESOR DE HORMIGÓN HM-30/B/15-20/IIa+Qb Y
UNA FINA CAPA DE ARENA O MORTERO. TOTALMENTE COLOCA-
DO.
Sobre colectores 7 10.000 70.000Act0010

70.000 523.66 36,656.20

__30AU0020 m CAÑO DE 0,60 m DE DIÁMETRO INTERIOR, SIN EMBOCADURAS

CAÑO DE 0,60 m DE DIÁMETRO INTERIOR, SIN EMBOCADURAS,
COMPLETAMENTE COLOCADO, SEGÚN OBRA TIPIFICADA
Cruces caminos 33 10.000 330.000Act0010

330.000 75.64 24,961.20
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__30AU0125 m PASO SALVACUNETA DE 0,50 m DE DIÁMETRO INTERIOR

PASO SALVACUNETA DE 0,50 m DE DIÁMETRO INTERIOR, SIN IN-
CLUIR CIERRES LATERALES, COMPLETAMENTE COLOCADO, SEGÚN
OBRA TIPIFICADA
Accesos parcela "El Monte" 146 10.000 1,460.000Act0010

1,460.000 47.02 68,649.20

__30AU0130 m PASO SALVACUNETA DE 0,60 m DE DIÁMETRO INTERIOR

PASO SALVACUNETA DE 0,60 m DE DIÁMETRO INTERIOR, SIN IN-
CLUIR CIERRES LATERALES, COMPLETAMENTE COLOCADO, SEGÚN
OBRA TIPIFICADA
Accesos zona acequia K 8 7.200 57.600Act0010

57.600 72.27 4,162.75

__30AU0135 m PASO SALVACUNETA DE 0,80 m DE DIÁMETRO INTERIOR

PASO SALVACUNETA DE 0,80 m DE DIÁMETRO INTERIOR, SIN IN-
CLUIR CIERRES LATERALES, COMPLETAMENTE COLOCADO, SEGÚN
OBRA TIPIFICADA
Sobre colectores 9 10.000 90.000Act0010

90.000 98.06 8,825.40

__Z9CA0150 m PASO SALVACUNETA DE 1,00 m DE DIÁMETRO INTERIOR

PASO SALVACUNETAS DE 1.000 mm DE DIAMETRO INTERIOR, SIN
INCLUIR CIERRES LATERALES, COMPLETAMENTE COLOCADO SE-
GUN OBRA TIPIFICADA
Sobre colectores 8 10.000 80.000Act0010

80.000 208.66 16,692.80

__30AU0090 ud EMBOCADURA PARA CAÑO DE 0,60 m DE DIÁMETRO INTERIOR

EMBOCADURA PARA CAÑO DE 0,60 m DE DIÁMETRO INTERIOR,
CON DOS ALETAS E IMPOSTA, COMPLETAMENTE COLOCADA, SE-
GÚN OBRA TIPIFICADA
Caños 28 28.000Act0010

28.000 174.85 4,895.80

__05HA0005  m TUBO HORMIGÓN ARMADO EC 1.000

TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CON UNIÓN ELÁSTICA DE EN-
CHUFE Y CAMPANA, DE 1.000  mm DE DIÁMETRO INTERIOR, CLA-
SE III, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE  JUNTAS TIPO DELTA,
COLOCADA Y PROBADA.

100.000 127.73 12,773.00

__Z9CL1152 ud CIERRE LATERAL 500

CIERRE  LATERAL, CON IMPOSTA, PARA PASO SALVACUNETA O
CAÑO DE 500 mm DE DIAMETRO INTERIOR, COMPLETAMENTE
COLOCADO SEGUN OBRA TIPIFICADA.
Accesos parcela "El Monte" 146 2.000 292.000Act0010

292.000 58.07 16,956.44

__Z9CL0154 ud CIERRE LATERAL 600

CIERRE  LATERAL, CON IMPOSTA, PARA PASO SALVACUNETA O
CAÑO DE 600 mm DE DIAMETRO INTERIOR, COMPLETAMENTE
COLOCADO SEGUN OBRA TIPIFICADA.

38.000 65.76 2,498.88

__01RE0030  m3 ESCOLLERA COLOCADA

ESCOLLERA COLOCADA Y TOMADA CON HORMIGÓN
Marcos 15 20.500 307.500Act0010
Salvacunetas 100 12 15.500 186.000Act0010
Salvacunetas 80 19 15.500 294.500Act0010
Colectores 16 15.000 240.000Act0010

1,028.000 34.50 35,466.00

2624 noviembre 2020



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE RIBAFORADA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

__30AU0110 m2 PLANCHA DE HORMIGÓN ARMADO, e=20 cm

PLANCHA DE HORMIGÓN ARMADO, HA 25/B/20/IIa+Qb, CON
MALLA ELECTROSOLDADA B-500-T, DE 200x200x8 mm, DE 20 cm
DE ESPESOR, VIBRADO, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO COM-
PACTADO, TOTALMENTE TERMINADO
Cruces de gas 11 14.000 2.000 308.000Act0010

308.000 29.06 8,950.48

__01DE0005  m CRUCE DE FERROCARRIL/CANAL MEDIANTE HINCA

CRUCE DE FERROCARRIL, CANAL, CARRETERA, ETC... MEDIANTE
HINCA DE TUBERÍA DE ACERO DE MÁS DE 500 mm, GESTIÓN DE
PERMISOS, ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO Y/O DESVÍOS PROVISIO-
NALES,  EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, ACHIQUES,
HORMIGONES, RELLENO ENTRE TUBERÍA DE HINCA Y TUBERÍA DE
RIEGO, SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA DEL EJE Y CUALQUIER OTRA
OPERACIÓN QUE SE PRECISE, TOTALMENTE ACABADO Y PROBA-
DO.

40.000 623.43 24,937.20

__02HROF01 m3 HORMIGÓN HA-25 EN OBRAS AUXILIARES

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb, EN OBRAS AU-
XILIARES, COLOCADO Y VIBRADO.
Entronques con obras de paso FFCC 6 2.270 13.620Act0010
Entronques con carretra de Buñuel 2 3.150 6.300Act0010
Cruces Canal Imprial 2 2.430 4.860Act0010

24.780 93.48 2,316.43

TOTAL 5.3.......................................................................................... 446,647.44

DEMOLICIONES5.4
__01DE0041  m DEMOLICION CAMINO ZAHORRAS

DEMOLICION DE  CAMINO DE ZAHORRAS, INCLUSO OBRAS DE FA-
BRICA, CARGA Y TRANSPORTE A  VERTEDERO A CUALQUIER DIS-
TANCIA.
EL MONTE (CORTES I) 0.3 83,520.000 25,056.000Act0010

25,056.000 1.76 44,098.56

__01DE0045 m RIPADO CAMINO TIERRA

RIPADO DE CAMINO  DE TIERRA Y EXTENDIDO A UNA DISTANCIA
MAXIMA DE 10 m,  INCLUSO RETIRADA DE OBRAS DE FABRICA,
CON CARGA Y TRANSPORTE A  VERTEDERO A CUALQUIER DISTAN-
CIA.
EL MONTE (CORTES I) 0.7 83,520.000 58,464.000Act0010

58,464.000 0.39 22,800.96

__01DE0051  m DEMOLICION ACEQUIA HORMIGON CAJERO >0,6 m

DEMOLICION  DE ACEQUIA DE  HORMIGON DE CUALQUIER AN-
CHURA INTERIOR DE SOLERA Y CAJERO DE ALTURA INTERIOR MA-
YOR DE 0,6 m,  INCLUYENDO LOS  PILARES DE APOYO Y CIMIEN-
TOS  EN LOS TRAMOS DE ACUEDUCTO, LAS OBRAS DE FABRICA
EN CRUCES DE CAMINO, SIFONES, ETC., CON CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.
EL MONTE 1 25,004.000 25,004.000Act0010

25,004.000 3.13 78,262.52

__01DE0055  m DEMOLICION ACEQUIA TIERRA

DEMOLICION DE ACEQUIA DE TIERRA, INCLUSO RETIRADA A VER-
TEDERO DE DISPOSITIVOS  DE PASO Y EXTENDIDO A UNA DISTAN-
CIA MAXIMA DE 10 m.
EL MONTE 1 71,376.000 71,376.000Act0010

71,376.000 0.58 41,398.08

2724 noviembre 2020



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE RIBAFORADA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

__01DE0025 ud DEMOLICION DE CASETA

DEMOLICION DE CASETA DE CUALQUIER DIMENSION, INCLUIDOS
LOS CIMIENTOS, CON CARGA  Y TRANSPORTE A VERTEDERO A
CUALQUIER DISTANCIA.

20.000 191.35 3,827.00

__01DE0090 ud DEMOLICION DE TOMA A PARCELA

DEMOLICION DE TOMA A PARCELA EN ACEQUIA DE TIERRA, CON
CARGA  Y TRANSPORTE A VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA.

3,414.000 23.71 80,945.94

__01DE0060  ha DEMOLICION RIBAZOS ASPERSION

DEMOLICION DE RIBAZOS EXISTENTES EN LA ZONA DE ASPER-
SION  Y EXTENDIDO A UNA DISTANCIA MINIMA DE 10 m.

1,675.000 189.17 316,859.75

__01NI0010 m3 CAPACEO

CAPACEO DE TIERRAS CON FORMACION DE PENDIENTE LONGITU-
DINAL EN PARCELA DE RIEGO, INCLUSO DESPEJE PREVIO DE VEGE-
TACIÓN SI FUERA PRECISO.

71,035.000 0.91 64,641.85

__01NI0012 ud CALICATA

APERTURA Y CIERRE DE CALICATA

120.000 19.72 2,366.40

TOTAL 5.4.......................................................................................... 655,201.06

VARIOS5.5
__03ST0027 ud SEÑAL LIMITACION VELOC. Ø 50 REFLECTANTE

SEÑAL  CIRCULAR DE LIMITACION DE VELOCIDAD, REFLECTANTE,
DE 0,50 m DE DIAMETRO,  INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION,
TORNILLERIA, EXCAVACION Y  HORMIGONADO, COMPLETAMEN-
TE COLOCADA

20.000 118.16 2,363.20

__03ST0026 ud SEÑAL LIMITACION CARGA Ø 50 REFLECTANTE

SEÑAL  CIRCULAR DE LIMITACION DE CARGA, REFLECTANTE, DE
0,50 m DE DIAMETRO,  INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION, TOR-
NILLERIA, EXCAVACION Y  HORMIGONADO, COMPLETAMENTE
COLOCADA

20.000 118.16 2,363.20

__03ST0095 ud SEÑAL STOP 60 REFLECTANTE

SEÑAL DE  STOP,  REFLECTANTE, DE 60 cm DE DIAMETRO, INCLU-
YENDO EL POSTE DE SUSTENTACION, TORNILLERIA, EXCAVACION
Y HORMIGONADO.

20.000 115.47 2,309.40

__03ST0028 ud SEÑAL DIRECCIONAL

SEÑAL DIRECCIONAL,RECTANGULAR, REFLECTANTE, INCLUSO POS-
TE DE SUSTENTACION, TORNILLERIA, EXCAVACION Y  HORMIGO-
NADO, COMPLETAMENTE COLOCADA

25.000 118.16 2,954.00

TOTAL 5.5.......................................................................................... 9,989.80

TOTAL 5.................................................................................................................................... 2,849,911.21
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6 RED DE TUBERÍAS DE "EL MONTE" (IGDp)

MOVIMIENTO DE TIERRAS6.1
__01EX0001  m3 EXC TIERRA EN ZANJA

EXCAVACIÓN DE TIERRA EN ZANJA DE TUBERÍAS, INCLUSO ACON-
DICIONADO Y DESPEJE DE LA TRAZA SI FUERA PRECISO, CARGA Y
TRANSPORTE  A VERTEDERO Y/O EXTENDIDO.

1 119,343.000 0.920 109,795.560Act0010

109,795.560 1.64 180,064.72

__01EX0021  m3 EXC ROCA ZANJAS

EXCAVACIÓN EN  ROCA DE  DUREZA  MEDIA O  ALTA EN ZANJAS
DE TUBERÍA, INCLUSO ACONDICIONADO Y DESPEJE DE LA TRAZA
SI FUERA PRECISO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y/O EX-
TENDIDO.

1 119,343.000 0.080 9,547.440Act0010

9,547.440 9.16 87,454.55

__01RE0020 m3 CAMA GRAVA PARA ASIENTO

CAMA GRAVA PARA ASIENTO DE TUBERÍA

6,367.000 13.11 83,471.37

__01RE0010 m3 RELLENO  SELECCIONADO

RELLENO  SELECCIONADO  COMPACTADO, CON PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMO.

22,012.000 2.65 58,331.80

__01RE0011 m3 RELLENO ORDINARIO COMPAC

RELLENO ORDINARIO COMPACTADO, CON PRODUCTOS PROCE-
DENTES DE LA EXCAVACIÓN.

87,743.000 1.49 130,737.07

__01DE0005  m CRUCE DE FERROCARRIL/CANAL MEDIANTE HINCA

CRUCE DE FERROCARRIL, CANAL, CARRETERA, ETC... MEDIANTE
HINCA DE TUBERÍA DE ACERO DE MÁS DE 500 mm, GESTIÓN DE
PERMISOS, ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO Y/O DESVÍOS PROVISIO-
NALES,  EXCAVACIONES Y RELLENOS COMPACTADOS, ACHIQUES,
HORMIGONES, RELLENO ENTRE TUBERÍA DE HINCA Y TUBERÍA DE
RIEGO, SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA DEL EJE Y CUALQUIER OTRA
OPERACIÓN QUE SE PRECISE, TOTALMENTE ACABADO Y PROBA-
DO.

100.000 623.43 62,343.00

__02HR0020 m3 HORMIGÓN EN MASA, HM-12.5/B/15-20/IIa+Qb

HORMIGÓN EN MASA HM-12.5/B/15-20/IIa+Qb, EN LIMPIEZA, RE-
GULARIZACIÓN Y RELLENOS, COLOCADO.
En cruces de desagües 19 6.000 2.000 0.250 57.000Act0010

57.000 61.37 3,498.09

__01RE0030  m3 ESCOLLERA COLOCADA

ESCOLLERA COLOCADA Y TOMADA CON HORMIGÓN

1,852.000 34.50 63,894.00

__30AU0110 m2 PLANCHA DE HORMIGÓN ARMADO, e=20 cm

PLANCHA DE HORMIGÓN ARMADO, HA 25/B/20/IIa+Qb, CON
MALLA ELECTROSOLDADA B-500-T, DE 200x200x8 mm, DE 20 cm
DE ESPESOR, VIBRADO, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO COM-
PACTADO, TOTALMENTE TERMINADO
Cruces de gas 1 20.000 2.000 40.000Act0010

40.000 29.06 1,162.40
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__02HR0040 m RELLENO PASOS EXISTENTES ACEQUIAS

RELLENO DE PASOS EXISTENTES USADOS PARA CRUCE DE SERVI-
CIOS, CARRETERAS, AUTOVÍAS, AUTOPISTAS, CON TUBERÍAS DE
LA RED DE PRESIÓN, INCLUYENDO MORTERO PARA RELLENO, AN-
CLAJES, PIEZAS DE CALDERERÍA PARA ALCANZAR EL NIVEL NECE-
SARIO EN EL PASO, PERMISOS DE OBRA, TODO COLOCADO 

80.000 112.00 8,960.00

TOTAL 6.1.......................................................................................... 679,917.00

TUBERÍAS6.2
__05TAC108 m TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO 1016/6,4/S275 JR

TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO, DE 1016 mm DE DIÁMETRO
EXTERIOR, DE 6,4 mm DE ESPESOR, ACERO CALIDAD S275JR, RE-
VESTIDA INTERIORMENTE  CON PINTURA EPOXI DE 300 MICRAS
DE ESPESOR MÍNIMO Y CON POLIETILENO EN SU EXTERIOR DE 3
mm DE ESPESOR MÍNIMO, INCLUSO PARTE  PROPORCIONAL DE
JUNTAS, SOLDADURAS CON REPARACIÓN DE MATERIAL DE PRO-
TECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR, PIEZAS ESPECIALES, BOCAS DE
HOMBRE (APERTURA Y CIERRE SI FUERA NECESARIO), ANCLAJES,
PROTECCIÓN CATÓDICA MEDIANTE CORRIENTE IMPRESA, INCLU-
YENDO PROTECCIÓN PROVISIONAL MEDIANTE ÁNODOS DE MAG-
NESIO SI FUERA PRECISO, JUNTAS AISLANTES TIPO MONOBLOCK
Y MANGUITOS TERMORRETRÁCTILES, COLOCADA Y PROBADA.

724.000 298.69 216,251.56

__05TAC107 m TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO 914/6/S275 JR

TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO, DE 914 mm DE DIÁMETRO
EXTERIOR, DE 6 mm DE ESPESOR, ACERO CALIDAD S275JR, REVES-
TIDA INTERIORMENTE  CON PINTURA EPOXI DE 300 MICRAS DE
ESPESOR MÍNIMO Y CON POLIETILENO EN SU EXTERIOR DE 3 mm
DE ESPESOR MÍNIMO, INCLUSO PARTE  PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, SOLDADURAS CON REPARACIÓN DE MATERIAL DE PROTEC-
CIÓN INTERIOR Y EXTERIOR, PIEZAS ESPECIALES, BOCAS DE HOM-
BRE (APERTURA Y CIERRE SI FUERA NECESARIO), ANCLAJES, PRO-
TECCIÓN CATÓDICA MEDIANTE CORRIENTE IMPRESA, INCLUYEN-
DO PROTECCIÓN PROVISIONAL MEDIANTE ÁNODOS DE MAGNE-
SIO SI FUERA PRECISO, JUNTAS AISLANTES TIPO MONOBLOCK Y
MANGUITOS TERMORRETRÁCTILES, COLOCADA Y PROBADA.

1,094.000 279.22 305,466.68

__05TAC106 m TUBERÍA ACERO HELICOSOLDADO 813/6/S275 JR

TUBERÍA DE ACERO HELICOSOLDADO, DE 813 mm DE DIÁMETRO
EXTERIOR, DE 6 mm DE ESPESOR, ACERO CALIDAD S275JR, REVES-
TIDA INTERIORMENTE  CON PINTURA EPOXI DE 300 MICRAS DE
ESPESOR MÍNIMO Y CON POLIETILENO EN SU EXTERIOR DE 3 mm
DE ESPESOR MÍNIMO, INCLUSO PARTE  PROPORCIONAL DE JUN-
TAS, SOLDADURAS CON REPARACIÓN DE MATERIAL DE PROTEC-
CIÓN INTERIOR Y EXTERIOR, PIEZAS ESPECIALES, BOCAS DE HOM-
BRE (APERTURA Y CIERRE SI FUERA NECESARIO), ANCLAJES, PRO-
TECCIÓN CATÓDICA MEDIANTE CORRIENTE IMPRESA, INCLUYEN-
DO PROTECCIÓN PROVISIONAL MEDIANTE ÁNODOS DE MAGNE-
SIO SI FUERA PRECISO, JUNTAS AISLANTES TIPO MONOBLOCK Y
MANGUITOS TERMORRETRÁCTILES, COLOCADA Y PROBADA.

818.000 247.43 202,397.74
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__05FD0013 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN 600 K=7

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL,  K=7, CENTRIFUGADA, DE 600
mm DE DIÁMETRO  INTERIOR, CON JUNTA AUTOMÁTICA  FLEXI-
BLE,  REVESTIDA  INTERIORMENTE  CON MORTERO  DE CEMENTO,
CINCADA  Y BARNIZADA  EN SU EXTERIOR, EMBUTIDA EN OBRA
EN MANGUERA DE POLIETILENO,  INCLUSO PARTE  PROPORCIO-
NAL  DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, COLOCADA
Y PROBADA

1,041.000 158.50 164,998.50

__05FD0012 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN 500 K=7

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL,  K=7, CENTRIFUGADA, DE 500
mm DE DIÁMETRO  INTERIOR, CON JUNTA AUTOMÁTICA  FLEXI-
BLE,  REVESTIDA  INTERIORMENTE  CON MORTERO  DE CEMENTO,
CINCADA  Y BARNIZADA  EN SU EXTERIOR, EMBUTIDA EN OBRA
EN MANGUERA DE POLIETILENO,  INCLUSO PARTE  PROPORCIO-
NAL  DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, COLOCADA
Y PROBADA.

74.000 118.80 8,791.20

__05FD0011 m TUBERÍA FUNDICIÓN 450 K=7

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL,  K=7, CENTRIFUGADA, DE 450
mm DE DIÁMETRO  INTERIOR, CON JUNTA AUTOMÁTICA  FLEXI-
BLE,  REVESTIDA  INTERIORMENTE  CON MORTERO  DE CEMENTO,
CINCADA  Y BARNIZADA  EN SU EXTERIOR, EMBUTIDA EN OBRA
EN MANGUERA DE POLIETILENO,  INCLUSO PARTE  PROPORCIO-
NAL  DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, COLOCADA
Y PROBADA.

989.000 104.34 103,192.26

__05FD0010 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN 400 K=7

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL,  K=7, CENTRIFUGADA, DE 400
mm DE DIÁMETRO  INTERIOR, CON JUNTA AUTOMÁTICA  FLEXI-
BLE,  REVESTIDA  INTERIORMENTE  CON MORTERO  DE CEMENTO,
CINCADA  Y BARNIZADA  EN SU EXTERIOR, EMBUTIDA EN OBRA
EN MANGUERA DE POLIETILENO,  INCLUSO PARTE  PROPORCIO-
NAL  DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, COLOCADA
Y PROBADA.

985.000 88.40 87,074.00

__05FD0009 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN 350

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE 30, CENTRIFUGADA, DE
350 mm DE DIÁMETRO  INTERIOR, CON JUNTA AUTOMÁTICA  FLE-
XIBLE,  REVESTIDA  INTERIORMENTE  CON MORTERO  DE CEMEN-
TO, CINCADA  Y BARNIZADA  EN SU EXTERIOR, INCLUSO PARTE 
PROPORCIONAL  DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES,
COLOCADA Y PROBADA.

260.000 75.80 19,708.00

__05FD0003 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN 100

TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL,  K=9, CENTRIFUGADA, DE 100
mm DE DIÁMETRO  INTERIOR, CON JUNTA AUTOMÁTICA  FLEXI-
BLE,  REVESTIDA  INTERIORMENTE  CON MORTERO  DE CEMENTO,
CINCADA  Y BARNIZADA  EN SU EXTERIOR, EMBUTIDA EN OBRA
EN MANGUERA DE POLIETILENO,  INCLUSO PARTE  PROPORCIO-
NAL  DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, COLOCADA
Y PROBADA.

200.000 18.73 3,746.00
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__05PV0275 m TUBERÍA DE PVC 400-1,6

TUBERÍA DE PVC CON JUNTA ELÁSTICA, DE 400 mm  DE DIÁME-
TRO  Y  1,6 MPa DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.

589.000 69.59 40,988.51

__05PV0270 m TUBERÍA DE PVC 315-1,6

TUBERÍA DE PVC CON JUNTA ELÁSTICA, DE 315  mm DE DIÁME-
TRO Y  1,6  MPa DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.

2,815.000 43.88 123,522.20

__05PV0265 m TUBERÍA DE PVC 250-1,6

TUBERÍA DE PVC CON JUNTA ELÁSTICA, DE 250  mm DE DIÁME-
TRO Y  1,6  MPa DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.

5,985.000 26.80 160,398.00

__05PV0260  m TUBERÍA DE PVC 200-1,6

TUBERÍA DE PVC CON JUNTA ELÁSTICA,  DE 200 mm DE DIÁME-
TRO Y 1,6 MPa  DE PRESIÓN  DE TRABAJO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.

4,932.000 17.68 87,197.76

__05PV0255 m TUBERÍA DE PVC 180-1,6

TUBERÍA DE  PVC CON JUNTA ELÁSTICA, DE 180 mm DE DIÁME-
TRO Y 1,6 MPa DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.

1,065.000 14.38 15,314.70

__05PV0250 m TUBERÍA DE PVC 160-1,6

TUBERÍA DE PVC CON JUNTA ELÁSTICA, DE  160 mm DE DIÁME-
TRO Y 1,6 MPa DE PRESIÓN  DE  TRABAJO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.

2,236.000 10.88 24,327.68

__05PV0245 m TUBERÍA DE PVC 140-1,6

TUBERÍA DE PVC CON JUNTA ELÁSTICA, DE 140  mm DE DIÁME-
TRO Y 1,60 MPa DE  PRESIÓN  DE TRABAJO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.

2,510.000 8.49 21,309.90

__05PV0170 m TUBERÍA DE PVC 315-1

TUBERÍA DE PVC CON JUNTA ELÁSTICA, DE 315 mm  DE DIÁME-
TRO  Y  1,0 MPa DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.

2,299.000 30.76 70,717.24

__05PV0165  m TUBERÍA DE PVC 250-1

TUBERÍA DE PVC CON  JUNTA ELÁSTICA, DE 250 mm DE DIÁME-
TRO Y 1,0 MPa DE PRESIÓN  DE TRABAJO,  INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.
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2,876.000 18.60 53,493.60

__05PV0160 m TUBERÍA DE PVC 200-1

TUBERÍA DE PVC CON JUNTA ELÁSTICA, DE 200 mm  DE DIÁME-
TRO Y 1,0  MPa  DE PRESIÓN DE TRABAJO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.

706.000 12.48 8,810.88

__05PV0155 m TUBERÍA DE PVC 180-1

TUBERÍA DE PVC CON JUNTA ELÁSTICA, DE 180 mm  DE DIÁME-
TRO Y 1,0 MPa DE PRESIÓN DE  TRABAJO,  INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.

224.000 10.25 2,296.00

__05PV0150 m TUBERÍA DE PVC 160-1

TUBERÍA DE PVC CON JUNTA ELÁSTICA, DE 160 mm  DE DIÁME-
TRO Y 1,0 MPa DE  PRESIÓN  DE TRABAJO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.

469.000 7.59 3,559.71

__05PV0145 m TUBERÍA DE PVC 140-1

TUBERÍA DE PVC CON JUNTA ELÁSTICA,  DE 140 mm DE DIÁME-
TRO Y  1,0 MPa DE PRESIÓN DE  TRABAJO, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES Y DE ANCLAJES, CO-
LOCADA Y PROBADA.

1,328.000 5.92 7,861.76

TOTAL 6.2.......................................................................................... 1,731,423.88

EQUIPOS HIDRÁULICOS6.3
__30AU0310 ud CONJUNTO DE HIDRANTE DE 80 mm, CON FILTRO

CONJUNTO DE HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA DE 80 mm
DE DIÁMETRO NOMINAL, CON FILTRO DE MALLA NORMALIZADA
DE ACERO INOXIDABLE, DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMINAL
CON PERFORACIONES DE 2 mm DE DIÁMETRO Y VELOCIDAD DE
FILTRADO DE 40 m/hora, COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBA-
DO

114.000 1,538.09 175,342.26

__30AU0315 ud CONJUNTO DE HIDRANTE DE 100 mm, CON FILTRO

CONJUNTO DE HIDRANTE CON VÁLVULA HIDRÁULICA DE 100 mm
DE DIÁMETRO NOMINAL, CON FILTRO DE MALLA NORMALIZADA
DE ACERO INOXIDABLE, DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMINAL
CON PERFORACIONES DE 2 mm DE DIÁMETRO Y VELOCIDAD DE
FILTRADO DE 40 m/hora, COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBA-
DO

72.000 1,744.51 125,604.72

__30AU0230 ud ARQUETA DE Ø 120 cm, PARA HIDRANTE 80/100

ARQUETA DE Ø 120 cm, PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO NOMINAL
80/100 mm CON FILTRO, COMPLETAMENTE COLOCADA

190.000 319.61 60,725.90

_N06VM0018 ud VÁLVULA DE MARIPOSA 1000-1,6

VÁLVULA DE MARIPOSA CON DESMULTIPLICADOR DE ACCIONA-
MIENTO MANUAL, DE 1000 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 1,60
MPa, INCLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y  PROBADA.
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2.000 17,831.66 35,663.32

_N06VM0017 ud VÁLVULA DE MARIPOSA 900-1,6

VÁLVULA DE MARIPOSA CON DESMULTIPLICADOR DE ACCIONA-
MIENTO MANUAL, DE 900 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 1,60 
MPa, INCLUSO JUNTAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA  Y PROBADA.

2.000 12,793.43 25,586.86

__06VM0013 ud VÁLVULA MARIPOSA 500-1,6

VÁLVULA DE MARIPOSA CON DESMULTIPLICADOR MANUAL, DE
500 mm  DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 1,60 MPa, INCLUSO JUN-
TAS Y TORNILLERÍA, COLOCADA Y  PROBADA.

2.000 3,405.36 6,810.72

__06VM0011 ud VÁLVULA MARIPOSA 400-1,6

VÁLVULA DE MARIPOSA CON DESMULTIPLICADOR MANUAL, DE
400 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PN 1,60 MPa,  INCLUSO JUN-
TAS Y  TORNILLERÍA, COLOCADA Y PROBADA.

4.000 2,697.90 10,791.60

_N08CD1000 ud CARRETE DESMONTAJE 1000-1,6

CARRETE DE DESMONTAJE  DE 1000 mm DE DIÁMETRO, PN 1,60
MPa, CON BRIDAS DE ACERO AL CARBONO PINTADAS CON PIN-
TURA EPOXI Y VIROLAS DE ACERO  INOXIDABLE,  INCLUSO ESPÁ-
RRAGOS, ARANDELAS, COLOCADO Y PROBADO.

2.000 3,901.92 7,803.84

_N08CD0900 ud CARRETE DESMONTAJE 900-1,6

CARRETE DE DESMONTAJE  DE 900 mm DE DIÁMETRO, PN 1,60
MPa, CON BRIDAS DE ACERO AL CARBONO PINTADAS CON PIN-
TURA EPOXI Y VIROLAS DE ACERO  INOXIDABLE,  INCLUSO ESPÁ-
RRAGOS, ARANDELAS, COLOCADO Y PROBADO.

2.000 3,078.00 6,156.00

__08CD0006 ud CARRETE MONTAJE 500-1,6

CARRETE DE DESMONTAJE DE 500 mm DE  DIÁMETRO, PN 1,60
MPa, CON BRIDAS DE ACERO AL CARBONO PINTADAS CON PIN-
TURA EPOXI Y VIROLAS DE ACERO  INOXIDABLE, INCLUSO ESPÁ-
RRAGOS, ARANDELAS, COLOCADO Y PROBADO.

2.000 1,438.22 2,876.44

__08CD0005 ud CARRETE MONTAJE 400-1,6

CARRETE DE DESMONTAJE DE 400 mm DE  DIÁMETRO, PN 1,60
MPa, CON BRIDAS DE ACERO AL CARBONO PINTADAS CON PIN-
TURA EPOXI Y VIROLAS DE ACERO  INOXIDABLE, INCLUSO ESPÁ-
RRAGOS, ARANDELAS, COLOCADO Y PROBADO.

4.000 1,035.27 4,141.08

__30AU0250 ud ARQUETA PARA VÁLVULA DE MARIPOSA DE Ø>400 mm

ARQUETA PARA VÁLVULA DE MARIPOSA DE Ø>400 mm, COMPLE-
TAMENTE COLOCADA

10.000 3,649.09 36,490.90

_N06VC0106 ud VÁLVULA DE COMPUERTA 300-1,6 ENTERRADA

VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO  ENTERRAMIENTO, DE 300 mm DE
DIÁMETRO NOMINAL, PN 1,6 MPa, INCLUSO ALARGADERA, JUN-
TAS Y TORNILLERÍA. COLOCADA Y PROBADA.

5.000 939.99 4,699.95
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_N06VC0105 ud VÁLVULA DE COMPUERTA 250-1,6 ENTERRADA

VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO ENTERRAMIENTO, DE 250 mm DE
DIÁMETRO NOMINAL, PN 1,6 MPa, INCLUSO ALARGADERA, JUN-
TAS Y TORNILLERÍA. COLOCADA Y PROBADA.

8.000 680.28 5,442.24

_N06VC0104 ud VÁLVULA DE COMPUERTA 200-1,6 ENTERRADA

VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO ENTERRAMIENTO, DE  200 mm DE
DIÁMETRO NOMINAL, PN 1,6 MPa, INCLUSO ALARGADERA, JUN-
TAS Y TORNILLERÍA. COLOCADA Y PROBADA.

7.000 471.85 3,302.95

__30AU0255 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA VÁLVULA DE COMPUERTA ENTERRADA

ARQUETA DE REGISTRO, AL NIVEL DEL TERRENO NATURAL PARA
VÁLVULA DE COMPUERTA ENTERRADA, PROTEGIDA CON ARQUE-
TA DE 0,6 m DE DIÁMETRO, COMPLETAMENTE COLOCADA

20.000 157.58 3,151.60

AUX__30AU0420 ud CONJUNTO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 150 mm

CONJUNTO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL UNIVERSAL, TIPO INTEM-
PERIE, DE 150 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA UNA PRESIÓN
DE TRABAJO DE HASTA 2,1 MPa, INCLUSO ACOMETIDA A CON-
DUCCIÓN, VÁLVULA DE COMPUERTA DE 150 mm COMPLETAMEN-
TE COLOCADO SEGÚN PLANOS Y PROBADO

3.000 2,004.77 6,014.31

__30AU0415 ud CONJUNTO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 100 mm

CONJUNTO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL UNIVERSAL, TIPO INTEM-
PERIE, DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA UNA PRESIÓN
DE TRABAJO DE HASTA 2,1 MPa, INCLUSO ACOMETIDA A CON-
DUCCIÓN, COMPLETAMENTE COLOCADO

6.000 1,676.18 10,057.08

__30AU0410 ud CONJUNTO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 75 mm

CONJUNTO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL UNIVERSAL, TIPO INTEM-
PERIE, DE 75 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA UNA PRESIÓN
DE TRABAJO DE HASTA 2,1 MPa, INCLUSO ACOMETIDA A CON-
DUCCIÓN, COMPLETAMENTE COLOCADO

4.000 1,271.32 5,085.28

__30AU0405 ud CONJUNTO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 50 mm

CONJUNTO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL UNIVERSAL, TIPO INTEM-
PERIE, DE 50 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA UNA PRESIÓN
DE TRABAJO DE HASTA 2,1 MPa, INCLUSO ACOMETIDA A CON-
DUCCIÓN, COMPLETAMENTE COLOCADO

35.000 681.18 23,841.30

__30AU0400 ud CONJUNTO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 25 mm

CONJUNTO DE VENTOSA TRIFUNCIONAL UNIVERSAL, TIPO INTEM-
PERIE, DE 25 mm DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA UNA PRESIÓN
DE TRABAJO DE HASTA 2,1 MPa, INCLUSO ACOMETIDA A CON-
DUCCIÓN, COMPLETAMENTE COLOCADO

30.000 503.25 15,097.50

__30AU0300 ud CONJUNTO DE DESAGÜE DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMINAL

CONJUNTO DE DESAGÜE DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMINAL,
COMPLETAMENTE COLOCADO Y PROBADO

22.000 404.19 8,892.18
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__30AU0200 ud ARQUETA PARA VENTOSA O DESAGÜE, DE Ø 1000 mm

ARQUETA PARA VENTOSA O DESAGÜE, DE Ø 1000 mm, COMPLE-
TAMENTE COLOCADA

70.000 274.26 19,198.20

__30AU0205 ud ARQUETA PARA VENTOSA DE 1", DE Ø 600 mm

ARQUETA PARA VENTOSA DE 1", DE Ø 600 mm, COMPLETAMENTE
COLOCADA

30.000 226.60 6,798.00

__20MAN002 ud MANGUERA FLEXIBLE PARA DESAGÜE

MANGUERA FLEXIBLE, DE 10 m DE LONGITUD, DE 100 mm DE DIÁ-
METRO, CON ACOPLAMIENTO MECÁNICO PARA TOMA DE DESA-
GÜE, TOTALMENTE COLOCADA

2.000 121.87 243.74

__10LSA001 ud CATA PARA LOCALIZACIÓN SERVICIO AFECTADO

CATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIO AFECTADO ENTERRADO,
POR MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES , INCLUSO TAPADO, TO-
TALMENTE FINALIZADO.

10.000 38.74 387.40

TOTAL 6.3.......................................................................................... 610,205.37

TOTAL 6.................................................................................................................................... 3,021,546.25

7 RED DE ACEQUIAS "EL MONTE" (IGDg)

MOVIMIENTO DE TIERRAS7.1
__15MT0118 m2 DESBROCE Y DESPEJE

DESBROCE Y DESPEJE DE LA VEGETACION ARBOREA  Y RETIRADA 
DE LA TIERRA VEGETAL, INCLUSO EXTENDIDO EN UNA ANCHURA
DE 8 m.

1 10,640.000 5.600 59,584.000Act0010

59,584.000 0.15 8,937.60

__15MT0119 m2 COMPACTACION PLANO FUNDACION 100% PN

COMPACTACION DEL PLANO DE FUNDACION CON RIEGO A HU-
MEDAD OPTIMA, INCLUIDO EL TRANSPORTE Y EL RIEGO CON
AGUA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 km. DENSIDAD MINIMA
EXIGIDA DEL 100% DEL ENSAYO PROCTOR NORMAL

1 10,640.000 5.600 59,584.000Act0010

59,584.000 0.28 16,683.52

__15EX0005 m3 EXCAVACION TIERRA

EXCAVACION, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRA A TERRAPLEN,
VERTEDERO O EXTENDIDO, A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUSO
APERTURA DE CUNETAS.

1 10,640.000 1.000 10,640.000Act0010

10,640.000 1.30 13,832.00

__15MT0114 m3 TERRAPLEN 100%PN

CONSTRUCCION DE TERRAPLENES DE  TIERRA EN EXPLANACION
DE CAMINOS O ACEQUIAS, CON MEZCLA, EXTENDIDO, RIEGO  A 
HUMEDAD OPTIMA,  COMPACTACION  Y PERFILADO DE LA  RA-
SANTE,  POR  CAPAS DE ESPESOR ACORDE CON LA CAPACIDAD
DEL  EQUIPO Y LA NATURALEZA DEL TERRENO. LA DENSIDAD MI-
NIMA EXIGIDA SERA EL 100% PN.

1 10,640.000 0.800 8,512.000Act0010

8,512.000 1.26 10,725.12
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__15FI0008 m3 SUBBASE 10 cm 98% PM

CONSTRUCCION DE SUBBASE MEDIANTE ZAHORRAS SELECCIONA-
DAS AL TAMAÑO MAXIMO  DE 10 cm,  EXTENDIDO,  MEZCLA, PER-
FILADO , RIEGO  A HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTACION HASTA
EL 98%  PM, INCLUSO ADQUISICION, EXTRACCION, SELECCION Y
ACOPIO EN CANTERA, CARGA  Y  TRANSPORTE A  CUALQUIER DIS-
TANCIA DESDE LOS CENTROS DE ACOPIO, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

1 11,884.000 2.120 25,194.080Act0010

25,194.080 8.85 222,967.61

__15MT0110 m3 TERRAPLEN ACOMPAÑAMIENTO

TERRAPLEN DE ACOMPAÑAMIENTO EN CAJEROS DE ACEQUIA
1 10,640.000 0.680 7,235.200Act0010

7,235.200 2.58 18,666.82

__01RE0065 m3 PEDRAPLÉN BOLOS RECHAZO

PEDRAPLÉN CONSTRUIDO CON  BOLOS DE  RECHAZO O GRAVI-
LLÓN DE CANTERA, INCLUSO ADQUISICIÓN, EXTRACCIÓN,  CLASI-
FICACIÓN,  CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO.

2,503.000 7.56 18,922.68

TOTAL 7.1.......................................................................................... 310,735.35

HORMIGONES Y OBRAS AUXILIARES7.2
__00PP0018 m ACEQUIA 60x50 cm CON EXTENDEDORA

ACEQUIA TRAPECIAL EJECUTADA CON EXTENDEDORA DE HORMI-
GON, DE 0,58 m DE ANCHURA DE SOLERA Y 0,50 m DE ALTURA DE
CAJEROS, DE HORMIGON HM-20/S/20/I, SEGUN PLANOS, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE FORMACION Y SELLADO DE JUN-
TAS CADA 5 m, APERTURA DE HUECOS PARA TOMAS A PARCELA
Y ORIFICIOS PARA ALBERGAR ESPERAS DE ACERO, Y FORMACION
DE GUIAS PARA ENTIBO. DENOMINACION EN PLANOS: 60x50 cm

853.000 36.60 31,219.80

__00PP0020 m ACEQUIA 70x50 cm CON EXTENDEDORA

ACEQUIA TRAPECIAL EJECUTADA CON EXTENDEDORA DE HORMI-
GON, DE 0,67 m DE ANCHURA DE SOLERA Y 0,50 m DE ALTURA DE
CAJEROS, DE HORMIGON HM-20/S/20/I, SEGUN PLANOS, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE FORMACION Y SELLADO DE JUN-
TAS CADA 5 m, APERTURA DE HUECOS PARA TOMAS A PARCELA
Y ORIFICIOS PARA ALBERGAR ESPERAS DE ACERO, Y FORMACION
DE GUIAS PARA ENTIBO. DENOMINACION EN PLANOS: 70x50 cm

1,506.000 39.07 58,839.42

__00PP0021 m ACEQUIA 80x50 cm CON EXTENDEDORA

ACEQUIA TRAPECIAL EJECUTADA CON EXTENDEDORA DE HORMI-
GON, DE 0,77 m DE ANCHURA DE SOLERA Y 0,50 m DE ALTURA DE
CAJEROS, DE HORMIGON HM-20/S/20/I, SEGUN PLANOS, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE FORMACION Y SELLADO DE JUN-
TAS CADA 5 m, APERTURA DE HUECOS PARA TOMAS A PARCELA
Y ORIFICIOS PARA ALBERGAR ESPERAS DE ACERO, Y FORMACION
DE GUIAS PARA ENTIBO. DENOMINACION EN PLANOS: 80x50 cm

5,552.000 41.00 227,632.00
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__00PP0022 m ACEQUIA 90x50 cm CON EXTENDEDORA

ACEQUIA TRAPECIAL EJECUTADA CON EXTENDEDORA DE HORMI-
GON, DE 0,87 m DE ANCHURA DE SOLERA Y 0,50 m DE ALTURA DE
CAJEROS, DE HORMIGON HM-20/S/20/I, SEGUN PLANOS, INCLU-
SO PARTE PROPORCIONAL DE FORMACION Y SELLADO DE JUN-
TAS CADA 5 m, APERTURA DE HUECOS PARA TOMAS A PARCELA
Y ORIFICIOS PARA ALBERGAR ESPERAS DE ACERO, Y FORMACION
DE GUIAS PARA ENTIBO. DENOMINACION EN PLANOS: 90x50 cm

225.000 42.93 9,659.25

AUX__00PP0031 m ACEQUIA 110x70 cm CON EXTENDEDORA

ACEQUIA TRAPECIAL EJECUTADA CON EXTENDEDORA DE HORMI-
GÓN, DE 1,07 m DE ANCHURA DE SOLERA Y 0,70 m DE ALTURA DE
CAJEROS, DE HORMIGÓN  HM-20/S/20/IIa+Qb, SEGÚN PLANOS,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE FORMACIÓN Y SELLADO DE
JUNTAS CADA 5 m, APERTURA DE HUECOS PARA TOMAS A PAR-
CELA Y ORIFICIOS PARA ALBERGAR ESPERAS DE ACERO, SUMINIS-
TRO Y COLOCACIÓN DE PERFILES METÁLICOS GALVANIZADOS EN
ENTIBOS PARA TOMAS. DENOMINACIÓN EN PLANOS: 110x70 cm

3,429.000 67.20 230,428.80

__03CO0100 ud TAJADERA 40x40 cm

TAJADERA METALICA DE 40x40 cm, CON LAMINA DE CAUCHO Y
MECANISMOS DE APRIETE, SEGUN PLANOS, COLOCADA Y PINTA-
DA CON PINTURA ANTICORROSIVA

335.000 79.39 26,595.65

__03CO0528 ud COMPUERTA HUSILLO DE 0,7x<=0,6 m INOX

COMPUERTA DE HUSILLO DE 0,7m DE ANCHO Y DE ALTURA ME-
NOR O IGUAL A 0,6 m,  CON TABLERO AUTORRESISTENTE, BASTI-
DOR Y SISTEMA DE ACCIONAMIENTO FORMADO POR PUENTE SU-
PERIOR, TUERCA MECANIZADA, HUSILLO Y VOLANTE. CIERRE ES-
TANCO A TRES LADOS MEDIANTE JUNTAS DE ETILENO-PROPILE-
NO (EPDM). TUERCA MECANIZADA EN BRONCE, HUSILLO EN ACE-
RO INOXIDABLE AISI 303 Y RESTO DE ELEMENTOS EN ACERO INO-
XIDABLE AISI 316 L. COLOCADA Y PROBADA.

5.000 631.05 3,155.25

__03CO0537 ud COMPUERTA HUSILLO DE 0,8x<=0,6 m INOX

COMPUERTA DE HUSILLO DE 0,8m DE ANCHO Y ALTURA MENOR
O IGUAL DE 0,6 m, CON TABLERO AUTORRESISTENTE, BASTIDOR Y
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO FORMADO POR PUENTE SUPE-
RIOR, TUERCA MECANIZADA, HUSILLO Y VOLANTE. CIERRE ESTAN-
CO A TRES LADOS MEDIANTE JUNTAS DE ETILENO-PROPILENO
(EPDM). TUERCA MECANIZADA EN BRONCE, HUSILLO EN ACERO
INOXIDABLE AISI 303 Y RESTO DE ELEMENTOS EN ACERO INOXI-
DABLE AISI 316 L. COLOCADA Y PROBADA.

17.000 645.05 10,965.85
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__03CO0550 ud COMPUERTA HUSILLO DE 0,9x<=0,6 m INOX

COMPUERTA DE HUSILLO DE 0,9m DE ANCHO Y ALTURA MENOR
O IGUAL DE 0,6 m, CON TABLERO AUTORRESISTENTE, BASTIDOR Y
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO FORMADO POR PUENTE SUPE-
RIOR, TUERCA MECANIZADA, HUSILLO Y VOLANTE. CIERRE ESTAN-
CO A TRES LADOS MEDIANTE JUNTAS DE ETILENO-PROPILENO
(EPDM). TUERCA MECANIZADA EN BRONCE, HUSILLO EN ACERO
INOXIDABLE AISI 303 Y RESTO DE ELEMENTOS EN ACERO INOXI-
DABLE AISI 316 L. COLOCADA Y PROBADA.

5.000 685.08 3,425.40

__03CO0582 ud COMPUERTA HUSILLO DE 1,1x<=0,7 m INOX

COMPUERTA DE HUSILLO DE 1,1 m DE ANCHO Y ALTURA MENOR
O IGUAL DE 0,7 m, CON TABLERO AUTORRESISTENTE, BASTIDOR Y
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO FORMADO POR PUENTE SUPE-
RIOR, TUERCA MECANIZADA, HUSILLO Y VOLANTE. CIERRE ESTAN-
CO A TRES LADOS MEDIANTE JUNTAS DE ETILENO-PROPILENO
(EPDM). TUERCA MECANIZADA EN BRONCE, HUSILLO EN ACERO
INOXIDABLE AISI 303 Y RESTO DE ELEMENTOS EN ACERO INOXI-
DABLE AISI 316 L. COLOCADA Y PROBADA.

8.000 982.68 7,861.44

__00PP0048 ud TOMA PARCELA 0,20 m EN ACEQUIA

TOMA MONOLITICA DIRECTA A PARCELA, DE 0,20 m DE ALTURA,
EN ACEQUIA DE CUALQUIER SECCION, SEGUN PLANOS

10.000 92.39 923.90

__00PP0049 ud TOMA PARCELA 0,40 m, EN ACEQUIA

TOMA MONOLITICA DIRECTA A PARCELA, DE 0,40 m DE ALTURA,
EN ACEQUIA DE CUALQUIER SECCION, SEGUN PLANOS

21.000 100.93 2,119.53

__00PP0050 ud TOMA PARCELA 0,60 m, EN ACEQUIA

TOMA MONOLITICA DIRECTA A PARCELA, DE 0,60 m DE ALTURA,
EN ACEQUIA DE CUALQUIER SECCION, SEGUN PLANOS

41.000 109.18 4,476.38

__00PP0051 ud TOMA PARCELA 0,80 m, EN ACEQUIA

TOMA MONOLITICA DIRECTA A PARCELA, DE 0,80 m DE ALTURA,
EN ACEQUIA DE CUALQUIER SECCION, SEGUN PLANOS

20.000 117.74 2,354.80

__00PP0052 ud TOMA PARCELA 1,00 m, EN ACEQUIA

TOMA MONOLITICA DIRECTA A PARCELA, DE 1,00 m DE ALTURA,
EN ACEQUIA DE CUALQUIER SECCION, SEGUN PLANOS

72.000 115.94 8,347.68

__00PP0053 ud TOMA PARCELA 1,20 m, EN ACEQUIA

TOMA MONOLITICA DIRECTA A PARCELA, DE 1,20 m DE ALTURA,
EN ACEQUIA DE CUALQUIER SECCION, SEGUN PLANOS

50.000 123.72 6,186.00

__00PP0054 ud TOMA PARCELA 1,40 m, EN ACEQUIA

TOMA MONOLITICA DIRECTA A PARCELA, DE 1,40 m DE ALTURA,
EN ACEQUIA DE CUALQUIER SECCION, SEGUN PLANOS

24.000 131.58 3,157.92

__00PP0055 ud TOMA PARCELA 1,60 m, EN ACEQUIA

TOMA MONOLITICA DIRECTA A PARCELA, DE 1,60 m DE ALTURA,
EN ACEQUIA DE CUALQUIER SECCION, SEGUN PLANOS

12.000 139.36 1,672.32
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__00PP0070 ud TOMA PARCELA BAJO CAMINO

TOMA MONOLITICA BAJO CAMINO EN ACEQUIA Y CAMINO DE
CUALQUIER SECCION, SEGUN PLANOS

85.000 214.87 18,263.95

__05HA0000 m TUBO HORMIGON ARMADO EC 300

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON UNION ELASTICA DE EN-
CHUFE  Y CAMPANA, DE 300 mm DE  DIAMETRO INTERIOR, CLASE
III,  INCLUSO  PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS TIPO DELTA, CO-
LOCADA Y PROBADA.

125.000 21.29 2,661.25

__05HA0004 m TUBO HORMIGÓN ARMADO EC 800

TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO CON UNIÓN ELÁSTICA DE EN-
CHUFE Y  CAMPANA, DE 800  mm DE DIÁMETRO INTERIOR, CLASE
III, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL  DE JUNTAS TIPO DELTA, CO-
LOCADA Y PROBADA.

80.000 83.99 6,719.20

__00PP0315 m SUPLEMENTO TOMA BAJO CAMINO

SUPLEMENTO EN TOMA BAJO CAMINO, SEGUN PLANOS.

140.000 96.83 13,556.20

__03TC0001 ud APERTURA HUECO PARA TOMA

APERTURA DE HUECO DE 0,7 m. DE ANCHURA EN ACEQUIA DE
HORMIGÓN EXISTENTE, PARA CONSTRUCCIÓN DE TOMA DE RIE-
GO, INCLUSO ORIFICIOS PARA ALBERGAR ESPERAS DE ACERO.

5.000 84.95 424.75

__03TC0010 ud APERTURA HUECO CONEXIÓN ACEQUIA

APERTURA DE HUECO EN ACEQUIA DE HORMIGÓN EXISTENTE, PA-
RA CONEXIÓN DE ACEQUIA DE CUALQUIER SECCIÓN, INCLUSO
ORIFICIOS PARA ALBERGAR ESPERAS DE ACERO.

7.000 95.66 669.62

__03TC0002 ud CONEXION ACEQUIA EXTEND-OTRA ESTRUCT

CONEXION ENTRE ACEQUIA CONSTRUIDA CON EXTENDEDORA DE
HORMIGON Y CUALQUIER OTRA ESTRUCTURA (ACEQUIA MA-
NUAL O CON EXTENDEDORA, SIFON, PASO DE CARRETERA, ETC...)

17.000 388.69 6,607.73

__Z9DC0000 ud DESAGÜE DE ACEQUIA A COLECTOR

DESAGÜE A COLECTOR, TOTALMENTE EJECUTADO SEGUN PLA-
NOS.

15.000 940.43 14,106.45

__30AU0110 m2 PLANCHA DE HORMIGÓN ARMADO, e=20 cm

PLANCHA DE HORMIGÓN ARMADO, HA 25/B/20/IIa+Qb, CON
MALLA ELECTROSOLDADA B-500-T, DE 200x200x8 mm, DE 20 cm
DE ESPESOR, VIBRADO, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO COM-
PACTADO, TOTALMENTE TERMINADO

6.000 29.06 174.36

__03VA0010 m2 REJILLA  TIPO  TRAMEX

REJILLA  TIPO  TRAMEX, COMPUESTA  POR PLETINA DE ACERO DE
20x2 mm, FORMANDO  CUADRÍCULA  DE 30x30 mm, CON UNIO-
NES ELECTROSOLDADAS, TODO GALVANIZADO, COLOCADA
Sifones acequias 3 2.000 2.000 12.000Act0010

12.000 114.88 1,378.56
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__01EX0055 m3 EXCAVACIÓN EN OBRAS AUXILIARES

Aliviadero F-F3 14.73 14.730Act0010
Aliviadero F-F5Act0010
Aliviadero J-La máquinaAct0010
Aliviadero M-HuechaAct0010
Sifón F-FontazaAct0010
Sifón K-Carrtera BuñuelAct0010
Sifón C- Camino cementerioAct0010
Sifón D- Camino cementerio 114.9 3.000 344.700Act0010
Cruce J-Colector7Act0010
Cruce M-Carretera NovillasAct0010
Conexión L1-MAct0010
Conexión Carretera Novillas-Sifón HuechaAct0010

359.430 3.25 1,168.15

__01RE0512 m3 RELLENO EN OBRAS AUXILIARES

Aliviadero F-F3Act0010
Aliviadero F-F5Act0010
Aliviadero J-La máquinaAct0010
Aliviadero M-HuechaAct0010
Sifón F-FontazaAct0010
Sifón K-Carrtera Buñuel 50.25 3.000 150.750Act0010
Sifón C- Camino cementerioAct0010
Sifón D- Camino cementerioAct0010
Cruce M-Carretera NovillasAct0010
Conexión L1-MAct0010
Conexión Carretera Novillas-Sifón HuechaAct0010

150.750 8.12 1,224.09

__01DE0065 m3 DEMOLICIÓN ESTR HORMIGÓN

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER ESTRUCTURA  DE HORMIGÓN, IN-
CLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO.

7.200 26.56 191.23

__02HR0020 m3 HORMIGÓN EN MASA, HM-12.5/B/15-20/IIa+Qb

HORMIGÓN EN MASA HM-12.5/B/15-20/IIa+Qb, EN LIMPIEZA, RE-
GULARIZACIÓN Y RELLENOS, COLOCADO.
Aliviadero F-F3Act0010
Aliviadero F-F5Act0010
Aliviadero J-La máquinaAct0010
Aliviadero M-HuechaAct0010
Sifón F-FontazaAct0010
Sifón K-Carretera Buñuel 1.35 3.000 4.050Act0010
Sifón C- Camino cementerioAct0010
Sifón D- Camino cementerioAct0010
Cruce J-Colector7Act0010

4.050 61.37 248.55

__02HR0555 m3 HORMIGÓN HM-20 EN OBRAS AUXILIARES

HORMIGÓN PARA ARMAR  HM-20/B/20/I, EN OBRAS AUXILIARES,
COLOCADO Y VIBRADO.

148.000 71.02 10,510.96

__02HROF01 m3 HORMIGÓN HA-25 EN OBRAS AUXILIARES

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/15-20/IIa+Qb, EN OBRAS AU-
XILIARES, COLOCADO Y VIBRADO.

162.000 93.48 15,143.76

__02ENOF01 m2 ENCOFRADO EN OBRAS AUXILIARES

ENCOFRADO POR UNA CARA Y DESENCOFRADO, INCLUSO BEREN-
JENOS,  EN OBRAS AUXILIARES, TOTALMENTE TERMINADO.

268.000 30.20 8,093.60

__03AR9876 kg ACERO REDONDOS B-500-S OBRAS AUXILIARES

ACERO EN REDONDOS B-500-S EN OBRAS AUXILIARES, COLOCA-
DO.

4,125.000 3.01 12,416.25
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__05HA0002 m TUBO HORMIGON ARMADO EC 500

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON UNION ELASTICA DE EN-
CHUFE Y CAMPANA, DE  500 mm DE DIAMETRO  INTERIOR, CLASE
III, INCLUSO JUNTA TIPO DELTA, COLOCADA Y PROBADA.

10.000 36.13 361.30

__04JU0230 m JUNTA TIPO HYPALON

JUNTA DE DILATACIÓN, TIPO HYPALON, COLOCADA

50.000 12.87 643.50

__04JU2345 m JUNTA HIDROEXPANSIVA

JUNTA HIDROEXPANSIVA TIPO MASTERFLEX 610 20*5, INCLUSO
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, TOTALMENTE COLOCADA.

61.000 8.08 492.88

TOTAL 7.2.......................................................................................... 754,077.73

TOTAL 7.................................................................................................................................... 1,064,813.08

8 SISTEMATIZACIÓN DE TIERRAS "EL MONTE" (IGST)
__01NI0008 m3 EMBASTE

EMBASTE DE TIERRAS CON FORMACION DE PENDIENTE LONGITU-
DINAL EN PARCELA DE RIEGO, INCLUSO DESPEJE PREVIO DE VEGE-
TACIÓN SI FUERA PRECISO.

378,012.000 0.81 306,189.72

__01NI0010 m3 CAPACEO

CAPACEO DE TIERRAS CON FORMACION DE PENDIENTE LONGITU-
DINAL EN PARCELA DE RIEGO, INCLUSO DESPEJE PREVIO DE VEGE-
TACIÓN SI FUERA PRECISO.

664,842.000 0.91 605,006.22

__01NI0004 ha SUBSOLADO CRUZADO

LABOR DE SUBSOLADO CRUZADO (DIRECCION DE RIEGO Y SU
PERPENDICULAR), DE 50 cm DE PROFUNDIDAD MINIMA, CON
SUBSOLADOR DE DISTANCIA MAXIMA ENTRE REJAS DE 0,6 m, IN-
CLUSO DESPEJE PREVIO DE VEGETACIÓN SI FUERA PRECISO.

238.900 159.70 38,152.33

__01NI0006 ha REFINO LASER

REFINO MEDIANTE TRAILLA CONTROLADA POR SISTEMA LASER,
INCLUSO DESPEJE PREVIO DE VEGETACIÓN SI FUERA PRECISO,
TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO

238.900 152.36 36,398.80

__01NI0002 m CONSTRUCCION DE BALATE

CONSTRUCCION DE BALATE COMPACTADO

50,000.000 0.18 9,000.00

__01NI0012 ud CALICATA

APERTURA Y CIERRE DE CALICATA

202.000 19.72 3,983.44

__01NI0015 ud FORMACION  RAMPA

FORMACION DE RAMPA PARA ACCESO A PARCELA

239.000 25.48 6,089.72

TOTAL 8.................................................................................................................................... 1,004,820.23
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9 EQUIPAMIENTO EN PARCELA COMUNAL (IGPC)
IGIP_MT ha MOVIMIENTO DE TIERRAS COBERTURA ENTERRADA ASPERSIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA INSTALACIÓN DE COBERTURA
FIJA ENTERRADA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, TOTALMENTE TERMI-
NADO

7.000 620.30 4,342.10

IGIP_TUB ha TUBERÍAS COBERTURA ENTERRADA ASPERSIÓN

TUBERÍAS PARA LA INSTALACIÓN DE COBERTURA FIJA ENTERRA-
DA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PRO-
BADO.

7.000 889.11 6,223.77

IGIP_VALV ha VALVULERÍA Y CONEXIONES COBERTURA ENTERRADA ASPERSIÓN

VALVULERÍA, CONEXIÓN A HIDRANTE, DESAGÜE, PILOTAJE Y BOM-
BA INYECTORA PARA LA INSTALACIÓN DE COBERTURA FIJA ENTE-
RRADA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y
PROBADO.

7.000 664.20 4,649.40

IGIP_ASP ha INSTALACIÓN ASPERSORES COBERTURA ENTERRADA ASPERSIÓN

ASPERSORES Y COMPLEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE CO-
BERTURA FIJA ENTERRADA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, TOTALMEN-
TE TERMINADO Y PROBADO.

7.000 772.74 5,409.18

IGIP_PROG ha PROGRAMADOR Y CUADRO COBERTURA ENTERRADA ASPERSIÓN

PROGRAMADOR Y CUADRO DE SOLENOIDES PARA LA INSTALA-
CIÓN DE COBERTURA FIJA ENTERRADA DE RIEGO POR ASPER-
SIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO.

7.000 264.60 1,852.20

TOTAL 9.................................................................................................................................... 22,476.65

10 EQUIPAMIENTO EN PARCELA PARTICULAR (IAP)
IGIP_MT ha MOVIMIENTO DE TIERRAS COBERTURA ENTERRADA ASPERSIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA INSTALACIÓN DE COBERTURA
FIJA ENTERRADA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, TOTALMENTE TERMI-
NADO

1,147.000 620.30 711,484.10

IGIP_TUB ha TUBERÍAS COBERTURA ENTERRADA ASPERSIÓN

TUBERÍAS PARA LA INSTALACIÓN DE COBERTURA FIJA ENTERRA-
DA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PRO-
BADO.

1,147.000 889.11 1,019,809.17

IGIP_VALV ha VALVULERÍA Y CONEXIONES COBERTURA ENTERRADA ASPERSIÓN

VALVULERÍA, CONEXIÓN A HIDRANTE, DESAGÜE, PILOTAJE Y BOM-
BA INYECTORA PARA LA INSTALACIÓN DE COBERTURA FIJA ENTE-
RRADA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y
PROBADO.

1,147.000 664.20 761,837.40

IGIP_ASP ha INSTALACIÓN ASPERSORES COBERTURA ENTERRADA ASPERSIÓN

ASPERSORES Y COMPLEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE CO-
BERTURA FIJA ENTERRADA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, TOTALMEN-
TE TERMINADO Y PROBADO.

1,147.000 772.74 886,332.78
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IGIP_PROG ha PROGRAMADOR Y CUADRO COBERTURA ENTERRADA ASPERSIÓN

PROGRAMADOR Y CUADRO DE SOLENOIDES PARA LA INSTALA-
CIÓN DE COBERTURA FIJA ENTERRADA DE RIEGO POR ASPER-
SIÓN, TOTALMENTE TERMINADO Y PROBADO.

1,147.000 264.60 303,496.20

TOTAL 10.................................................................................................................................. 3,682,959.65

11 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL (IGMC)
__15AG0001 m3 RETIRADA DE TERRENOS EN GRAVERA/VERTEDERO

EXTRACCION, ACOPIO, EXTENDIDO POSTERIOR Y REFINO DE TE-
RRENOS EN GRAVERA O VERTEDERO, INCLUSO SELECCIÓN EN TO-
DAS LAS OPERACIONES ANTERIORES DE  LOS 0,40 m SUPERIORES
DE CAPA VEGETAL Y REFINO DE TALUDES, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

151,539.000 0.92 139,415.88

__00PP0205 ud ARQUETA FITOSANITARIOS

ARQUETA PARA LLENADO DE CUBA PARA TRATAMIENTOS FITOSA-
NITARIOS, SEGUN PLANOS

6.000 507.47 3,044.82

__30AU0305 ud CONJUNTO TOMA FITOSANITARIOS DE 100 mm DE DIÁMETRO NOMINAL

CONJUNTO DE TOMA DE AGUA PARA FITOSANITARIOS DE 100
mm DE DIÁMETRO NOMINAL, HASTA 2,60 m SOBRE EL NIVEL DEL
SUELO Y MANGUERA FLEXIBLE, CON CONTADOR Y VÁLVULA RE-
DUCTORA DE PRESIÓN, INCLUSO ARQUETA DE PROTECCIÓN,
COMPLETAMENTE COLOCADA Y PROBADA

5.000 1,073.48 5,367.40

__22PRC001  m CINTA DE BALIZAMIENTO NORMAL

CINTA DE BALIZAMIENTO NORMAL, BLANCA Y ROJA, INCLUÍDOS
SOPORTES Y COLOCACIÓN

5,000.000 0.36 1,800.00

__22PRC003  m MALLA PARA PROTECCIÓN YACIMIENTOS

MALLA PARA PROTECCIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS,
INCLUSO COLOCACION, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN

1,500.000 5.74 8,610.00

__2MCMATA0 mes MES ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL

MES DE ASISTENCIA TÉCNICA AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO
ARQUEOLÓGICO Y MEDIOAMBIENTAL A MEDIA JORNADA, DU-
RANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

17.000 2,019.30 34,328.10

TOTAL 11.................................................................................................................................. 192,566.20

12 SEGURIDAD Y SALUD
__99SS9999 ud SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.000 136,484.87 136,484.87

TOTAL 12.................................................................................................................................. 136,484.87
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13 GESTIÓN DE RESIDUOS
GESRESRIB ud GESTIÓN DE RESIDUOS

1.000 54,593.94 54,593.94

TOTAL 13.................................................................................................................................. 54,593.94

TOTAL..................................................................................................................................................... 13,839,565.77
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